

【試算】

積 算 情 報

| | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|----------------|
| 設 計 書 番 号 | | 507-k143130-00144-45(0) | 設 計 者 名 | |
| 費 目 | | 測量及び試験費 | 工 事 名 | 福豊地区 設計その2業務委託 |
| 所 属 名 | | 桑名農政事務所 農村基盤室 | | |
| 適 用 単 価 | | 業務 | | |
| 入 札 日 (開 札 日) | | 年 月 日 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | | 令和 7年11月 5日 | | |
| 単 価 適 用 年 月 日 | | 令和 7年11月 5日 | | |
| 適用単価 地 区 | 一 般 材 料 | A00 : 桑名 | | |
| | 生 コ ン | | | |
| | 石 材 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適 用 工 種 | | (係数ランク 1) | | |

| | | |
|-----------|---------|-------------|
| 積算時想定業務期間 | 年 月 日 ~ | 年 月 日 (日) |
|-----------|---------|-------------|

<計算処理>2025/12/22 08:33:17
 <一括更新>2025/11/05 14:35:45

諸経費情報

| | | | |
|-------------|--------------|-----|-------|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合（　） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（　） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合（　） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（　） | しない | 35% |

設計内訳書

| 業務名 | 福豊地区 設計その2業務委託 | 当 初 | 業 種 | 設計業務(土地改良) | | | | |
|------------------|---|-----|-----|------------|-----------|------|------|------------|
| | | | 項目 | 積算参考資料作成 | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積算参考資料作成 | | 式 | 1 | | 1,220,390 | | | |
| 積算参考資料作成歩掛 | | 式 | 1 | | 1,220,390 | | | |
| 排水機場改修設計(福豊排水機場) | | 式 | 1 | | 1,220,390 | | | |
| 排水機場改修設計(福豊排水機場) | | 式 | 1 | | 1,220,390 | | | 内-1号 P5 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 188,700 | | | |
| 共通(設計業務) | | 式 | 1 | | 188,700 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 188,700 | | | |
| 打合せ | 工種積算参考資料;着手前打合せする;中間打合せ回数!標準2回!2回;最終打合せする | 業務 | 1 | 188,700 | 188,700 | | | 单-1号 P5 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 71,728 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 71,728 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 6,728 | | | |
| | | | | | | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 福豊地区 設計その2業務委託 | 当 初 | 業 種 | 設計業務(土地改良) | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|-----|------------|----|----|-----------|------|------|
| | | | 項目 | 直接経費 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | | | 1 | | 6,728 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | | 1 | | 65,000 | | |
| 電子成果品作成費(設計) 10 × 1,409千円^0.26 | 区分：実施設計以外 | 式 | | | 1 | | 65,000 | | |
| 直接原価 | | 式 | | | 1 | | 1,480,818 | | |
| その他原価 | | 式 | | | 1 | | 758,794 | | |
| 業務原価 | | 式 | | | 1 | | 2,239,612 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | | 1 | | 1,205,388 | | |
| 設計業務価格 | | 式 | | | 1 | | 3,445,000 | | |
| 消費税相当額 3,445,000 × 10% | | 式 | | | 1 | | 344,500 | | |
| 業務費計 | | 式 | | | 1 | | 3,789,500 | | |
| | | | | | | | | | |

諸経費計算書

業務名

測量業務

| 項目 | 金額・率(%) |
|------------------------|---------|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分9・I(成果検定費等) | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費(計算額) | |
| 竣工平面図作成の対象額(労務費、直接人件費) | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費(計算値) | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額(管理費区分A+B+D) | |
| その他原価の割合() | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合() | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務

一般調査業務

| 項目 | 金額・率(%) |
|----------------------|---------|
| 純調査費(直接調査費及び間接調査費) | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分9・I(諸経費の非対象) | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費(計算額) | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額(管理費区分A+B+D) | |
| その他原価の割合() | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合() | |
| 一般管理費等計上額 | |

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 福豊地区 設計その2業務委託

地質調査業務

解析調査業務

| 項目 | 金額・率(%) |
|-----------------------|---------|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合() | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額(-) | |
| 管理費区分9・I (一般管理費等の非対象) | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合() | |
| 一般管理費等(計算値) | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

(直接経費))

設計業務

建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率(%) |
|-----------------------|-----------|
| 直接人件費 | 1,409,090 |
| その他原価の割合() | 35% |
| その他原価計上額 | 758,794 |
| 直接原価 | 1,480,818 |
| 非対象額(-) | 0 |
| 管理費区分9・I (一般管理費等の非対象) | 0 |
| 一般管理費対象額 | 2,239,612 |
| 一般管理費等の割合() | 35% |
| 一般管理費等(計算値) | 1,206,031 |
| 調整額 | 643 |
| 一般管理費等計上額 | 1,205,388 |

(直接経費) 71,728)

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 排水機場改修設計（福豊排水機場） | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日 令和 7年11月 5日 1.000-00000020 |
|-------------------------|--|----|----|---------|---------|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現地調査（土地改良） | 工種別補正 = ファームポンド・用水機場・排水機場： | 式 | 1 | 100,620 | 100,620 | | | DB317501 管理費区分 無 単-2号 |
| 実務設計業務報告書（土地改良）設計関係資料把握 | 工種別補正 = ファームポンド・用水機場・排水機場：工事件数（実数入力）= 1： | 式 | 1 | 97,290 | 97,290 | | | DB317502 管理費区分 無 単-3号 |
| 設計図（土地改良）設計関係資料把握 | 同上 | 式 | 1 | 159,840 | 159,840 | | | DB317503 管理費区分 無 単-4号 |
| 数量計算書（土地改良）設計関係資料把握 | 同上 | 式 | 1 | 79,920 | 79,920 | | | DB317504 管理費区分 無 単-5号 |
| 設計図作成（土地改良） | ファームポンド・用水機場・排水機場 | 枚 | 10 | 6,772 | 67,720 | | | WYB00001 管理費区分 無 単-6号 (DB317505) |
| 数量計算書作成（土地改良） | 同上 | 枚 | 10 | 3,183 | 31,830 | | | WYB00002 管理費区分 無 単-7号 (DB317506) |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 排水機場改修設計（福豊排水機場） | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日 令和 7年11月 5日 1.000-00000020 |
|-----------------------------|---|----|----|---------|---------|-----------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 施工計画書作成（土地改良） | 工種別補正 = ファームポンド・用水機場・排水機場：工事件数（実数入力）= 1 : | 式 | 1 | 248,250 | 248,250 | | | DB317507 管理費区分 無 単-8号 |
| 特別仕様書作成（土地改良） | 同上 | 式 | 1 | 142,900 | 142,900 | | | DB317508 管理費区分 無 単-9号 |
| 積算資料及び施工単価条件 資料の作成（土地改良） | ファームポンド・用水機場・排水機場 30 | 枚 | 30 | 4,768 | 143,040 | | | WYB00003 管理費区分 無 単-10号 (DB317509) |
| 点検取りまとめ（土地改良） | 工種別補正 = ファームポンド・用水機場・排水機場：工事件数（実数入力）= 1 : | 式 | 1 | 148,980 | 148,980 | | | DB317512 管理費区分 無 単-11号 |
| 合 計 | | | | | | 1,220,390 | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 旅費交通費 | | | | | | 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日 令和 7年11月 5日 1.000-00000020 |
|--------|------------------|-----|----|-------|-------|------|----------------------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ライトバン | 運転日当運転時間 = 1時間 : | 台・日 | 4 | 1,682 | 6,728 | | | KS100200 管理費区分 無 単-13号 |
| 合 計 | | | | | 6,728 | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次單価表

单-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 打合せ | 規 格 | 工種積算参考資料;着手前打合せする;中間打合せ回数標準2回2回;最終打合せする | 単 位 | 業務 數 量 | 1 | 単 価 | 188,700 |
|------------|---|--------|---|---------|--------------|---------|------------------------------|---------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 打合せ (土地改良) | 工種 = 積算参考資料 : 着手前打合せ = する : 中間打合せ回数標準2回 = 2回 : 最終打合せ = する : | 回 | 1 | 188,700 | | 188,700 | DB398101 管理費区分 無 単-12号 | |
| 計 | | | | | | 188,700 | | |
| 単価 | | | | | | 188,700 | 円 / 業務 | |
| | | | | | | | | |

參考資料 (1)

单-2号

DB317501

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 現地調査 (土地改良) | 式 単 位 | 数量 | 1 | 単 価 | 100,620 | |
|-----------|-------------------|-------------|-----|--------|---------|----------------------------|----|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1.2 | 59,600 | 71,520 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 0.6 | 48,500 | 29,100 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | 100,620 | | |
| 単価 | | | | | 100,620 | 円 / 式 | |
| J01 工種別補正 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | | | | | |
| | | | | | | | |

參考資料（1）

单-3号

DB317502

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

參考資料 (1)

单-4号

DB317503

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 設計図 (土地改良)設計関係資料把握 | | | | 単 位 | 式 数 量 | 1 | 単 価 | 159,840 | | |
|-----------------|---------------------|---------|----|-----|--------|-------------|---------|--------|----------------------------|--|--|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 1 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | | |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 1.8 | 48,500 | | 87,300 | | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 1.8 | 40,300 | | 72,540 | | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 計 | | | | | | | 159,840 | | | | |
| 単価 | | | | | | | 159,840 | | 円 / 式 | | |
| J01 工種別補正 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | | | | | | | | | |
| J02 工事件数 (実数入力) | 1 | | | | | | | | | | |

參考資料 (1)

单-5号

DB317504

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 数量計算書 (土地改良)設計関係資料把握 | | | | 式 単 位 | 式 數 量 | 1 | 單 價 | 79,920 |
|-----------------|----------------------|---------|----|-----|-------------|-------------|--------|----------------------------|--------|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 1 | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 |
| 技師 (B) | 直接人件費 | | 人 | 0.9 | 48,500 | | 43,650 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (C) | 同上 | | 人 | 0.9 | 40,300 | | 36,270 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | | | 79,920 | | |
| 単価 | | | | | | | 79,920 | 円 / 式 | |
| J01 工種別補正 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | | | | | | | |
| J02 工事件数 (実数入力) | 1 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-6号

WYB00001

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 設計図作成 (土地改良) | 枚 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------|----|-----|--------|--------|----------------------------|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | 単位 | 10 | | 6,772 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | 直接人件費 | 人 | 0.6 | 48,500 | 29,100 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 0.6 | 40,300 | 24,180 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 0.4 | 36,100 | 14,440 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 67,720 | |
| 単価 | | | | | 6,772 | 円 / 枚 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-7号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 数量計算書作成 (土地改良) | | 枚 | 数量 | 単 価 | 3,183 |
|---------|-------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | 単位 | 50 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(C) | 直接人件費 | 人 | 1.8 | 40,300 | 72,540 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 2.4 | 36,100 | 86,640 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 159,180 | |
| 単価 | | | | | 3,183 | 円 / 枚 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-8号

DB317507

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 施工計画書作成 (土地改良) | 式 単位 | 数量 1 | 単 価 | 248,250 |
|-----------------|---------------------|---------|---------|--------|---------|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 1 | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1.7 | 59,600 | 101,320 |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1.7 | 48,500 | 82,450 |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 1.6 | 40,300 | 64,480 |
| 計 | | | | | 248,250 |
| 単価 | | | | | 248,250 |
| J01 工種別補正 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | | | |
| J02 工事件数 (実数入力) | 1 | | | | |
| | | | | | |

參考資料 (1)

单-9号

DB317508

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 特別仕様書作成 (土地改良) | | | 単 位 | 式 数 量 | 1 | 単 価 | 142,900 | |
|-----------------|---------------------|---------|----|--------|-------------|---|---------|----------------------------|--|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 1 | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 技師 (B) | | 直接人件費 | 人 | 1.7 | 48,500 | | 82,450 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 技師 (C) | | 同上 | 人 | 1.5 | 40,300 | | 60,450 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 計 | | | | | | | 142,900 | | |
| 単価 | | | | | | | 142,900 | 円 / 式 | |
| J01 工種別補正 | ファームポンド・用水機場・排水機場 | | | | | | | | |
| J02 工事件数 (実数入力) | 1 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-10号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 積算資料及び施工単価条件資料の作成（土地改良） | 枚 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 規 格 | ファームポンド・用水機場・排水機場 30 | 単位 | 200 | | 4,768 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | 直接人件費 | 人 | 6.7 | 59,600 | 399,320 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師(B) | 同上 | 人 | 4.2 | 48,500 | 203,700 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師(C) | 同上 | 人 | 8.7 | 40,300 | 350,610 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 953,630 | |
| 単価 | | | | | 4,768 | 円 / 枚 |
| | | | | | | |

參考資料 (1)

单-11号

DB317512

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

參考資料 (1)

单-12号

DB398101

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | 打合せ (土地改良) | 回 数 | | 単 価 | | |
|-------------------|--------------------|--------|----|--------|---------|----------------------------|
| 規 格 | 積算参考資料 する 2回 する | 单 位 | 数量 | 1 | 188,700 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 单位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師 (A) | 直接人件費 | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師 (B) | 同上 | 人 | 1 | 48,500 | 48,500 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師 (C) | 同上 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 188,700 | |
| 単価 | | | | | 188,700 | 円 / 回 |
| J01 工種 | 積算参考資料 する 2回 | | | | | |
| J03 着手前打合せ | | | | | | |
| J04 中間打合せ回数！標準2回！ | | | | | | |
| J06 最終打合せ | する | | | | | |
| | | | | | | |

參考資料 (1)

单-13号

KS100200

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称 | ライトバン | 台・日 | 数量 | 単 価 | 1,682 | | |
|--------------|-------|---------|-----|--------|-------|-----------------------|----|
| 規 格 | 1時間 | 単位 | 数量 | 単 価 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z040011001 管理費区分 無 | |
| ライトバン | 1.5L | 時間 | 1 | 193 | 193 | MT40010001 管理費区分 無 | |
| ライトバン | 同上 | 日 | 1 | 1,060 | 1,060 | ML40010001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 1,682 | | |
| 単価 | | | | | 1,682 | 円 / 台・日 | |
| J01 運転日当運転時間 | 1 時間 | | | | | | |
| | | | | | | | |

登録単価 / オプション単価 <データ無し>

個人用損料 <データ無し>