【試算】

506-08382

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k143240-00103-45(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 測量及び試験費 | 工事名 | 浄土池地区　県営ため池等整備事業（繰）　計画変更業務委託 |
| 所属名 | 四日市農林事務所　農村基盤室 | | |
| 適用単価 | 業務 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 8月26日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | COO：鈴鹿 | |
| | 生コン | | |
| | 石材 | | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | （係数ランク　1） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定業務期間 | 令和 7年 9月 3日　～　令和 8年 2月27日（178日） |

<計算処理>2025/08/06 17:18:12
<一括更新>2025/07/01 20:26:12





# 諸経費情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委託先 | 建設コンサルタント | | |
| 測量業務 | 諸経費率 | しない | 95.8% |
| 測量業務（竣工平面図） | 諸経費率 | しない | 30% |
| 地質調査業務（一般） | 諸経費率 | しない | 82.5% |
| 地質調査業務（解析） | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |
| 設計業務 | その他原価の割合　（α） | しない | 35% |
| | 一般管理費等の割合（β） | しない | 35% |

# 設計内訳書

| 業務名 | 浄土池地区　県営ため池等整備事業（繰）　計画変更業務委託 | 当　初 | 業　種 | 設計業務(土地改良) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 共通 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | | 式 | 1 | | 3,730,660 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 3,730,660 | | | |
| 計画変更業務 | | 式 | 1 | | 3,730,660 | | | |
| 計画変更業務 | | 式 | 1 | | 3,730,660 | | | 内-1号<br>P5 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 124,820 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 124,820 | | | |
| 報告書印刷製本費 | | 式 | 1 | | 30,100 | | | |
| 報告書印刷製本費 | | 式 | 1 | | 30,100 | | | 内-2号 |
| 交通費 | | 式 | 1 | | 10,720 | | | |
| 交通費 | | 式 | 1 | | 10,720 | | | 内-3号<br>P4 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 84,000 | | | |
| 電子成果品作成費（設計）<br>10×3,730千円^0.26 | 区分：実施設計以外 | 式 | 1 | | 84,000 | | | |



三重県　農林水産部

507-k143240-00103-45(0)

# 設計内訳書

| 業務名 | 浄土池地区　県営ため池等整備事業（繰）　計画変更業務委託 | 当　初 | 業　種 | 設計業務 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 項　目 | 直接原価 |

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接原価 | | 式 | 1 | | 3,855,480 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 2,008,960 | | | |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | 5,864,440 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 3,157,560 | | | |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | 9,022,000 | | | |
| 消費税相当額<br>9,022,000×10% | | 式 | 1 | | 902,200 | | | |
| 業務費計 | | 式 | 1 | | 9,924,200 | | | |



三重県　農林水産部

# 諸経費計算書

業務名

測量業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接測量費 | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（成果検定費等） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費） | |
| 竣工平面図作成の諸経費率 | |
| 竣工平面図作成の諸経費（計算値） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |

地質調査業務
一般調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 純調査費（直接調査費及び間接調査費） | |
| 非対象額 | |
| 管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象） | |
| 対象額 | |
| 諸経費率 | |
| 諸経費（計算額） | |
| 調整額 | |
| 諸経費計上額 | |
| 調整業務計上額 | |
| その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ） | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| その他原価 | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等計上額 | |



# 諸経費計算書

業務名　令和 7年度 浄土池地区　県営ため池等整備事業（繰）　計画変更業務委託　（　当　初　）

地質調査業務
解析調査業務

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | |
| その他原価の割合（α） | |
| その他原価計上額 | |
| 直接原価 | |
| 非対象額（－） | |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | |
| 一般管理費対象額 | |
| 一般管理費等の割合（β） | |
| 一般管理費等（計算値） | |
| 調整額 | |
| 一般管理費等計上額 | |

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

| 項目 | 金額・率（%） |
|---|---|
| 直接人件費 | 3,730,660 |
| その他原価の割合（α） | 35% |
| その他原価計上額 | 2,008,960 |
| 直接原価 | 3,855,480 |
| 非対象額（－） | 0 |
| 管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象） | 0 |
| 一般管理費対象額 | 5,864,440 |
| 一般管理費等の割合（β） | 35% |
| 一般管理費等（計算値） | 3,158,000 |
| 調整額 | 440 |
| 一般管理費等計上額 | 3,157,560 |

（直接経費　124,820 ）

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 計画変更業務 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 2日<br>令和 7年 7月 2日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地調査 | | 式 | 1 | 128,760 | 128,760 | | | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-1号 |
| 資料の検討及び解析 | | 式 | 1 | 326,000 | 326,000 | | | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 事業費整理 | | 式 | 1 | 437,190 | 437,190 | | | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 経済効果の算定 | | 式 | 1 | 722,310 | 722,310 | | | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 計画変更審査申請書作成 | | 式 | 1 | 317,440 | 317,440 | | | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 事業計画概要書作成 | | 式 | 1 | 422,560 | 422,560 | | | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-6号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　農林水産部

507-k143240-00103-45(0)

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 計画変更業務 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 2日<br>令和 7年 7月 2日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業計画概要書添付図面作成 | | 式 | 1 | 191,190 | 191,190 | | | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-7号 |
| 事業計画書の作成 | | 式 | 1 | 319,260 | 319,260 | | | WYB00009<br>管理費区分 無<br>単-8号 |
| ヒアリング資料作成 | | 式 | 1 | 186,100 | 186,100 | | | WYB00010<br>管理費区分 無<br>単-9号 |
| 点検照査取りまとめ | | 式 | 1 | 391,200 | 391,200 | | | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 打合せ | その他 する 3回 する | 式 | 1 | 288,650 | 288,650 | | | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 合　計 | | | | | 3,730,660 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　農林水産部

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 報告書印刷製本費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 2日<br>令和 7年 7月 2日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告書表紙代 | 薄手（黒文字入）A-4 | 部 | 5 | 4,370 | 21,850 | | | ZN10828020<br>管理費区分 無 |
| 報告書製本代 | 原稿301～400枚以下、A-4 | 部 | 5 | 1,650 | 8,250 | | | ZN10828140<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 30,100 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





507-k143240-00103-45(0)

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 交通費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 2日<br>令和 7年 7月 2日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通費　設計業務（設計打合せ） | | 式 | 1 | 10,720 | 10,720 | | | WYB00012<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 10,720 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-1号　WYB00001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 現地調査 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 128,760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 0.4 | 59,600 | 23,840 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1 | 48,500 | 48,500 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 1.4 | 40,300 | 56,420 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 128,760 | |
| 単価 | | | | | 128,760 | 円／式 |



三重県　農林水産部

507-k143240-00103-45(0)

# 参考資料（1）

単-2号　WYB00003

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 資料の検討及び解析 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 326,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1 | 59,600 | 59,600 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 3 | 48,500 | 145,500 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 3 | 40,300 | 120,900 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 326,000 | |
| 単価 | | | | | 326,000 | 円／式 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-3号　　WYB00004

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 事業費整理 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 437,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.6 | 66,900 | 40,140 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 3 | 59,600 | 178,800 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 4.5 | 48,500 | 218,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 437,190 | |
| 単価 | | | | | 437,190 | 円／式 |







# 参考資料（1）

単-4号　　WYB00005

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 経済効果の算定 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 722,310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.3 | 77,500 | 23,250 | R3027 管理費区分 無 割増率 0% |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 0.9 | 66,900 | 60,210 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 3 | 59,600 | 178,800 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 4.5 | 48,500 | 218,250 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 6 | 40,300 | 241,800 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 722,310 | |
| 単価 | | | | | 722,310 | 円／式 |

# 参考資料（1）

単-5号　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 計画変更審査申請書作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 317,440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師長 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 77,500 | 15,500 | R3027 管理費区分 無 割増率 0% |
| 主任技師 | 同上 | 人 | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 1.8 | 59,600 | 107,280 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.8 | 48,500 | 87,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 40,300 | 80,600 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 317,440 | |
| 単価 | | | | | 317,440 | 円／式 |



三重県　農林水産部

507-k143240-00103-45(0)

# 参考資料（1）

単-6号　WYB00007

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 事業計画概要書作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 422,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 66,900 | 13,380 | R0402 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.5 | 59,600 | 29,800 | R0403 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.8 | 48,500 | 87,300 | R0404 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2.5 | 40,300 | 100,750 | R0405 管理費区分 無 割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 5.3 | 36,100 | 191,330 | R0406 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 422,560 | |
| 単価 | | | | | 422,560 | 円／式 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-7号　WYB00008

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 事業計画概要書添付図面作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 191,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（B） | 直接人件費 | 人 | 0.3 | 48,500 | 14,550 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 0.8 | 40,300 | 32,240 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員 | 同上 | 人 | 4 | 36,100 | 144,400 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 191,190 | |
| 単価 | | | | | 191,190 | 円／式 |



三重県　農林水産部

507-k143240-00103-45(0)

# 参考資料（1）

単-8号　WYB00009

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 事業計画書の作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 319,260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 0.2 | 66,900 | 13,380 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 0.8 | 59,600 | 47,680 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2 | 48,500 | 97,000 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 4 | 40,300 | 161,200 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 319,260 | |
| 単価 | | | | | 319,260 | 円／式 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-9号　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ヒアリング資料作成 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 186,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 2 | 59,600 | 119,200 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 186,100 | |
| 単価 | | | | | 186,100 | 円／式 |



三重県　農林水産部

507-k143240-00103-45(0)

# 参考資料（1）

単-10号　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 点検照査取りまとめ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 391,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 3 | 59,600 | 178,800 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 3 | 48,500 | 145,500 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 391,200 | |
| 単価 | | | | | 391,200 | 円／式 |



三重県　農林水産部

# 参考資料（1）

単-11号　　WYB00013

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 2日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 打合せ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 288,650 |
| 規格 | その他 する 3回 する | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主任技師 | 直接人件費 | 人 | 1 | 66,900 | 66,900 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（A） | 同上 | 人 | 2.5 | 59,600 | 149,000 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 1.5 | 48,500 | 72,750 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 288,650 | |
| 単価 | | | | | 288,650 | 円／式 |





507-k143240-00103-45(0)

# 登録単価／オプション単価

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 業務名 | 浄土池地区　県営ため池等整備事業（繰）　計画変更業務委託 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYB00012 | 交通費　設計業務（設計打合せ） | | 式 | 10,720 | | | 内-3 |

# 個人用損料<データ無し>

| 業務番号 | | 業務名 | 浄土池地区　県営ため池等整備事業（繰）　計画変更業務委託 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |