

【試算】

積算情報

|          |                         |         |                       |
|----------|-------------------------|---------|-----------------------|
| 設計書番号    | 507-k143240-00121-45(0) | 設計者名    |                       |
| 費目       | 測量及び試験費                 | 工事名     | 令和7年度 寺井池地区 設計その1業務委託 |
| 所属名      | 四日市農林事務所 農村基盤           |         |                       |
| 適用単価     | 業務                      |         |                       |
| 入札日(開札日) | 令和8年1月20日               |         |                       |
| 歩掛適用年月日  | 令和7年11月5日               |         |                       |
| 単価適用年月日  | 令和7年11月5日               |         |                       |
| 適用単価地区   | 一般材料                    | COO: 鈴鹿 |                       |
|          | 生コン                     |         |                       |
|          | 石材                      |         |                       |
|          |                         |         |                       |
| 適用工種     | (係数ランク 1)               |         |                       |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 積算時想定業務期間 | 令和8年1月28日 ~ 令和8年11月10日 (287日) |
|-----------|-------------------------------|

<計算処理>2025/11/25 10:35:07  
<一括更新>2025/11/05 11:48:02

諸経費情報

| 委託先         | 建設コンサルタント    |     |       |
|-------------|--------------|-----|-------|
| 測量業務        | 諸経費率         | しない | 95.8% |
| 測量業務(竣工平面図) | 諸経費率         | しない | 30%   |
| 地質調査業務(一般)  | 諸経費率         | しない | 82.5% |
| 地質調査業務(解析)  | その他原価の割合(α)  | しない | 35%   |
| 設計業務        | 一般管理費等の割合(β) | しない | 35%   |
|             | その他原価の割合(α)  | しない | 35%   |
|             | 一般管理費等の割合(β) | しない | 35%   |

## 設計内訳書

| 業務名            | 令和7年度 寺井池地区 設計その1 業務委託 | 当初 | 業種<br>項目 | 設計業務(土地改良)<br>水路工 | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要         |
|----------------|------------------------|----|----------|-------------------|-----------|------|------|------------|
| 項目・工種・種別・細別    | 規格                     | 単位 | 数量       | 単価                | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要         |
| 水路工            |                        | 式  | 1        |                   | 7,115,387 |      |      |            |
| パイプライン設計       |                        | 式  | 1        |                   | 7,115,387 |      |      |            |
| パイプライン実施設計     |                        | 式  | 1        |                   | 7,115,387 |      |      |            |
| パイプライン実施設計(支線) |                        | 式  | 1        |                   | 7,115,387 |      |      | 内-1号<br>P4 |
| 配水槽            |                        | 式  | 1        |                   | 1,690,884 |      |      |            |
| 配水槽設計          |                        | 式  | 1        |                   | 1,690,884 |      |      |            |
| 配水槽実施設計        |                        | 式  | 1        |                   | 1,690,884 |      |      |            |
| 配水槽実施設計        |                        | 式  | 1        |                   | 1,690,884 |      |      | 内-2号<br>P4 |
| ポンプ場           |                        | 式  | 1        |                   | 2,926,293 |      |      |            |
| ポンプ場設計         |                        | 式  | 1        |                   | 2,926,293 |      |      |            |
| ポンプ場実施設計       |                        | 式  | 1        |                   | 2,926,293 |      |      |            |
| ポンプ場実施設計       |                        | 式  | 1        |                   | 2,926,293 |      |      | 内-3号<br>P4 |

- 1 -

三重県 農林水産部

507-k143240-00121-45(0)

## 設計内訳書

| 業務名                               | 令和7年度 寺井池地区 設計その1 業務委託 | 当初 | 業種<br>項目 | 設計業務(土地改良)<br>共通 | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要         |
|-----------------------------------|------------------------|----|----------|------------------|---------|------|------|------------|
| 項目・工種・種別・細別                       | 規格                     | 単位 | 数量       | 単価               | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要         |
| 共通                                |                        | 式  | 1        |                  | 180,550 |      |      |            |
| 共通(設計業務)                          |                        | 式  | 1        |                  | 180,550 |      |      |            |
| 打合せ等                              |                        | 式  | 1        |                  | 180,550 |      |      |            |
| 打合せ                               |                        | 業務 | 1        | 180,550          | 180,550 |      |      | 単-1号<br>P4 |
| 直接経費                              |                        | 式  | 1        |                  | 261,674 |      |      |            |
| 直接経費                              |                        | 式  | 1        |                  | 261,674 |      |      |            |
| 旅費交通費                             |                        | 式  | 1        |                  | 6,634   |      |      |            |
| 旅費交通費                             |                        | 式  | 1        |                  | 6,634   |      |      | 内-4号<br>P4 |
| 報告書印刷製本費                          |                        | 式  | 1        |                  | 5,040   |      |      |            |
| 報告書印刷製本費                          |                        | 式  | 1        |                  | 5,040   |      |      | 内-5号<br>P4 |
| 電子成果品作成費                          |                        | 式  | 1        |                  | 250,000 |      |      |            |
| 電子成果品作成費(設計)<br>0.4×11,913千円/0.69 | 区分: 実施設計               | 式  | 1        |                  | 250,000 |      |      |            |

- 2 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

| 業務名                      | 令和7年度 寺井池地区 設計その1業務委託 |  |  | 当初 |    | 業種項目 |    |            |      |      |    |
|--------------------------|-----------------------|--|--|----|----|------|----|------------|------|------|----|
|                          | 項目・工種・種別・細別           |  |  | 規格 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価                     |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 12,174,788 |      |      |    |
| その他原価                    |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 6,415,211  |      |      |    |
| 業務原価                     |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 18,589,999 |      |      |    |
| 一般管理費等                   |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 10,010,001 |      |      |    |
| 設計業務価格                   |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 28,600,000 |      |      |    |
| 消費税相当額<br>28,600,000×10% |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 2,860,000  |      |      |    |
| 業務費計                     |                       |  |  |    | 式  | 1    |    | 31,460,000 |      |      |    |

## 諸経費計算書

業務名

| 測量業務                    |          | 地質調査業務<br>一般調査業務      |          |
|-------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 項目                      | 金額・率 (%) | 項目                    | 金額・率 (%) |
| 直接測量費                   |          | 純調査費 (直接調査費及び間接調査費)   |          |
| 非対象額                    |          | 非対象額                  |          |
| 管理費区分9・I (成果検定費等)       |          | 管理費区分9・I (諸経費の非対象)    |          |
| 対象額                     |          | 対象額                   |          |
| 諸経费率                    |          | 諸経费率                  |          |
| 諸経費 (計算額)               |          | 諸経費 (計算額)             |          |
| 竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費) |          | 調整額                   |          |
| 竣工平面図作成の諸経费率            |          | 諸経費計上額                |          |
| 竣工平面図作成の諸経費 (計算値)       |          | 調整業務計上額               |          |
| 調整額                     |          | その他原価対象額 (管理費区分A+B+D) |          |
| 諸経費計上額                  |          | その他原価の割合 (α)          |          |
| 調整業務計上額                 |          | その他原価計上額              |          |
| その他原価対象額 (管理費区分A+B+D)   |          | 直接原価                  |          |
| その他原価の割合 (α)            |          | その他原価                 |          |
| その他原価計上額                |          | 一般管理費対象額              |          |
| 直接原価                    |          | 一般管理費等の割合 (β)         |          |
| その他原価                   |          | 一般管理費等計上額             |          |
| 一般管理費対象額                |          |                       |          |
| 一般管理費等の割合 (β)           |          |                       |          |
| 一般管理費等計上額               |          |                       |          |

諸経費計算書  
(当初)

業務名 令和7年度 令和7年度 寺井池地区 設計その1業務委託

| 地質調査業務<br>解析調査業務     |          | 設計業務<br>建設コンサルタント    |            |
|----------------------|----------|----------------------|------------|
| 項目                   | 金額・率 (%) | 項目                   | 金額・率 (%)   |
| 直接人件費                |          | 直接人件費                | 11,913,114 |
| その他原価の割合(α)          |          | その他原価の割合(α)          | 35%        |
| その他原価計上額             |          | その他原価計上額             | 6,415,211  |
| 直接原価                 |          | 直接原価                 | 12,174,788 |
| 非対象額(-)              |          | 非対象額(-)              | 0          |
| 管理費区分9・I(一般管理費等の非対象) |          | 管理費区分9・I(一般管理費等の非対象) | 0          |
| 一般管理費対象額             |          | 一般管理費対象額             | 18,589,999 |
| 一般管理費等の割合(β)         |          | 一般管理費等の割合(β)         | 35%        |
| 一般管理費等(計算値)          |          | 一般管理費等(計算値)          | 10,010,714 |
| 調整額                  |          | 調整額                  | 713        |
| 一般管理費等計上額            |          | 一般管理費等計上額            | 10,010,001 |
| (直接経費)               | )        | (直接経費)               | 261,674)   |

507-k143240-00121-45(0)

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書                   | パイプライン実施設計(支線)                | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和7年11月5日<br>令和7年11月5日<br>1.000-00000020 |           |           |      |      |                             |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|-----------------------------|
| 名称                       | 規格/条件                         | 単位                               | 数量                                       | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                          |
| 現地調査(土地改良)現地調査           | 難易度補正=普通の技術力を要する:地区面積=33.9ha: | 式                                | 1  | 245,247   | 245,247   |      |      | DB315001<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 資料の検討及び収集(土地改良)資料の検討     | 同上                            | 式                                | 1  | 203,437   | 203,437   |      |      | DB315008<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 計画・設計諸元検討(土地改良)計画平面図作成   | 同上                            | 式                                | 1  | 806,319   | 806,319   |      |      | DB315011<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 施設設計(土地改良)道路,用排水路標準断面図作成 | 同上                            | 式                                | 1  | 310,032   | 310,032   |      |      | DB315020<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 施設設計(土地改良) 附帯施設設計        |                               | 式                                | 1  | 39,087    | 39,087    |      |      | WYB00017<br>管理費区分 無<br>単-6号 |
| 送配水管路上(土地改良) 水理計算, 構造計算  | 難易度補正=普通の技術力を要する:設計延長=7.2km:  | 式                                | 1  | 1,266,673 | 1,266,673 |      |      | DB315025<br>管理費区分 無<br>単-7号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書                | パイプライン実施設計(支線)                  |    |    |           |           |            | 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日                  |
|-----------------------|---------------------------------|----|----|-----------|-----------|------------|---------|------------------------------|
|                       |                                 |    |    |           |           |            | 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日                  |
|                       |                                 |    |    |           |           | 労務調整-超過-規制 |         | 1.000-00000020               |
| 名称                    | 規格/条件                           | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減       | 金額増減    | 摘要                           |
| 送配水管路工(土地改良)<br>縦断図作成 | 難易度補正=普通の技術力を要する:設計<br>延長=7.2km | 式  | 1  | 1,111,943 | 1,111,943 |            |         | DB315026<br>管理費区分 無<br>単-8号  |
| 送配水管路工(土地改良)<br>附帯工設計 | 同上                              | 式  | 1  | 1,461,973 | 1,461,973 |            |         | DB315027<br>管理費区分 無<br>単-9号  |
| 送配水管路工(土地改良)<br>数量計算  | 同上                              | 式  | 1  | 1,315,009 | 1,315,009 |            |         | DB315028<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 概算工事費積算(土地改良)         |                                 | 式  | 1  | 193,621   | 193,621   |            |         | WYB00018<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 照査(土地改良)              |                                 | 式  | 1  | 44,823    | 44,823    |            |         | WYB00022<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 点検取りまとめ(土地改良)         |                                 | 式  | 1  | 117,223   | 117,223   |            |         | WYB00019<br>管理費区分 無<br>単-13号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | パイプライン実施設計(支線) |    |    |    |           |            | 単価適用年月日 | 令和 7年11月 5日    |
|--------|----------------|----|----|----|-----------|------------|---------|----------------|
|        |                |    |    |    |           |            | 歩掛適用年月日 | 令和 7年11月 5日    |
|        |                |    |    |    |           | 労務調整-超過-規制 |         | 1.000-00000020 |
| 名称     | 規格/条件          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減       | 金額増減    | 摘要             |
| 合計     |                |    |    |    | 7,115,387 |            |         |                |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書                     | 配水槽実施設計                        |    |    |           |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------------------|----|----|-----------|-----------|------|----------------------------------|--|----|
| 名称                         | 規格/条件                          | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |    |
| ファームボンド及び配水の設計 (土地改良)設計図作成 | 難易度補正=普通の技術力を要するもの:<br>箇所数=1箇所 | 式  | 1  | 1,086,020 | 1,086,020 |      |                                  | DB316020<br>管理費区分 無<br>単-14号                 |    |
| ファームボンド及び配水の設計 (土地改良)数量計算  | 同上                             | 式  | 1  | 321,950   | 321,950   |      |                                  | DB316021<br>管理費区分 無<br>単-15号                 |    |
| 概算工事費積算 (土地改良)             | 普通の技術力を要するもの 33.9ha            | 式  | 1  | 93,483    | 93,483    |      |                                  | WYB00023<br>管理費区分 無<br>単-16号<br>(DB316026)   |    |
| 照査 (土地改良)                  | 普通の技術力を要するもの                   | 式  | 1  | 29,436    | 29,436    |      |                                  | WYB00024<br>管理費区分 無<br>単-17号<br>(DB316027)   |    |
| 点検取りまとめ (土地改良)             | 普通の技術力を要するもの 33.9ha            | 式  | 1  | 159,995   | 159,995   |      |                                  | WYB00025<br>管理費区分 無<br>単-18号<br>(DB316028)   |    |
| 合計                         |                                |    |    |           | 1,690,884 |      |                                  |  |    |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書           | ポンプ場実施設計 |    |    |         |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 | 摘要 |
|------------------|----------|----|----|---------|---------|------|----------------------------------|--|----|
| 名称               | 規格/条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要   |    |
| 資料の検討            |          | 式  | 1  | 70,000  | 70,000  |      |                                  | WYB00020<br>管理費区分 無<br>単-19号                 |    |
| 比較検討             |          | 式  | 1  | 176,546 | 176,546 |      |                                  | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-20号                 |    |
| ポンプ及び附属施設規模規模の検討 |          | 式  | 1  | 264,868 | 264,868 |      |                                  | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-21号                 |    |
| 揚程、キャパシティの検討     |          | 式  | 1  | 71,760  | 71,760  |      |                                  | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-22号                 |    |
| 吸水槽              |          | 式  | 1  | 299,105 | 299,105 |      |                                  | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-23号                 |    |
| 機場本体             |          | 式  | 1  | 444,139 | 444,139 |      |                                  | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-24号                 |    |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 5 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 名称                | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日                  |
|--------|-------------------|-------|----|----|---------|---------|------|------|------------|------------------------------|
|        |                   |       |    |    |         |         |      |      | 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日                  |
|        |                   |       |    |    |         |         |      |      | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020               |
|        |                   |       |    |    |         |         |      |      | 金額増減       | 摘要                           |
|        | 設計図作成・数量計算(機場の設計) |       | 式  | 1  | 610,790 | 610,790 |      |      |            | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
|        | 建物                |       | 式  | 1  | 367,538 | 367,538 |      |      |            | WYB00010<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
|        | 設計図作成・数量計算(建屋の設計) |       | 式  | 1  | 253,821 | 253,821 |      |      |            | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
|        | 土工計画              |       | 式  | 1  | 74,115  | 74,115  |      |      |            | WYB00016<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
|        | 施工計画の検討           |       | 式  | 1  | 74,428  | 74,428  |      |      |            | WYB00021<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
|        | 特別仕様書             |       | 式  | 1  | 42,837  | 42,837  |      |      |            | WYB00012<br>管理費区分 無<br>単-30号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 名称      | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日                  |
|--------|---------|-------|----|----|---------|-----------|------|------|------------|------------------------------|
|        |         |       |    |    |         |           |      |      | 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日                  |
|        |         |       |    |    |         |           |      |      | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020               |
|        |         |       |    |    |         |           |      |      | 金額増減       | 摘要                           |
|        | 概算工事費積算 |       | 式  | 1  | 53,288  | 53,288    |      |      |            | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
|        | 照査      |       | 式  | 1  | 18,063  | 18,063    |      |      |            | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
|        | 点検取りまとめ |       | 式  | 1  | 104,995 | 104,995   |      |      |            | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
|        | 合計      |       |    |    |         | 2,926,293 |      |      |            |                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 |              | 旅費交通費 |    |       |       |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 |  |
|--------|--------------|-------|----|-------|-------|------|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| 名称     | 規格/条件        | 単位    | 数量 | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |  |  |
| 交通費    | 打合せ          | 人     | 10 | 327   | 3,270 |      |                                  | Y30R002000-001<br>管理費区分 無    |  |  |
| ライトバン  | 運転日当運転時間=1時間 | 台・日   | 2  | 1,682 | 3,364 |      |                                  | KS100200<br>管理費区分 無<br>単-34号 |  |  |
| 合計     |              |       |    |       | 6,634 |      |                                  |                              |  |  |
|        |              |       |    |       |       |      |                                  |                              |  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書   |                  | 報告書印刷製本費 |    |       |       |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                           | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 |  |
|----------|------------------|----------|----|-------|-------|------|----------------------------------|---------------------------|--|--|
| 名称       | 規格/条件            | 単位       | 数量 | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                        |  |  |
| 報告書製本代   | 原稿401~500枚以下、A-4 | 部        | 2  | 2,050 | 4,100 |      |                                  | ZN10828150<br>管理費区分 無     |  |  |
| 報告書製本印刷費 | パイプ式ファイル         | 冊        | 2  | 470   | 940   |      |                                  | Y307085320-001<br>管理費区分 無 |  |  |
| 合計       |                  |          |    |       | 5,040 |      |                                  |                           |  |  |
|          |                  |          |    |       |       |      |                                  |                           |  |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称     | 規格    | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|--------|-------|----|-------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 打合せ    |       |    |       | 業務 |     |        | 1       | 180,550                    |
| 主任技師   | 直接人件費 |    |       | 人  | 1   | 66,900 | 66,900  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A) | 同上    |    |       | 人  | 1.5 | 59,600 | 89,400  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B) | 同上    |    |       | 人  | 0.5 | 48,500 | 24,250  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計      |       |    |       |    |     |        | 180,550 |                            |
| 単価     |       |    |       |    |     |        | 180,550 | 円/業務                       |

- 1 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-2号

DB315001

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称               | 規格                | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|------------------|-------------------|----|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|
| 現地調査 (土地改良) 現地調査 |                   |    |       | 式  |      |        | 1       | 245,247                    |
|                  | 普通の技術力を要する 33.9ha |    |       |    |      |        |         |                            |
| 主任技師 (内業)        | 直接人件費             |    |       | 人  | 0.53 | 66,900 | 35,457  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A) (内業)      | 同上                |    |       | 人  | 2.1  | 59,600 | 125,160 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (C) (内業)      | 同上                |    |       | 人  | 2.1  | 40,300 | 84,630  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                |                   |    |       |    |      |        | 245,247 |                            |
| 単価               |                   |    |       |    |      |        | 245,247 | 円/式                        |
| J01 難易度補正        | 普通の技術力を要する        |    |       |    |      |        |         |                            |
| J02 地区面積         | 33.9 ha           |    |       |    |      |        |         |                            |

- 2 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号 DB315008

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 資料の検討及び収集 (土地改良)資料の検討 |    | 式    | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------|----|------|--------|---------|----------------------------|----|
| 規格                    | 普通の技術力を要する 33.9ha     |    | 単位   | 1      | 単価      | 203,437                    |    |
| 名称                    | 規格/条件                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |
| 主任技師 (内業)             | 直接人件費                 | 人  | 1.16 | 66,900 | 77,604  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 技師 (A) (内業)           | 同上                    | 人  | 1.68 | 59,600 | 100,128 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 技師 (B) (内業)           | 同上                    | 人  | 0.53 | 48,500 | 25,705  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 計                     |                       |    |      |        | 203,437 |                            |    |
| 単価                    |                       |    |      |        | 203,437 | 円/式                        |    |
| J01 難易度補正<br>J02 地区面積 | 普通の技術力を要する<br>33.9 ha |    |      |        |         |                            |    |

参考資料 (1)

単-4号 DB315011

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 計画・設計諸元検討 (土地改良)計画平面図作成 |    | 式    | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------------------------|----|
| 規格                    | 普通の技術力を要する 33.9ha       |    | 単位   | 1      | 単価      | 806,319                    |    |
| 名称                    | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |    |
| 主任技師 (内業)             | 直接人件費                   | 人  | 0.54 | 66,900 | 36,126  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 技師 (A) (内業)           | 同上                      | 人  | 2.35 | 59,600 | 140,060 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 技師 (B) (内業)           | 同上                      | 人  | 2.35 | 48,500 | 113,975 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 技師 (C) (内業)           | 同上                      | 人  | 5.14 | 40,300 | 207,142 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 技術員 (内業)              | 同上                      | 人  | 8.56 | 36,100 | 309,016 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |
| 計                     |                         |    |      |        | 806,319 |                            |    |
| 単価                    |                         |    |      |        | 806,319 | 円/式                        |    |
| J01 難易度補正<br>J02 地区面積 | 普通の技術力を要する<br>33.9 ha   |    |      |        |         |                            |    |

## 参考資料 (1)

単-5号 DB315020

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格                    |                       | 式                 |      | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      | 摘要 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------|--------|---------|----------------------------|---------|----|
| 施設設計 (土地改良) 道路, 用排水路標準断面図作成 |                       | 普通の技術力を要する 33.9ha |      | 1      |         |                            | 310,032 |    |
| 名称                          | 規格/条件                 | 単位                | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |    |
| 技師 (B)<br>(内業)              | 直接人件費                 | 人                 | 0.42 | 48,500 | 20,370  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |    |
| 技師 (C)<br>(内業)              | 同上                    | 人                 | 2.44 | 40,300 | 98,332  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |    |
| 技術員<br>(内業)                 | 同上                    | 人                 | 5.3  | 36,100 | 191,330 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |    |
| 計                           |                       |                   |      |        | 310,032 |                            |         |    |
| 単価                          |                       |                   |      |        | 310,032 | 円/式                        |         |    |
| J01 難易度補正<br>J02 地区面積       | 普通の技術力を要する<br>33.9 ha |                   |      |        |         |                            |         |    |

- 5 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-6号 WYB00017

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年11月 5日<br>令和 7年11月 5日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格           |       | 式                  |      | 数量     | 単価     | 金額                         | 単価     | 摘要 |
|--------------------|-------|--------------------|------|--------|--------|----------------------------|--------|----|
| 施設設計 (土地改良) 附帯施設設計 |       | 普通の技術力を要する 33.9 ha |      | 1      |        |                            | 39,087 |    |
| 名称                 | 規格/条件 | 単位                 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |    |
| 技師 (A)             | 直接人件費 | 人                  | 0.08 | 59,600 | 4,768  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |    |
| 技師 (B)             | 同上    | 人                  | 0.14 | 48,500 | 6,790  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |    |
| 技師 (C)             | 同上    | 人                  | 0.28 | 40,300 | 11,284 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |    |
| 技術員                | 同上    | 人                  | 0.45 | 36,100 | 16,245 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |    |
| 計                  |       |                    |      |        | 39,087 |                            |        |    |
| 単価                 |       |                    |      |        | 39,087 | 円/式                        |        |    |

- 6 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-7号 DB315025

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格               |    | 単位    | 数量     | 単価        | 金額                         | 摘要        |
|--------------------------|------------------|----|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| 送配水管路工 (土地改良) 水理計算, 構造計算 | 普通の技術力を要する 7.2km |    |       |        | 1         |                            | 1,266,673 |
| 名称                       | 規格/条件            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |           |
| 技師 (A)<br>(内業)           | 直接人件費            | 人  | 9.44  | 59,600 | 562,624   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 技師 (B)<br>(内業)           | 同上               | 人  | 2.36  | 48,500 | 114,460   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 技師 (C)<br>(内業)           | 同上               | 人  | 14.63 | 40,300 | 589,589   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 計                        |                  |    |       |        | 1,266,673 |                            |           |
| 単価                       |                  |    |       |        | 1,266,673 | 円/式                        |           |
| J01 難易度補正                | 普通の技術力を要する       |    |       |        |           |                            |           |
| J02 設計延長                 | 7.2 km           |    |       |        |           |                            |           |

- 7 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-8号 DB315026

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格               |    | 単位    | 数量     | 単価        | 金額                         | 摘要        |
|---------------------|------------------|----|-------|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| 送配水管路工 (土地改良) 縦断図作成 | 普通の技術力を要する 7.2km |    |       |        | 1         |                            | 1,111,943 |
| 名称                  | 規格/条件            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |           |
| 技師 (B)<br>(内業)      | 直接人件費            | 人  | 11.33 | 48,500 | 549,505   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 技術員<br>(内業)         | 同上               | 人  | 15.58 | 36,100 | 562,438   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 計                   |                  |    |       |        | 1,111,943 |                            |           |
| 単価                  |                  |    |       |        | 1,111,943 | 円/式                        |           |
| J01 難易度補正           | 普通の技術力を要する       |    |       |        |           |                            |           |
| J02 設計延長            | 7.2 km           |    |       |        |           |                            |           |

- 8 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-9号

DB315027

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称                    |                      | 規格               |       | 式      | 数量        | 単価                         | 金額 | 単価        | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|----|-----------|----|
| 送配水管路工 (土地改良) 附帯工設計   |                      | 普通の技術力を要する 7.2km |       |        | 1         |                            |    | 1,461,973 |    |
| 名称                    | 規格/条件                | 単位               | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |    |           |    |
| 技師 (B)<br>(内業)        | 直接人件費                | 人                | 8.02  | 48,500 | 388,970   | R0404<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |           |    |
| 技師 (C)<br>(内業)        | 同上                   | 人                | 8.02  | 40,300 | 323,206   | R0405<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |           |    |
| 技術員<br>(内業)           | 同上                   | 人                | 20.77 | 36,100 | 749,797   | R0406<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |           |    |
| 計                     |                      |                  |       |        | 1,461,973 |                            |    |           |    |
| 単価                    |                      |                  |       |        | 1,461,973 | 円/式                        |    |           |    |
| J01 難易度補正<br>J02 設計延長 | 普通の技術力を要する<br>7.2 km |                  |       |        |           |                            |    |           |    |

- 9 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-10号

DB315028

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称                    |                      | 規格               |       | 式      | 数量        | 単価                         | 金額 | 単価        | 摘要 |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------|--------|-----------|----------------------------|----|-----------|----|
| 送配水管路工 (土地改良) 数量計算    |                      | 普通の技術力を要する 7.2km |       |        | 1         |                            |    | 1,315,009 |    |
| 名称                    | 規格/条件                | 単位               | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要                         |    |           |    |
| 技師 (B)<br>(内業)        | 直接人件費                | 人                | 7.55  | 48,500 | 366,175   | R0404<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |           |    |
| 技師 (C)<br>(内業)        | 同上                   | 人                | 10.86 | 40,300 | 437,658   | R0405<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |           |    |
| 技術員<br>(内業)           | 同上                   | 人                | 14.16 | 36,100 | 511,176   | R0406<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |           |    |
| 計                     |                      |                  |       |        | 1,315,009 |                            |    |           |    |
| 単価                    |                      |                  |       |        | 1,315,009 | 円/式                        |    |           |    |
| J01 難易度補正<br>J02 設計延長 | 普通の技術力を要する<br>7.2 km |                  |       |        |           |                            |    |           |    |

- 10 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号 WVB00018

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 概算工事費積算 (土地改良) |       | 式  | 数量   | 単価     | 金額      | 単価                         | 193,621 |
|----|----------------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 規格 | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
|    | 主任技師           | 直接人件費 | 人  | 0.07 | 66,900 | 4,683   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
|    | 技師 (A)         | 同上    | 人  | 0.34 | 59,600 | 20,264  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
|    | 技師 (B)         | 同上    | 人  | 1.09 | 48,500 | 52,865  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
|    | 技師 (C)         | 同上    | 人  | 1.53 | 40,300 | 61,659  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
|    | 技術員            | 同上    | 人  | 1.5  | 36,100 | 54,150  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
|    | 計              |       |    |      |        | 193,621 |                            |         |
|    | 単価             |       |    |      |        | 193,621 | 円/式                        |         |

参考資料 (1)

単-12号 WVB00022

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 照査 (土地改良) |       | 式  | 数量   | 単価     | 金額     | 単価                         | 44,823 |
|----|-----------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 規格 | 名称        | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
|    | 主任技師      | 直接人件費 | 人  | 0.67 | 66,900 | 44,823 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
|    | 計         |       |    |      |        | 44,823 |                            |        |
|    | 単価        |       |    |      |        | 44,823 | 円/式                        |        |

## 参考資料 (1)

単-13号 WYB00019

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称規格           |       | 式  |      | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      |
|----------------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 点検取りまとめ (土地改良) |       |    |      | 1      |         |                            | 117,223 |
| 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師           | 直接人件費 | 人  | 0.15 | 66,900 | 10,035  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師 (A)         | 同上    | 人  | 1.18 | 59,600 | 70,328  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師 (B)         | 同上    | 人  | 0.76 | 48,500 | 36,860  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計              |       |    |      |        | 117,223 |                            |         |
| 単価             |       |    |      |        | 117,223 | 円/式                        |         |

- 13 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-14号 DB316020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称規格                       |                     | 式  |     | 数量     | 単価        | 金額                         | 単価        |
|----------------------------|---------------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| ファームポンド及び配水の設計 (土地改良)設計図作成 |                     |    |     | 1      |           |                            | 1,086,020 |
| 普通の技術力を要するもの 1箇所           |                     |    |     |        |           |                            |           |
| 名称                         | 規格/条件               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                         |           |
| 技師 (A)<br>(内業)             | 直接人件費               | 人  | 2.6 | 59,600 | 154,960   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 技師 (B)<br>(内業)             | 同上                  | 人  | 5.2 | 48,500 | 252,200   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 技師 (C)<br>(内業)             | 同上                  | 人  | 5.2 | 40,300 | 209,560   | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 技術員<br>(内業)                | 同上                  | 人  | 13  | 36,100 | 469,300   | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |           |
| 計                          |                     |    |     |        | 1,086,020 |                            |           |
| 単価                         |                     |    |     |        | 1,086,020 | 円/式                        |           |
| J01 難易度補正<br>J02 箇所数       | 普通の技術力を要するもの<br>1箇所 |    |     |        |           |                            |           |

- 14 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-15号 DB316021

単価適用年月日 令和 7年11月 5日  
 歩掛適用年月日 令和 7年11月 5日  
 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称             | 式   |    | 数量  | 単価     | 金額      | 単価                         |
|----------------|---|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 名称<br>規格       | ファームpond及び配水の設計 (土地改良) 数量計算<br>普通の技術力を要するもの 1箇所 |    | 1   | 単価     | 321,950 |                            |
| 名称             | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |
| 技師 (A)<br>(内業) | 直接人件費   | 人  | 0.6 | 59,600 | 35,760  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)<br>(内業) | 同上  | 人  | 1.8 | 48,500 | 87,300  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (C)<br>(内業) | 同上  | 人  | 1.8 | 40,300 | 72,540  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員<br>(内業)    | 同上  | 人  | 3.5 | 36,100 | 126,350 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計              |   |    |     |        | 321,950 |                            |
| 単価             |   |    |     |        | 321,950 | 円/式                        |
| J01 難易度補正      | 普通の技術力を要するもの                                    |    |     |        |         |                            |
| J02 箇所数        | 1 箇所  |    |     |        |         |                            |

参考資料 (1)

単-16号 WYB00023

単価適用年月日 令和 7年11月 5日  
 歩掛適用年月日 令和 7年11月 5日  
 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称       | 式                                     |    | 数量   | 単価     | 金額     | 単価                         |
|----------|---------------------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 名称<br>規格 | 概算工事費積算 (土地改良)<br>普通の技術力を要するもの 33.9ha |    | 1    | 単価     | 93,483 |                            |
| 名称       | 規格/条件                                 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 主任技師     | 直接人件費                                 | 人  | 0.04 | 66,900 | 2,676  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)   | 同上                                    | 人  | 0.16 | 59,600 | 9,536  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)   | 同上                                    | 人  | 0.51 | 48,500 | 24,735 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (C)   | 同上                                    | 人  | 0.74 | 40,300 | 29,822 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技術員      | 同上                                    | 人  | 0.74 | 36,100 | 26,714 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計        |                                       |    |      |        | 93,483 |                            |
| 単価       |                                       |    |      |        | 93,483 | 円/式                        |

## 参考資料 (1)

単-17号

WYB00024

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格           | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------|--------------|----|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 照査 (土地改良) | 普通の技術力を要するもの |    |       | 式  |      |        |        |                            |
| 主任技師      | 直接人件費        |    |       | 人  | 0.44 | 66,900 | 29,436 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計         |              |    |       |    |      |        | 29,436 |                            |
| 単価        |              |    |       |    |      |        | 29,436 | 円/式                        |

- 17 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-18号

WYB00025

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格                  | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|----------------|---------------------|----|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|
| 点検取りまとめ (土地改良) | 普通の技術力を要するもの 33.9ha |    |       | 式  |      |        |         |                            |
| 主任技師           | 直接人件費               |    |       | 人  | 0.23 | 66,900 | 15,387  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)         | 同上                  |    |       | 人  | 1.58 | 59,600 | 94,168  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)         | 同上                  |    |       | 人  | 1.04 | 48,500 | 50,440  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計              |                     |    |       |    |      |        | 159,995 |                            |
| 単価             |                     |    |       |    |      |        | 159,995 | 円/式                        |

- 18 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-19号 WVB00020

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 資料の検討  |       | 式  | 数量  | 単価     | 金額     | 70,000                     |
|----|--------|-------|----|-----|--------|--------|----------------------------|
| 規格 | 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|    | 主任技師   | 直接人件費 | 人  | 0.4 | 66,900 | 26,760 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 技師 (A) | 同上    | 人  | 0.4 | 59,600 | 23,840 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 技師 (B) | 同上    | 人  | 0.4 | 48,500 | 19,400 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 計      |       |    |     |        | 70,000 |                            |
|    | 単価     |       |    |     |        | 70,000 | 円/式                        |

- 19 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-20号 WVB00002

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 比較検討   |       | 式  | 数量   | 単価     | 金額      | 176,546                    |
|----|--------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|
| 規格 | 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|    | 主任技師   | 直接人件費 | 人  | 0.82 | 66,900 | 54,858  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 技師 (A) | 同上    | 人  | 0.82 | 59,600 | 48,872  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 技師 (B) | 同上    | 人  | 0.82 | 48,500 | 39,770  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 技師 (C) | 同上    | 人  | 0.82 | 40,300 | 33,046  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 計      |       |    |      |        | 176,546 |                            |
|    | 単価     |       |    |      |        | 176,546 | 円/式                        |

- 20 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1)

単-21号 WYB00003

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称規格             |       | 式  |      | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      |
|------------------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|
| ポンプ及び附带施設機場規模の検討 |       |    |      | 1      |         |                            | 264,868 |
| 名称               | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
| 技師長              | 直接人件費 | 人  | 0.46 | 77,500 | 35,650  | R3027<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 主任技師             | 同上    | 人  | 1.14 | 66,900 | 76,266  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師(A)            | 同上    | 人  | 1.36 | 59,600 | 81,056  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師(B)            | 同上    | 人  | 1.14 | 48,500 | 55,290  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員              | 同上    | 人  | 0.46 | 36,100 | 16,606  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計                |       |    |      |        | 264,868 |                            |         |
| 単価               |       |    |      |        | 264,868 | 円/式                        |         |

- 21 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1)

単-22号 WYB00004

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称規格           |       | 式  |      | 数量     | 単価     | 金額                         | 単価     |
|----------------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 揚程、キャピテーションの検討 |       |    |      | 1      |        |                            | 71,760 |
| 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師           | 直接人件費 | 人  | 0.22 | 66,900 | 14,718 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師(A)          | 同上    | 人  | 0.42 | 59,600 | 25,032 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師(B)          | 同上    | 人  | 0.66 | 48,500 | 32,010 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計              |       |    |      |        | 71,760 |                            |        |
| 単価             |       |    |      |        | 71,760 | 円/式                        |        |

- 22 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-23号

WYB00006

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称     | 規格    | 式  | 単位   | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      | 摘要 |
|--------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|----|
| 吸水槽    |       |    |      |        |         | 1                          | 299,105 |    |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |    |
| 主任技師   | 直接人件費 | 人  | 0.88 | 66,900 | 58,872  | R0402<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 技師 (A) | 同上    | 人  | 1.98 | 59,600 | 118,008 | R0403<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 技師 (B) | 同上    | 人  | 1.98 | 48,500 | 96,030  | R0404<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 技師 (C) | 同上    | 人  | 0.65 | 40,300 | 26,195  | R0405<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 計      |       |    |      |        |         | 299,105                    |         |    |
| 単価     |       |    |      |        |         | 299,105                    | 円/式     |    |

- 23 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-24号

WYB00007

|            |               |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日   |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称     | 規格    | 式  | 単位   | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      | 摘要 |
|--------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|----|
| 機場本体   |       |    |      |        |         | 1                          | 444,139 |    |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |    |
| 主任技師   | 直接人件費 | 人  | 1.37 | 66,900 | 91,653  | R0402<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 技師 (A) | 同上    | 人  | 2.75 | 59,600 | 163,900 | R0403<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 技師 (B) | 同上    | 人  | 2.75 | 48,500 | 133,375 | R0404<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 技師 (C) | 同上    | 人  | 1.37 | 40,300 | 55,211  | R0405<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |    |
| 計      |       |    |      |        |         | 444,139                    |         |    |
| 単価     |       |    |      |        |         | 444,139                    | 円/式     |    |

- 24 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-25号

WYB00008

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称規格                |       | 式  |      | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      |
|---------------------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 設計図作成・数量計算 (機場工の設計) |       |    |      | 1      |         |                            | 610,790 |
| 名称                  | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師                | 直接人件費 | 人  | 0.49 | 66,900 | 32,781  | R0402<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技師 (A)              | 同上    | 人  | 2.9  | 59,600 | 172,840 | R0403<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技師 (B)              | 同上    | 人  | 2.9  | 48,500 | 140,650 | R0404<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技師 (C)              | 同上    | 人  | 2.9  | 40,300 | 116,870 | R0405<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技術員                 | 同上    | 人  | 4.09 | 36,100 | 147,649 | R0406<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 計                   |       |    |      |        | 610,790 |                            |         |
| 単価                  |       |    |      |        | 610,790 | 円/式                        |         |

- 25 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-26号

WYB00010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称規格   |       | 式  |      | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      |
|--------|-------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 建物     |       |    |      | 1      |         |                            | 367,538 |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師   | 直接人件費 | 人  | 1.94 | 66,900 | 129,786 | R0402<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技師 (A) | 同上    | 人  | 2.38 | 59,600 | 141,848 | R0403<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技師 (B) | 同上    | 人  | 1.08 | 48,500 | 52,380  | R0404<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 技師 (C) | 同上    | 人  | 1.08 | 40,300 | 43,524  | R0405<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |         |
| 計      |       |    |      |        | 367,538 |                            |         |
| 単価     |       |    |      |        | 367,538 | 円/式                        |         |

- 26 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号 WYB00011

単価適用年月日 令和 7年11月 5日  
 歩掛適用年月日 令和 7年11月 5日  
 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称     | 設計図作成・数量計算 (建屋の設計) |    | 式    | 数量     | 単価      | 金額                         | 単価      |
|--------|--------------------|----|------|--------|---------|----------------------------|---------|
| 規格     |                    |    |      | 1      |         |                            | 253,821 |
| 名称     | 規格/条件              | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                         |         |
| 主任技師   | 直接人件費              | 人  | 0.26 | 66,900 | 17,394  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師 (A) | 同上                 | 人  | 1.12 | 59,600 | 66,752  | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師 (B) | 同上                 | 人  | 1.12 | 48,500 | 54,320  | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技師 (C) | 同上                 | 人  | 1.25 | 40,300 | 50,375  | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 技術員    | 同上                 | 人  | 1.8  | 36,100 | 64,980  | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |         |
| 計      |                    |    |      |        | 253,821 |                            |         |
| 単価     |                    |    |      |        | 253,821 | 円/式                        |         |

参考資料 (1)

単-28号 WYB00016

単価適用年月日 令和 7年11月 5日  
 歩掛適用年月日 令和 7年11月 5日  
 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

| 名称     | 土工計画  |    | 式    | 数量     | 単価     | 金額                         | 単価     |
|--------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 規格     |       |    |      | 1      |        |                            | 74,115 |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 主任技師   | 直接人件費 | 人  | 0.13 | 66,900 | 8,697  | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師 (A) | 同上    | 人  | 0.29 | 59,600 | 17,284 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師 (B) | 同上    | 人  | 0.29 | 48,500 | 14,065 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技師 (C) | 同上    | 人  | 0.29 | 40,300 | 11,687 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 技術員    | 同上    | 人  | 0.62 | 36,100 | 22,382 | R0406<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計      |       |    |      |        | 74,115 |                            |        |
| 単価     |       |    |      |        | 74,115 | 円/式                        |        |

## 参考資料 (1)

単-29号 WYB00021

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格 | 名称    | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|---------|----|-------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 施工計画の検討 |    |       |       |    |      |        | 74,428 |                            |
| 主任技師    |    | 直接人件費 |       | 人  | 0.48 | 66,900 | 32,112 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)  |    | 同上    |       | 人  | 0.71 | 59,600 | 42,316 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計       |    |       |       |    |      |        | 74,428 |                            |
| 単価      |    |       |       |    |      |        | 74,428 | 円/式                        |

- 29 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-30号 WYB00012

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称     | 規格 | 名称    | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|--------|----|-------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 特別仕様書  |    |       |       |    |      |        | 42,837 |                            |
| 技師 (A) |    | 直接人件費 |       | 人  | 0.32 | 59,600 | 19,072 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B) |    | 同上    |       | 人  | 0.49 | 48,500 | 23,765 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計      |    |       |       |    |      |        | 42,837 |                            |
| 単価     |    |       |       |    |      |        | 42,837 | 円/式                        |

- 30 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-31号

WYB00013

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年11月 5日  
 令和 7年11月 5日  
 1.000-00000020

| 名称<br>規格 | 名称    | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|----------|-------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 概算工事費積算  |       |       |    |      |        | 53,288 |                            |
| 主任技師     | 直接人件費 |       | 人  | 0.36 | 66,900 | 24,084 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)   | 同上    |       | 人  | 0.49 | 59,600 | 29,204 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計        |       |       |    |      |        | 53,288 |                            |
| 単価       |       |       |    |      |        | 53,288 | 円/式                        |

- 31 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-32号

WYB00014

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年11月 5日  
 令和 7年11月 5日  
 1.000-00000020

| 名称<br>規格 | 名称    | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|----------|-------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 照査       |       |       |    |      |        | 18,063 |                            |
| 主任技師     | 直接人件費 |       | 人  | 0.27 | 66,900 | 18,063 | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計        |       |       |    |      |        | 18,063 |                            |
| 単価       |       |       |    |      |        | 18,063 | 円/式                        |

- 32 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-33号

WYB00015

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 単価 | 1 | 104,995                    |
|---------|-------|----|------|--------|---------|----|---|----------------------------|
| 点検取りまとめ |       |    |      |        |         |    |   |                            |
| 主任技師    | 直接人件費 | 人  | 0.36 | 66,900 | 24,084  |    |   | R0402<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (A)  | 同上    | 人  | 0.91 | 59,600 | 54,236  |    |   | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 技師 (B)  | 同上    | 人  | 0.55 | 48,500 | 26,675  |    |   | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計       |       |    |      |        | 104,995 |    |   |                            |
| 単価      |       |    |      |        | 104,995 |    |   | 円/式                        |

- 33 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-34号

KS100200

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年11月 5日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格    | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 単価 | 1 | 1,682                 |
|--------------|-------|----|-----|-------|-------|----|---|-----------------------|
| ライトバン        |       |    |     |       |       |    |   |                       |
| 1時間          |       |    |     |       |       |    |   |                       |
| ガソリン         | レギュラー | L  | 2.7 | 159   | 429   |    |   | Z040011001<br>管理費区分 無 |
| ライトバン        | 1.5L  | 時間 | 1   | 193   | 193   |    |   | MT40010001<br>管理費区分 無 |
| ライトバン        | 同上    | 日  | 1   | 1,060 | 1,060 |    |   | ML40010001<br>管理費区分 無 |
| 計            |       |    |     |       | 1,682 |    |   |                       |
| 単価           |       |    |     |       | 1,682 |    |   | 円/台・日                 |
| J01 運転日当運転時間 | 1時間   |    |     |       |       |    |   |                       |

- 34 -

三重県 農林水産部

