

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143950-00157-16(0)	設計者名	
費目		工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事(中野)
所属名	熊野農林事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月17日		
歩掛適用年月日	令和8年1月23日		
単価適用年月日	令和8年1月23日		
適用単価 地区	一般材料	ZC0:紀南3	
	生コン	ZC2:紀南A/小型4t	
	石材	ZC2:紀南3/小型2t~4t	
適用工事種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）	当 初	事業区分 治山		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	地すべり防止		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地すべり防止			式	1		70,743,709			
治山土工			式	1		7,743,628			
掘削工			式	1		3,500,995			
掘削(土砂)			m3	299	864.1	258,365			単-1号 週休有
転石破碎工			式	1		3,242,630			内-1号 週休有
盛土工			式	1		20,109			
盛土(流用土)		締固有	m3	5	2,634	13,170			単-2号 週休有
盛土(流用土)		締固無	m3	9	771	6,939			単-3号 週休有
残土処理工			式	1		3,915,198			
残土処理			m3	414	9,457	3,915,198			単-4号 週休有
法面整形工			式	1		307,326			
法面整形(切土部)			m2	262	1,173	307,326			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）	当 初	事業区分 治山		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	地すべり防止		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地表水排除工			式	1		3,770,084			
水路工			式	1		3,770,084			
ポリエチレン製U字溝		管規格その他規格	式	1		2,704,776			内-2号 週休有
ポリエチレン管設置			式	1		1,006,000			内-3号 週休有
集水桝設置			式	1		59,308			内-4号 週休有
抑止工			式	1		59,229,997			
抑止アンカー工			式	1		53,502,474			
削孔(アンカー)		礫質土	m	758.8	19,050	14,455,140			単-6号 週休有
削孔(アンカー)		軟岩	m	266	23,090	6,141,940			単-7号 週休有
アンカー鋼材挿入工・頭部処理			本	35	18,390	643,650			単-8号 週休有
パッカー取付工		現場加工 10mまで	本	76	9,513	722,988			単-9号 週休有
パッカー取付工		現場加工 10～20mまで	本	29	12,170	352,930			単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）	当 初		事業区分 治山		主たる工種 治山・地すべり防止工事		摘要
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト注入		m3	12	72,080	864,960			単-11号 週休有
アンカー材料		式	1		12,500,000			内-5号 週休有
受圧板設置工		基	35	328,400	11,494,000			単-12号 週休有
不陸調整杵工	設置角度 0°	基	9	80,560	725,040			単-13号 週休有
不陸調整杵工	設置角度3.9°	基	6	98,760	592,560			単-14号 週休有
不陸調整杵工	設置角度10.5°	基	4	165,100	660,400			単-15号 週休有
不陸調整杵工	設置角度21.9°	基	6	165,800	994,800			単-16号 週休有
不陸調整杵工	設置角度22.7°	基	10	175,200	1,752,000			単-17号 週休有
台座モルタル		m3	2.1	77,870	163,527			単-18号 週休有
機械据付		回	1	56,060	56,060			単-19号 週休有
足場(アカー)		空m3	295	4,649	1,371,455			単-20号 週休有
資材運搬	現場内	t	45.2	243.9	11,024			単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）	当 初	事業区分 治山		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	地すべり防止		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法枠工			式	1		1,903,660			
現場吹付法枠		法枠規格300×300;中詰材種類植生基材	m2	37.4	50,900	1,903,660			単-22号 週休有
木製枠工			式	1		358,890			
木製枠工		L=1.5m/個	m	21	14,200	298,200			単-23号 週休有
木製枠工		L=0.75m/個	m	3	20,230	60,690			単-24号 週休有
吹付工			式	1		2,283,750			
モルタル吹付工			m2	225	10,150	2,283,750			単-25号 週休有
植生工			式	1		322,517			
植生シート工			m2	219.5	1,359	298,300			単-26号 週休有
植生マット工			m2	8.4	2,883	24,217			単-27号 週休有
運搬工			式	1		818,706			
資材運搬			t	60.6	13,510	818,706			単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）	当 初	事業区分 治山		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	地すべり防止		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹付属物設置工			式	1		40,000			
銘板工			組	1	40,000	40,000			単-29号 週休有
仮設工			式	1		135,709			
仮設工			式	1		135,709			
工事用道路工			式	1		135,709			
敷鉄板		敷き鉄板規格標準外規格	m2	46.5	433.8	20,171			単-30号 週休有
敷鉄板（賃料・整備費）		22×1524×3048mm	式	1		99,710			内-6号 週休有
土のう		作業区分撤去	式	1		15,828			内-7号 週休有
直接工事費			式	1		70,879,418			
共通仮設			式	1		15,704,814			
共通仮設費			式	1		9,398,814			
運搬費			式	1		76,320			

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）	当 初	事業区分 治山		主たる工種 治山・地すべり防止工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
仮設材運搬費			t	8	9,540	76,320			単-31号 週休有
準備費			式	1		4,853,494			
起業者伐採時の伐採集積費			式	1		798,910			内-8号 週休有
根切、積込費			式	1		357,544			内-9号 週休有
木根等運搬費			式	1		1,474,240			内-10号 週休有
処分費			式	1		2,222,800			内-11号 週休有
技術管理費			式	1		4,469,000			
地質調査費			式	1		4,469,000			内-12号 週休有
共通仮設費（率計上） 73,070,684 × 8.63%			式	1		6,306,000			
純工事費			式	1		86,584,232			
現場管理費 82,083,698 × 29.11%			式	1		23,894,000			
工事原価			式	1		110,478,232			

設計内訳書

工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事（中野）			当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
					工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 105,977,698 × (16.97% + 0.04%)		式	1		18,026,768			
工事価格		式	1		128,505,000			
消費税相当額 128,505,000 × 10%		式	1		12,850,500			
工事費計		式	1		141,355,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		73,102,218	
4	直接工事費		70,879,418	
5	準備費（処分費）		2,222,800	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,224,600	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		31,534	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		31,534	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		73,070,684	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		70,877,618	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.38%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		8.63%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		6,306,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,306,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	70,879,418	
35	直接工事費	70,879,418	
36	非対象額計 (-)	1,800	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,800	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	70,877,618	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.05%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.05%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	9,398,814	
58	運搬費	76,320	
59	準備費・仮設費	4,853,494	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	4,469,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,704,814	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		86,584,232	
3	単独（追加工事）直接工事費		70,879,418	
4	単独（追加工事）共通仮設費		15,704,814	
5	非対象額計（-）		4,500,534	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		4,469,000	間接費非対象額
9	管理費区分T		31,534	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		82,083,698	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		79,890,632	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		27.72%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		29.11%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		23,894,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		23,894,000	

一般管理費等

所属名 熊野農林事務所 森林・林業室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

治山・地すべり防止工事

1	工事原価	110,478,232	
2	純工事費	86,584,232	
3	現場管理費	23,894,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	4,500,534	
7	管理費区分9	4,469,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	31,534	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	105,977,698	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	103,784,632	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.97%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	105,977,698	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 42,391 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.01%	
25	計上額 単独(追加工事)	18,026,768	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	18,026,768	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	転石破碎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
ブレーカ転石破碎		m3	38	4,672	177,536			WYB00025 管理費区分 無 単-33号
静的破碎工		m3	83.7	36,620	3,065,094			WYB00024 管理費区分 無 単-34号
合 計					3,242,630			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹コルゲートフリューム据付 (治山林道)	平均運搬距離 = 50mを超え200m以下: 掘削断面積 = 0.5m ² 以下: 砕石の規格 = 砕石各種: 砕石の使用量(実数入力) = 0m ³ : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員):	m	72.8	30,670	2,232,776			DE230350 管理費区分 無 単-41号
ポリエチレン製U字溝自在エルボ		本	5	94,400	472,000			WYB00007 管理費区分 無 単-42号
合 計					2,704,776			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポリエチレン管設置						単価適用年月日	令和 8年 1月23日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
ポリエチレン管設置			式	1	1,006,000	1,006,000				WYB00008 管理費区分 無 単-43号
合 計						1,006,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	集水桝設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬車運搬	コンクリート 6t積 0.79L 0.12km	m3	0.4	569.1	227			WYB00046 管理費区分 無 単-44号 (DE120070)
不整地運搬車運搬	RC-40、 6t積 0.79L 0.12km	m3	0.2	406.5	81			WYB00048 管理費区分 無 単-45号 (DE120070)
集水桝設置		基	1	59,000	59,000			WYB00045 管理費区分 無 単-46号
合 計					59,308			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	アンカー材料						単価適用年月日	令和 8年 1月23日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
アンカー材料			式	1	12,500,000	12,500,000				WYB00015 管理費区分 無 単-53号
合 計						12,500,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	敷鉄板（賃料・整備費）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板（賃料・整備費）	22 x 1524 x 3048mm	枚	10	9,971	99,710			WYB00042 管理費区分 無 単-74号
合 計					99,710			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		土のう					単価適用年月日	令和 8年 1月23日
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去 (治山林道)	作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = H < -3m , 2m < H :	袋	13	1,021	13,273			DE180300 管理費区分 無 単-75号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t :	t	0.03	10,320	309			CB010420 管理費区分 無 単-76号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 28.0km以下 :	t	0.03	14,880	446			CB010410 管理費区分 無 単-77号
産業廃棄物受入料金	廃プラ	t	0.03	60,000	1,800			Y000050000-010 管理費区分 T
合 計					15,828			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	起業者伐採時の伐採集積費						単価適用年月日	令和 8年 1月23日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
伐採集積費			式	1	798,910	798,910				Y000050000-004 管理費区分 無
合 計						798,910				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	根切、積込費						単価適用年月日	令和 8年 1月23日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日	
								一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)):	m3	40	3,824	152,960			DE110060 管理費区分 無 単-80号 立木枝葉・幹	
積込 (治山林道)	同上	m3	53.5	3,824	204,584			DE110060 管理費区分 無 単-80号 根株	
合 計					357,544				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	木根等運搬費						単価適用年月日	令和 8年 1月23日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
産業廃棄物運搬	立木枝葉・幹		空m3	58.2	10,840	630,888					WYB00003 管理費区分 無 単-81号
産業廃棄物運搬	根株		空m3	77.8	10,840	843,352					WYB00005 管理費区分 無 単-82号
合 計						1,474,240					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	処分費						単価適用年月日	令和 8年 1月23日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
産業廃棄物処理料金	立木枝葉・幹		t	32	28,000	896,000				Y000050000-007 管理費区分 T
産業廃棄物処理料金	根株		t	42.8	31,000	1,326,800				Y000050000-008 管理費区分 T
合 計						2,222,800				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	令和 8年 1月23日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
地質調査費		歪計・水位計観測	式	1	4,469,000	4,469,000				Y000050000-009 管理費区分 9
合 計						4,469,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	864.1
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)	作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 山腹工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 良好：	m3	1	864.1	864.1	DE210050 管理費区分 無 単-32号	
計					864.1		
単価					864.1	円 / m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(流用土)	締固有	m3	1	2,634	2,634	DE183010 管理費区分 無 単-35号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
締固作業 (治山林道)	締固種別(W:基準埋戻幅) = C(W < 1m) : 山林砂 防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	2,634	2,634	DE183010 管理費区分 無 単-35号
計					2,634	
単価					2,634	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	盛土(流用土)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	771
規格	締固無	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)	作業種別=ル-ズ'な状態の積込:制限の有無=あり:山地治山工区分=B:工種区分=山腹工:土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(I)A:現場条件=良好:	m3	1	771	771	DE210050 管理費区分 無 単-85号		
計					771			
単価					771	円 / m3		

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3				
不整地運搬車運搬	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 0.79L 0.08 km	m3	1	406.5	406.5	WYB00036 管理費区分 無 単-36号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別 = ルース な状態の積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 山腹工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件 = 良好：	m3	1	771	771	DE210050 管理費区分 無 単-85号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）= 25.2km：運搬状況による係数 = 上記以外：機種 = 4t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1	8,044	8,044	DE120260 管理費区分 無 単-37号
ブルドーザ敷均し（治山林道）	工種区分 = 路体・築堤：現場条件 = 良好：	m3	1	186.5	186.5	DE110300 管理費区分 無 単-38号
タイヤローラ締固め（路体）（治山林道）	現場条件 = 良好：	m3	1	48.97	48.97	DE110510 管理費区分 無 単-39号
計					9,456.97	
単価					9,457	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 (治山林道)	土質 = 礫質土 : バックホウ規格 = クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	1,173	1,173	DE110380 管理費区分 無 単-40号
計					1,173	
単価					1,173	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)	礫質土	m	1	19,050	19,050	19,050
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)	足場工の有無 = 有り(ストッド型) : 呼び径 = 115mm : 土質 = 礫質土 :	m	1	19,050	19,050	CB223910 管理費区分 無 単-47号
計					19,050	
単価					19,050	円 / m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(アンカー)	軟岩	m	1	23,090	23,090	CB223910 管理費区分 無 単-48号
計					23,090	
単価					23,090	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	アンカー鋼材挿入工・頭部処理		単位	本	数量	1	単価	18,390
規格			単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	防食方式 = 二重防食 : アンカー鋼材 = PC鋼線より線 (工場組立) : 設計荷重 (f) = f < 400kN : 頭部処理の有無 = 有り :	本	1	18,390	18,390	CB223920 管理費区分 無 単-49号		
計					18,390			
単価					18,390	円 / 本		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー取付工	現場加工 10mまで	本	1	9,513	9,513	WYB00013 管理費区分 無 単-50号
計					9,513	
単価					9,513	円 / 本

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー取付工	現場加工 10~20mまで	本	1	12,170	12,170	WYB00014 管理費区分 無 単-51号
計					12,170	
単価					12,170	円 / 本

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入		m3	1	72,080	72,080	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入 (アンカー)		m 3	1	72,080	72,080	CB223940 管理費区分 無 単-52号
計					72,080	
単価					72,080	円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	受圧板設置工		単位	基	数量	1	単価	328,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製受圧板設置		基	1	328,400	328,400	WYB00016 管理費区分 無 単-54号		
計					328,400			
単価					328,400	円 / 基		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整枠工	設置角度 0°	基	1	80,560	80,560	WYB00017 管理費区分 無 単-55号
計					80,560	
単価					80,560	円 / 基

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工	設置角度3.9°	基	1	98,760	98,760	WYB00019 管理費区分 無 単-56号
計					98,760	
単価					98,760	円 / 基

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工	設置角度10.5°	基	1	165,100	165,100	WYB00030 管理費区分 無 単-57号
計					165,100	
単価					165,100	円 / 基

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸調整工	設置角度21.9°							
不陸調整工	設置角度21.9°	基		1	165,800	165,800		WYB00031 管理費区分 無 単-58号
計						165,800		
単価						165,800	円 / 基	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸調整工	設置角度22.7°	基		1	175,200	175,200		WYB00032 管理費区分 無 単-59号
計						175,200		
単価						175,200	円 / 基	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台座モルタル		m3	1	77,870	77,870	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	1	77,870	77,870	WB811130 管理費区分 無 単-105号
計					77,870	
単価					77,870	円 / m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械据付		回	1	56,060	56,060	56,060
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設 (アンカー)	ワフレ-ソレ-ソ賃料補正係数 = 標準 :	回	1	56,060	56,060	CB223950 管理費区分 無 単-60号
計					56,060	
単価					56,060	円 / 回

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場(アンカー)	単位	空m3	数量	1	単価	4,649
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)	ラフレ-ンクレン賃料補正係数 = 標準 :	空 m 3	1	4,649	4,649	CB223970 管理費区分 無 単-61号	
計					4,649		
単価					4,649	円 / 空m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資材運搬	現場内	t	1	243.9	243.9	WYB00040 管理費区分 無 単-62号
不整地運搬車運搬	6t積 0.79L 0.08km	t	1	243.9	243.9	
計					243.9	
単価					243.9	円 / t

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠	法枠規格300×300;中詰材種類植生基材	m2				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 100m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 無 :	m 2	37.4	3,659	136,846.6	WB811120 管理費区分 無 単-63号
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300 : 施工規模 = 50m未満 :	m	40.1	40,050	1,606,005	WB811110 管理費区分 無 単-64号
機械播種施工による植生工	工種区分 = 植生基材吹付工 : 吹付厚 = 3cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 法面垂直高による補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	26.5	6,058	160,537	WB810830 管理費区分 無 単-65号
計					1,903,388.6	
単価					50,900	円 / m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製砕工	L=1.5m/個	m	1	14,200	14,200	14,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製砕工（ユニット式）（治山林道）	中詰種類 = 割栗石 - 機械：バックホウ規格 = バックホウ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）：吸出防止シート設置数量（実数入力）= 10.8m ² / 10m：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m	1	14,200	14,200	DE170700 管理費区分 無 単-66号
計					14,200	
単価					14,200	円 / m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製砕工	L = 0.75m/個	m	1	20,230	20,230	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製砕工(ユニット式)(治山林道)	割栗石 - 機械 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 10.8m2/10m しない(普通作業員)	m	1	20,230	20,230	WYB00050 管理費区分 無 単-67号
計					20,230	
単価					20,230	円 / m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		m2	1	10,150	10,150	WB810810 管理費区分 無 単-68号
計					10,150	
単価					10,150	円 / m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート工		m2	1	1,359	1,359	1,359
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分 = 植生シート工 (標準品) : 施工規模 = 250m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1	1,359	1,359	WB810870 管理費区分 無 単-69号
計					1,359	
単価					1,359	円 / m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット工		m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット工	労務費	m 2	100	675	67,500	Y000050000-011 管理費区分 無
植生マット	多機能フィルターMF-45R-5相当品	m 2	120	1,840	220,800	Y000050000-012 管理費区分 無
計					288,300	
単価					2,883	円 / m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資材運搬		t			1	13,510
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t :	t	1	10,320	10,320	CB010420 管理費区分 無 単-70号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 6.0km以下 :	t	1	3,182	3,182	CB010410 管理費区分 無 単-71号
計					13,502	
単価					13,510	円 / t

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
銘板工						1		40,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山腹工板 (鋼管ポール付)	550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無		
計					40,000			
単価					40,000	円 / 組		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	敷き鉄板規格標準外規格	m2	1	433.8		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	224.4	224.4	DE180310 管理費区分 無 単-72号
敷鉄板撤去 (治山林道)	同上	m2	1	209.4	209.4	DE180320 管理費区分 無 単-73号
計					433.8	
単価					433.8	円 / m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			9,540	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 63km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	6,540	6,540	WB010020 管理費区分 無 単-78号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-79号
計					9,540	
単価					9,540	円 / t

参考資料(1)

単-32号

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)	地山の掘削・積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 良好	日	1.3	66,470	86,411	DE541650 管理費区分 無 単-83号
計					86,411	
単価					864.1	円 / m3
J01 作業種別	地山の掘削・積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	山腹工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J06 現場条件	良好					

参考資料(1)

単-33号

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレーカ転石破碎		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削(機械)(治山林道)	土質・岩質分類=転石:大型ブレーカ規格=油圧式 600~800Kg級:岩石割増率=25%割増:	m3	1	3,901	3,901	DE210100 管理費区分 無 単-84号
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)	作業種別=ル-ズな状態の積込:制限の有無=あり:山地治山工区分=B:工種区分=山腹工:土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(I)A:現場条件=良好:	m3	1	771	771	DE210050 管理費区分 無 単-85号
計					4,672	
単価					4,672	円 / m3

参考資料(1)

単-34号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
静的破碎工		人	0.125	30,680	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.25	38,376	9,594	R0118 管理費区分 無 割増率 0%
さく岩工		人	0.25	24,648	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	13.2	990	13,068	Y000050000-013 管理費区分 無
静的破碎材	ブライスター相当品	kg	0.077	14,660	1,128	Y000050000-005 管理費区分 無
ビット	クロスビット(40mm)相当品	個	0.032	22,190	710	Y000050000-006 管理費区分 無
ロッド	テーパロッド(L=1,500mm)相当品	本	4.6	150	690	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	0.125	10,610	1,326	K1201070 管理費区分 無 単-86号
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 良好 : 供用日当り運転日数 = 0.64日 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 6時間 :	日				

参考資料(1)

単-34号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
静的破碎工		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転日数 = 0.58日 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送 補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 6時間 :	日	0.125	896	112	K0603003 管理費区分 無 単-87号
計					36,625	
単価					36,620	円 / m3

参考資料(1)

単-35号

DE183010

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締固作業 (治山林道)	C(W<1m) しない (普通作業員)	m3	10	2,634		
普通作業員		人	0.7	24,648	17,253	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
タンパ運転 (治山林道)		日	0.3	30,320	9,096	DE540720 管理費区分 無 単-88号
計					26,349	
単価					2,634	円 / m3
J01 締固種別(W:基準埋戻幅)	C(W<1m)					
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-36号

WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 0.79L 0.08km	日	0.05	81,310	4,065	WYB00037 管理費区分 無 単-89号
計					4,065	
単価					406.5	円 / m3

参考資料(1)

単-37号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	25.2km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	時間	11.24	7,157	80,444	DE540250 管理費区分 無 単-90号
計					80,444	
単価					8,044	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	25.2 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)

単-38号

DE110300

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ブルドーザ敷均し (治山林道)		単位	m3	数量	100	単価	186.5
規格	路体・築堤 良好		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ運転 [普通・排ガス型 (第1次)] (治山林道)11t級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない:	時間	1.11	12,370	13,730	DE540010 管理費区分 無 単-91号		
普通作業員		人	0.2	24,648	4,929	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					18,659			
単価					186.5	円 / m3		
J01 工種区分 J02 現場条件	路体・築堤 良好							

参考資料(1)

単-39号

DE110510

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	タイヤローラ締固め(路体)(治山林道)				単位	m3	数量	100	単価	48.97
規格	良好				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)](治山林道)質量 8~20t		時間	0.44	11,130	4,897	DE540550 管理費区分 無 単-92号				
計					4,897					
単価					48.97	円/m3				
J01 現場条件	良好									

参考資料(1)

単-40号

DE110380

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 (治山林道)	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員)	m2	100	1,173		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	24,648	51,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない:	時間	5.6	8,966	50,209	DE540100 管理費区分 無 単-93号
計					117,309	
単価					1,173	円 / m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-41号

DE230350

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹コルゲートフリーム据付 (治山林道)	50mを超え200m以下 0.5m2以下 砕石各種 0m3 しない(普通作業員)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	30,680	12,578	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	28,704	11,768	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.82	24,648	20,211	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレン製U字溝	U字郎 SU300 相当品	m	10	22,600	226,000	Y001661000-001 管理費区分 無
バックホウ運転 (治山林道)	バックホウ供用日当り運転時間 = 標準 :	日	0.41	48,020	19,688	DE541760 管理費区分 無 単-94号 Z1
不整地運搬車運転 (治山林道)		日	0.41	39,620	16,244	DE541750 管理費区分 無 単-95号
諸雑費	0.4%	式	1		256	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					306,745	
単価					30,670	円 / m

参考資料(1)

単-41号

DE230350

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹コルゲートフリューム据付 (治山林道)	50mを超え200m以下 0.5m2以下 碎石各種 0m3 しない(普通作業員)	m	10		30,670	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 平均運搬距離	50mを超え200m以下					
J02 掘削断面積	0.5m2以下					
J03 碎石の規格	碎石各種					
J04 碎石の使用量(実数入力)	0 m3					
J05 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-42号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポリエチレン製U字溝自在エルボ				本	数量	1	単価	94,400
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン製U字溝自在エルボ		本	1	94,400	94,400	Y000050000-017 管理費区分 無		
計						94,400			
単価						94,400	円 / 本		

参考資料(1)

単-43号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,006,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運搬	6t積 0.79L 0.12km	t	0.4	243.9	97	WYB00038 管理費区分 無 単-96号		
人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等)(治山林道)	換算距離 = 100m : 山林砂防工適用区分 = しな い(普通作業員) :	t	0.4	5,915	2,366	DE120520 管理費区分 無 単-97号		
高密度ポリエチレン管敷設		m	100	5,295	529,500	WYB00033 管理費区分 無 単-98号		
高密度ポリエチレン管継手	300、シングル構造、無孔管	個	24	13,340	320,160	Y000050000-016 管理費区分 無		
高密度ポリエチレン管エルボ60°		個	1	39,440	39,440	Y000050000-014 管理費区分 無		
高密度ポリエチレン管エルボ90°		個	1	69,570	69,570	Y000050000-015 管理費区分 無		
杭木(丸棒加工)スギ(県産材)	9cm L=1.5m 加圧注入防腐処理(JAS1083 K3相 当)	本	22	2,055	45,210	ZF10830983 管理費区分 無		
計					1,006,343			
単価					1,006,000	円 / 式		

参考資料(1)

単-44号

WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	コンクリート 6t積 0.79L 0.12km	日	0.07	81,310	5,691	WYB00047 管理費区分 無 単-99号
計					5,691	
単価					569.1	円 / m3

参考資料(1)

単-45号

WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	RC-40、6t積 0.79L 0.12km	日	0.05	81,310	4,065	WYB00049 管理費区分 無 単-100号
計					4,065	
単価					406.5	円 / m3

参考資料(1)

単-46号

WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	集水桝設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	59,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	54,010	21,604	CB240010 管理費区分 無 単-101号			
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 小型構造物 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	3.7	9,288	34,365	DXC34102 管理費区分 無 単-102号			
再生クラッシャーラン	RC - 40、小型	m 3	0.2	15,200	3,040	Y000050000-018 管理費区分 無			
計					59,009				
単価					59,000	円 / 基			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB223910

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 115mm 土質土	m	1	19,050		
標準単価					17,351	
労務構成比率		%	32.99			
普通作業員		%	12.58	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.68	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.01	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	31.56			
リングビット	1 1 5 mm用	%	8.29	72,000	95,400	Z006406003 管理費区分 無
ドリルパイプ	1 1 5 mm用 (1.5m)	%	6.66	57,800	76,300	Z006404002 管理費区分 無
インナーロッド	1 1 5 mm用 (1.5m)	%	5.76	45,500	60,100	Z006405002 管理費区分 無
インナービット	1 1 5 mm用	%	4.11	44,600	59,100	Z006407002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB223910

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 115mm 土質土	m	1		19,050	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	35.45			
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	%	29.31	84,200	84,200	M000601011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質	有り(スリット型) 115mm 土質土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB223910

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 115mm 軟岩	m	1			23,090	
標準単価					20,891		
労務構成比率		%			31.86		
普通作業員		%			12.15	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.41	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			6.77	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				28,704	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			33.9		
リングビット	1 1 5 mm用	%			8.27	72,000	Z006406003 管理費区分 無
ドリルパイプ	1 1 5 mm用 (1.5m)	%			8.02	57,800	Z006404002 管理費区分 無
インナーロッド	1 1 5 mm用 (1.5m)	%			7.4	45,500	Z006405002 管理費区分 無
インナービット	1 1 5 mm用	%			3.41	44,600	Z006407002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB223910

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
削孔(アンカー)	有り(スリット型) 115mm 軟岩	m	1		23,090	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	34.24			
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	%	28.31	84,200	84,200	M000601011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質	有り(スリット型) 115mm 軟岩					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB223920

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
アカ-鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN 有り						18,390
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				18,629			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	40.92	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	24.96	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	22.78	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 防食方式	二重防食						
J02 アカ-鋼材	PC鋼線より線(工場組立)						
J04 設計荷重(f)	f<400kN						
J05 頭部処理の有無	有り						

参考資料(1)

単-50号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー取付工	~ 10mまで	本	10	9,513		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.11	30,680	34,054	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.11	28,704	31,861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.11	24,648	27,359	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑品	2%	式	1		1,865	ZS7H10190 管理費区分 無 ZZ1
計					95,139	
単価					9,513	円 / 本

参考資料(1)

単-51号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッカー取付工	10~20mまで	本	10	12,170		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.42	30,680	43,565	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.42	28,704	40,759	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.42	24,648	35,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑品	2%	式	1		2,386	ZS7H10190 管理費区分 無 ZZ1
計					121,710	
単価					12,170	円 / 本

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB223940

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	72,080	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
グラウト注入(アンカー)		m ³				
標準単価				64,422		
労務構成比率		%	53.9			
普通作業員		%	20.24	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	12.33	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	11.26	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	46.1			
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	%	46.1	29,700	37,800	ZA10010030 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-53号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
アンカー材料				1		12,500,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
P-2型耐荷体	21.8×1本用相当品 L=1.565m	本	35	72,460	2,536,100	Y000050000-001 管理費区分 無	
CE型引張材	21.8×1本用 相当品	m	969.5	3,396	3,292,422	Y000120000-001 管理費区分 無	
CE型緊張余長材	21.8×1本用相当品	本	35	4,846	169,610	Y000050000-002 管理費区分 無	
オイルキャップ	35CE用 タイプ2 相当品	個	35	6,500	227,500	Y032135000-001 管理費区分 無	
ヘッドアダプター	21.8×1本用 タイプ2 相当品	個	35	10,430	365,050	Y068040010-001 管理費区分 無	
アンカーグリップ(クサビ付)	21.8用 相当品	個	35	5,640	197,400	Y003558000-001 管理費区分 無	
円形アンカープレート(ズレ止め管付)	外径 300×t28、内径 117	枚	35	26,330	921,550	Y300202300-001 管理費区分 無	
アジャストプレート	135 7.5° ~ 22.5° 用	組	35	12,000	420,000	Y001662000-001 管理費区分 無	
防錆材	VコートH相当品	kg	38.5	1,500	57,750	Y000002000-002 管理費区分 無	
シール材	スエバーシールK-1相当品	本	3.5	2,750	9,625	Y001413000-001 管理費区分 無	
シームレスパイレンパッカー	SPW-160相当品 アンカー体長部用	m	273	5,553	1,515,969	Y000561101-001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-53号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	アンカー材料		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格					1		12,500,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウトストップパッカー	GSP-5相当品(自由長部用)	m	793.8	2,880	2,286,144	Y000561101-002 管理費区分 無		
アンカー体長部排気パイプ	PE21/16相当品	m	810.9	190	154,071	Y000561101-003 管理費区分 無		
自由長部 注入パイプ	同上	m	786.4	190	149,416	Y000561101-004 管理費区分 無		
自由長部 注入パイプ	同上	m	436.4	190	82,916	Y000561101-005 管理費区分 無		
結束材		箇所	175	700	122,500	Y000002000-001 管理費区分 無		
計					12,508,023			
単価					12,500,000	円 / 式		

参考資料(1)

単-54号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製受圧板設置		基			10	328,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455	30,680	13,959	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.455	35,360	16,088	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.909	24,648	22,405	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.455	19,100	8,690	L001140051 管理費区分 無
KIT受圧板	KIT22S-350相当品	基	10	322,300	3,223,000	Y000102000-001 管理費区分 無
計					3,284,142	
単価					328,400	円 / 基

参考資料(1)

単-55号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工	設置角度0°	基	1	80,560		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	30,680	2,454	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,648	4,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=50	基	1	30,100	30,100	Y000561101-006 管理費区分 無
外周金網	同上	個	1	966	966	Y000561101-010 管理費区分 無
アンカーピン	13mm × 400mm	本	12	201	2,412	ZF10830180 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	m	0.5	1,600	800	Z005002018 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		576	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
モルタル吹付工	吹付厚 = 5cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	3.4	8,408	28,587	WB810810 管理費区分 無 単-103号
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m2	3.4	1,648	5,603	WB811140 管理費区分 無 単-104号

参考資料(1)

単-55号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工		基				
設置角度0°		単位			1	80,560
計					80,567	
単価					80,560	円 / 基

参考資料(1)

単-56号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸調整工	設置角度3.9°					1		98,760
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.29	28,704	8,324	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.29	24,648	7,147	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=200	基	1	35,420	35,420	Y000561101-008 管理費区分 無		
外周金網	同上	個	1	2,306	2,306	Y000561101-012 管理費区分 無		
アンカーピン	13mm × 400mm	本	12	201	2,412	ZF10830180 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	m	0.7	1,600	1,120	Z005002018 管理費区分 無		
諸雑費	5%	式	1		988	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.4	77,870	31,148	WB811130 管理費区分 無 単-105号		
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m2	3.4	1,648	5,603	WB811140 管理費区分 無 単-104号		

参考資料(1)

単-56号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工	設置角度3.9°			1		98,760	
計						98,763	
単価						98,760	円 / 基

参考資料(1)

単-57号

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	165,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整工	設置角度10.5°							
土木一般世話役		人	0.25	30,680	7,670	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工		人	0.5	34,528	17,264	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.5	24,648	12,324	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=300	基	1	38,720	38,720	Y000561101-009 管理費区分 無		
外周金網	同上	個	1	3,146	3,146	Y000561101-013 管理費区分 無		
アンカーピン	D16mm × 750mm	本	15	505	7,575	ZF10830210 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	m	0.9	1,600	1,440	Z005002018 管理費区分 無		
諸雑費	5%	式	1		2,580	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-57号

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工	設置角度10.5°	基			1	165,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.7	77,870	54,509	WB811130 管理費区分 無 単-106号
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m2	3.4	1,648	5,603	WB811140 管理費区分 無 単価表無し
計					165,183	
単価					165,100	円 / 基

参考資料(1)

単-58号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	165,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整工	設置角度21.9°							
土木一般世話役		人	0.25	30,680	7,670	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工		人	0.5	34,528	17,264	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.5	24,648	12,324	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=300	基	1	38,720	38,720	Y000561101-009 管理費区分 無		
外周金網	同上	個	1	3,146	3,146	Y000561101-013 管理費区分 無		
アンカーピン	D16mm × 750mm	本	15	505	7,575	ZF10830210 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	m	1.3	1,600	2,080	Z005002018 管理費区分 無		
諸雑費	5%	式	1		2,580	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-58号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整工	設置角度21.9°	基			1	165,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.7	77,870	54,509	WB811130 管理費区分 無 単-106号
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m2	3.4	1,648	5,603	WB811140 管理費区分 無 単価表無し
計					165,823	
単価					165,800	円 / 基

参考資料(1)

単-59号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	175,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整工	設置角度22.7°							
土木一般世話役		人	0.25	30,680	7,670	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工		人	0.5	34,528	17,264	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.5	24,648	12,324	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=300	基	1	38,720	38,720	Y000561101-009 管理費区分 無		
外周金網	同上	個	1	3,146	3,146	Y000561101-013 管理費区分 無		
アンカーピン	D16mm × 750mm	本	15	505	7,575	ZF10830210 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 5 0	m	2.3	1,600	3,680	Z005002018 管理費区分 無		
諸雑費	5%	式	1		2,580	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(1)

単-59号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸調整工	設置角度22.7°					1		175,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.8	77,870	62,296	WB811130 管理費区分 無 単-106号		
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m2	3.4	1,648	5,603	WB811140 管理費区分 無 単価表無し		
計					175,210			
単価					175,200	円 / 基		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB223950

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ボーリングマシン移設(アンカー)				回	数量	1	単価	56,060
規格	標準				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				52,998					
労務構成比率		%	71.64						
普通作業員		%	33.07	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	20.16	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	18.41	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
機械構成比率		%	28.36						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	28.36	43,600	53,900	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB223970

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
足場(アンカー)	標準	空m ³	1			4,649	
標準単価					4,349.5		
労務構成比率		%			93.59		
とび工		%			63.86	31,200	33,592 R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			8.55	31,000	30,680 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			7.59	25,400	24,648 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%			6.41		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%			6.41	43,600	53,900 L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(1)

単-62号

WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	6t積 0.79L 0.08km	t			10	243.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 (治山林道)	6t積 0.79L	日	0.03	81,310	2,439	WYB00041 管理費区分 無 単-107号
計					2,439	
単価					243.9	円 / t

参考資料(1)

単-63号

WB811120

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無	m 2	100	3,659		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工		m2	100	3,658.56	365,856	Q001434001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					365,900	
単価					3,659	円 / m 2
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正	100m2未満 無					

参考資料(1)

単-64号

WB811110

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 50m未満	m	100	40,050		
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	40,046.4	4,004,640	Q001440003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		360	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,005,000	
単価					40,050	円 / m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300 50m未満					

参考資料(1)

単-65号

WB810830

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2未満 無 無 有	m2	1	6,058	6,058	Q001408001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,058	
単価					6,058	円 / m2
J01 工種区分	植生基材吹付工					
J02 吹付厚	3cm					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					
J05 法面垂直高による補正	無					
J06 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1)

単-66号

DE170700

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠工(ユニット式)(治山林道)	割栗石-機械 バックハウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 10.8m2/10m しない(普通作業員)	m			10	14,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.34	24,648	8,380	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックハウ運転(治山林道)超低騒音型 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		時間	0.81	11,360	9,201	DE542680 管理費区分 無 単-108号
高耐久性木製枠工 スギ	加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)、H=495mm, W=750mm, L=1500mm 【県産木材】土留工、護岸工	基	6.67	17,230	114,924	ZC10101950 管理費区分 無
割栗石	現地発生碎石	m ³	2.7	0	0	Y000250000-001 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m ²	11.56	590	6,820	ZA10220320 管理費区分 無
計					142,086	
単価					14,200	円/m
J01 中詰種類	割栗石-機械					
J02 バックハウ規格	バックハウ 山積0.45m3(平積0.35m3)					
J03 吸出防止シート設置数量(実数入力)	10.8 m ² /10m					
J04 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-67号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠工(ユニット式)(治山林道)	割栗石-機械 バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) 10.8m2/10m しない(普通作業員)	m	10	20,230		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		人	0.34	24,648	8,380	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
バックホウ運転(治山林道)超低騒音型 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		時間	0.81	11,360	9,201	WYB00051 管理費区分 無 単-109号
高耐久性木製枠工 スギ	加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)、H=495mm, W=750mm, L=750mm 【県産木材】土留工、護岸工	基	13.34	13,130	175,154	ZC10101940 管理費区分 無
割栗石	現地発生碎石	m ³	2.7	0	0	Y000250000-001 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m ²	11.56	590	6,820	ZA10220320 管理費区分 無
計					202,316	
単価					20,230	円/m

参考資料(1)

単-68号

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 無	m2	1	10,150		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (モルタル吹付)	厚 7 c m	m2	1	10,148.49	10,148	Q001400003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,150	
単価					10,150	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	100m2以上250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料(1)

単-69号

WB810870

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	m2	1	1,359	1,359	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2	1	1,359.099	1,359	Q001413002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,359	
単価					1,359	円/m2
J01 工種区分	植生シート工(標準品)					
J02 施工規模	250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	10,320
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
標準単価				10,110			
労務構成比率		%	78.98				
運転手(特殊)		%	39.73	28,900	29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	38.87	28,300	28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.79				
軽油		%	3.79	138	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.23				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.23	10,200	10,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	3,182
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,117.8			
労務構成比率		%	78.9				
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.8				
軽油		%	3.8	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.3				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	6.0km以下						

参考資料(1)

単-72号

DE180310

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置 (治山林道)	しない(普通作業員)	m2	100	224.4		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,680	4,602	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.15	33,592	5,038	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	24,648	3,697	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.15	59,250	8,887	DE541100 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費	1%	式	1		222	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					22,446	
単価					224.4	円 / m2
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-73号

DE180320

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去 (治山林道)	しない (普通作業員)	人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.14	33,592	4,702	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.14	59,250	8,295	DE541100 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費	1%	式	1		207	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					20,949	
単価					209.4	円 / m2
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-74号

WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板(賃料・整備費)	22×1524×3048mm	枚		1		9,971		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板 賃料	22×1524×3048mm	枚	1	9,201.5	9,201	Y000419101-001 管理費区分 無		
敷鉄板 整備費	同上	枚	1	770	770	Y000419101-002 管理費区分 無		
計					9,971			
単価					9,971	円/枚		

参考資料(1)

単-75号

DE180300

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価
大型土のう撤去 (治山林道)	6m以下 H < -3m, 2m < H			10			1,021
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.09	28,704	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.09	53,900	4,851	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					10,216		
単価					1,021	円 / 袋	
J01 作業半径 J02 設置面高さ (H)	6m以下 H < -3m, 2m < H						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	10,320
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						
標準単価				10,110			
労務構成比率		%	78.98				
運転手(特殊)		%	39.73	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	38.87	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.79				
軽油		%	3.79	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.23				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.23	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下	t	1		14,880	
標準単価				14,574		
労務構成比率		%	78.9			
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	28.0km以下					

参考資料(1)

単-78号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	6,540
規格	関東・中部・近畿 63km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,540	6,540	Z006810007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					6,540			
単価					6,540	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	63 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-79号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)

単-80号

DE110060

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (治山林道) 立木枝葉・幹		m3					
規 格	しない (普通作業員)	単 位		数 量	10	単 価	3,824
普通作業員		人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,776	31,593	DE540130 管理費区分 無 単-111号	
計					38,247		
単価					3,824	円 / m3	
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

参考資料(1)

単-81号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬	立木枝葉・幹	空m3				
			0.66			10,840
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間	1	7,157	7,157	DE540250 管理費区分 無 単-90号
計					7,157	
単価					10,840	円 / 空m3

参考資料(1)

単-82号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬	根株	空m3			0.66	10,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費 = 良好:	時間	1	7,157	7,157	DE540250 管理費区分 無 単-90号
計					7,157	
単価					10,840	円 / 空m3

参考資料(2)

単-83号

DE541650

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転(治山林道)(掘削、積込)	加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1		66,470	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	150	8,700	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	1.54	18,200	28,028	M000202123 管理費区分 無
計					66,472	
単価					66,470	円/日
J01 バックホウ機種	加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料(2)

単-84号

DE210100

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削(機械)(治山林道)	転石 油圧式 600~800Kg級 25%割増	m3	10	3,901		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転(バックリ装置)(治山林道)	大型ブレーカ規格=油圧式 600~800Kg級: 岩石割増率=25%増:	時間	2.5	13,810	34,525	DE541640 管理費区分 無 単-112号 Z1
諸雑費	13%	式	1		4,488	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					39,013	
単価					3,901	円/m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	転石 油圧式 600~800Kg級 25%割増					

参考資料(2)

単-85号

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)	ルズな状態の積込あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(Ⅰ)A 良好	日	1.16	66,470	77,105	DE541650 管理費区分 無 単-83号
計					77,105	
単価					771	円/m3
J01 作業種別	ルズな状態の積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	山腹工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(Ⅰ)A					
J06 現場条件	良好					

参考資料(2)

単-86号

K1201070

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0.64日 交替制を適用しない 0 しない しない 6時間					1		10,610
軽油		L		35.4	150	5,310		Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	超低騒音 排ガス2次 5.0~5.1m3/min	日		1	5,300	5,300		M001201070 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,610		
単価						10,610	円/日	
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	良好							
J04 供用日当り運転日数	0.64 日							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	6 時間							

参考資料(2)

単-87号

K0603003

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さく岩機 [ハンドドリル(空圧式)]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0.58日 交替制を適用しない 0 しない しない 6時間	日	1	896	896	M000603003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					896	
単価					896	円/日
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転日数	0.58 日					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	6 時間					

参考資料(2)

単-88号

DE540720

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転 (治山林道)		日			1	30,320
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	5.2	165	858	Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	550	759	L001180001 管理費区分 無
計					30,321	
単価					30,320	円 / 日

参考資料(2)

単-89号

WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (治山林道)	6t積 0.79L	日	1		81,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	0.79	150	118	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ~ 7 t 積級	日	2.18	23,600	51,448	L001030011 管理費区分 無
計					81,310	
単価					81,310	円 / 日

参考資料(2)

単-90号

DE540250

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好					1		7,157
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,157			
単価					7,157	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(2)

単-91号

DE540010

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ブルドーザ運転 [普通・排ガス型 (第1次)] (治山林道) 11t級	岩石工の割増対象にしない					1		12,370
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.2	29,744	5,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	11	150	1,650	Z006702002 管理費区分 無		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (1次基準)]	1 1 t 級	時間	1	4,780	4,780	M000101011 管理費区分 無		
計					12,378			
単価					12,370	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							

参考資料(2)

単-92号

DE540550

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第1次)] (治山林道)質量 8~20t		時間	数量	単価	金額	摘要
			時間	1		11,130	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.2	29,744	5,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	7	150	1,050	Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型(第1次)]	運転質量 8 ~ 20 t	時間	1	4,140	4,140	M000802006 管理費区分 無	
計					11,138		
単価					11,130	円 / 時間	

参考資料(2)

単-93号

DE540100

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石工の割増対象にしない						1	8,966
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 4 5 m 3	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無		
計					8,966			
単価					8,966	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							

参考資料(2)

単-94号

DE541760

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (治山林道)	標準	日	1		48,020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	37	150	5,550	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,060	12,734	M000202100 管理費区分 無
計					48,028	
単価					48,020	円 / 日
J01 バックホウ供用日当り運転時間	標準					

参考資料(2)

単-95号

DE541750

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	不整地運搬車運転 (治山林道)		日	数量	1	単価	39,620
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L	8	150	1,200	Z006702002 管理費区分 無
	不整地運搬車 [クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量 2 . 5 t	日	1.66	5,230	8,681	L001030007 管理費区分 無
	計					39,625	
	単価					39,620	円 / 日

参考資料(2)

単-96号

WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	6t積 0.79L 0.12km	t			10	243.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 (治山林道)	6t積 0.79L	日	0.03	81,310	2,439	WYB00039 管理費区分 無 単-113号
計					2,439	
単価					243.9	円 / t

参考資料(2)

単-97号

DE120520

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬(セメント・鋼材・二次製品等) (治山林道)	100m しない(普通作業員)	t			1	5,915
普通作業員		人	0.24	24,648	5,915	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,915	
単価					5,915	円 / t
J01 換算距離	100m					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(2)

単-98号

WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管敷設		単位	m	数量	10	単価	5,295
規格			単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
高密度ポリエチレン管	300 (有孔管・無孔管) シングル構造	m	10	4,950	49,500	ZA10223050 管理費区分 無		
計					52,950			
単価					5,295	円 / m		

参考資料(2)

単-99号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (治山林道)	6t積 0.79L	日	1		81,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	0.79	150	118	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ~ 7 t 積級	日	2.18	23,600	51,448	L001030011 管理費区分 無
計					81,310	
単価					81,310	円 / 日

参考資料(2)

単-100号

WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (治山林道)	6t積 0.79L	日	1		81,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	0.79	150	118	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ~ 7 t 積級	日	2.18	23,600	51,448	L001030011 管理費区分 無
計					81,310	
単価					81,310	円 / 日

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	54,010			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85		20,400	36,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-102号

DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	小型構造物 しない(普通作業員)	単位	m2	100	9,288	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,680	107,380	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	13.5	30,992	418,392	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	11.1	24,648	273,592	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	16.2%	式	1		129,496	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					928,860	
単価					9,288	円/m2
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(2)

単-103号

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 100m2未満 無 有	m2	1	8,408	8,408	Q001400001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,408	
単価					8,408	円 / m2
J01 吹付厚	5cm					
J02 施工規模	100m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(2)

単-104号

WB811140

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]				単位	数量	単価	金額	摘要
規格					m2	100	1,648	164,800	1,648
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場吹付法枠工 加算額	表面コテ仕上げ	m2	100	1,648	164,800	Q001436002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					164,800				
単価					1,648	円/m2			

参考資料(2)

単-105号

WB811130

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	77,870
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	100	77,868	7,786,800	Q001436001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					7,787,000		
	単価					77,870	円 / m 3	

参考資料(2)

単-106号

WB811130

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	77,870
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	100	77,868	7,786,800	Q001436001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					7,787,000		
	単価					77,870	円 / m 3	

参考資料(2)

単-107号

WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (治山林道)	6t積 0.79L	日	1		81,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	0.79	150	118	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ~ 7 t 積級	日	2.18	23,600	51,448	L001030011 管理費区分 無
計					81,310	
単価					81,310	円 / 日

参考資料(2)

単-108号

DE542680

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	11,360
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 (治山林道)超低騒音型 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		時間						
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	11	150	1,650	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型 ・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3	時間	1	4,660	4,660	ME00100602 管理費区分 無		
計					11,366			
単価					11,360	円 / 時間		

参考資料(2)

単-109号

WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	11,360
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 (治山林道)超低騒音型 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	11	150	1,650	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	時間	1	4,660	4,660	ME00100602 管理費区分 無		
計					11,366			
単価					11,360	円 / 時間		

参考資料(2)

単-110号

DE541100

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日			1	59,250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	150	17,850	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
計					59,254	
単価					59,250	円 / 日

参考資料(2)

単-111号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	数量	単価	金額	摘要
			時間	1		8,776	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計					8,776		
単価					8,776	円/時間	

参考資料(3)

単-112号

DE541640

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
大型ブレーカ運転(バック装置)(治山林道)	油圧式 600~800Kg級 25%増						1	13,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量600~800kg級	日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[後方・超低騒音型](治山林道)排ガス型(2014年規制)山積	岩石割増しコード=一般土工・中硬岩・硬岩	時間	1	11,740	11,740	DE540860 管理費区分 無 単-114号		
計					13,814			
単価					13,810	円/時間		
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 600~800Kg級 25%増							

参考資料(3)

単-113号

WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (治山林道)	6t積 0.79L	日	1		81,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	0.79	150	118	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6 ~ 7 t 積級	日	2.18	23,600	51,448	L001030011 管理費区分 無
計					81,310	
単価					81,310	円 / 日

参考資料(4)

単-114号

DE540860

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	1	単価	11,740
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
バックホウ(クローラ) [後方・超低騒音型] (治山林道)排ガス型(2014年規制) 山積	一般土工・中硬岩・硬岩									
運転手(特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	11	150	1,650	Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	時間	1	5,040	5,040	M000202123 管理費区分 無				
計					11,746					
単価					11,740	円 / 時間				
J01 岩石割増しコード	一般土工・中硬岩・硬岩									

登録単価 / オプション単価

		工事名	令和7年度復旧治山事業第5号工事(中野)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y00002000-001	結束材		箇所	700	令和7	1	単-53		
Y00002000-002	防錆材	VコートH相当品	kg	1,500	令和7	1	単-53		
Y000050000-001	P-2型耐荷体	21.8×1本用相当品 L=1.565m	本	72,460	令和7	1	単-53		
Y000050000-002	CE型緊張余長材	21.8×1本用相当品	本	4,846	令和7	1	単-53		
Y000050000-004	伐採集積費		式	798,910	令和7	1	内-8		
Y000050000-005	ビット	クロスビット(40mm)相当品	個	14,660	令和7	1	単-34		
Y000050000-006	ロッド	テーパード(L=1,500mm)相当品	本	22,190	令和7	1	単-34		
Y000050000-007	産業廃棄物処理料金	立木枝葉・幹	t	28,000	令和7	1	内-11		
Y000050000-008	産業廃棄物処理料金	根株	t	31,000	令和7	1	内-11		
Y000050000-009	地質調査費	歪計・水位計観測	式	4,469,000	令和7	1	内-12		
Y000050000-010	産業廃棄物受入料金	廃プラ	t	60,000	令和7	1	内-7		
Y000050000-011	植生マット工	労務費	m ²	675	令和7	1	単-27		
Y000050000-012	植生マット	多機能フィルターMF-45R-5相当品	m ²	1,840	令和7	1	単-27		
Y000050000-013	静的破砕材	ブライスター相当品	kg	990	令和7	1	単-34		
Y000050000-014	高密度ポリエチレン管エルボ60°		個	39,440	令和7	1	単-43		
Y000050000-015	高密度ポリエチレン管エルボ90°		個	69,570	令和7	1	単-43		
Y000050000-016	高密度ポリエチレン管継手	300、シングル構造、無孔管	個	13,340	令和7	1	単-43		
Y000050000-017	ポリエチレン製U字溝自在エルボ		本	94,400	令和7	1	単-42		
Y000050000-018	再生クラッシャーラン	RC-40、小型	m ³	15,200	令和7	1	単-46		
Y000102000-001	KIT受圧板	KIT22S-350相当品	基	322,300	令和7	1	単-54		
Y000120000-001	CE型引張材	21.8×1本用 相当品	m	3,396	令和7	1	単-53		
Y000250000-001	割栗石	現地発生砕石	m ³	0	令和7	1	単-66		
Y000250000-001	割栗石	現地発生砕石	m ³	0	令和7	1	単-67		
Y000419101-001	敷鉄板 賃料	22×1524×3048mm	枚	9,201.5	令和7	1	単-74		
Y000419101-002	敷鉄板 整備費	22×1524×3048mm	枚	770	令和7	1	単-74		
Y000561101-001	シームレスパイレンパッカー	SPW-160相当品 アンカー体長部用	m	5,553	令和7	1	単-53		
Y000561101-002	グラウトストップパッカー	GSP-5相当品(自由長部用)	m	2,880	令和7	1	単-53		
Y000561101-003	アンカー体長部排気パイプ	PE21/16相当品	m	190	令和7	1	単-53		
Y000561101-004	自由長部 注入パイプ	PE21/16相当品	m	190	令和7	1	単-53		
Y000561101-005	自由長部 注入パイプ	PE21/16相当品	m	190	令和7	1	単-53		
Y000561101-006	ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=50	基	30,100	令和7	1	単-55		
Y000561101-008	ざぶとんわく	KIT22S用相当品 H=200	基	35,420	令和7	1	単-56		

