

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00038-V1(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事	
所屬名	北勢流域下水道事務所 事業推進室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和 8年 2月17日			
歩掛適用年月日	令和 7年10月31日			
単価適用年月日	令和 7年10月31日			
適用単価 地区	一般材料	B00: 四日市		
	生コ	B01: いなべ・四日市		
	石材			
適用工種	下水道電気設備			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正 主たる工程 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	月単位の週休2日 (R7.7基準) 92: 下水道電気設備
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	補正無 0円 0円 しない 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは 対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事	当初	事業区分 電気設備工			主たる工種		下水道電気設備	
			工事区分	電気設備工(機器費)	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		239,370,000			
機器費			式	1		239,370,000			
機器費			式	1		239,370,000			
機器費			式	1		239,370,000			内-1号 週休有
機器費			式	1		239,370,000			
電気設備工(直接工事費)			式	1		62,431,921			
輸送費			式	1		98,122			
輸送費			式	1		98,122			
輸送費			式	1		98,122			内-2号 週休有
材料費			式	1		21,772,344			
直接材料費			式	1		20,934,947			
低圧ケーブル			式	1		5,108,898			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事	当初	事業区分 電気設備工			主たる工種		下水道電気設備	
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧ケーブル			式	1		948,060			内-4号 週休有
制御ケーブル			式	1		4,270,463			内-5号 週休有
端末処理材			式	1		94,400			内-6号 週休有
ケーブルラックダクト			式	1		7,279,729			内-7号 週休有
電線管類			式	1		2,657,477			内-8号 週休有
その他			式	1		239,726			内-9号 週休有
防火区画処理			式	1		336,200			内-10号 週休有
補助材料費			式	1		837,397			
補助材料費 20,934,947 × 4%			式	1		837,397			週休有
労務費			式	1		33,972,222			
一般労務費			式	1		28,194,126			
一般労務費			式	1		28,194,126			内-11号 週休有

## 設計内訳書

工事名	当初			事業区分		主たる工種		下水道電気設備	
				事業区分	電気設備工	工種	下水道電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術労務費		式	1		6,778,096				
技術労務費		式	1		5,778,096				内-12号 週休有
複合工		式	1		1,075,459				
複合工		式	1		1,075,459				
基礎工		式	1		165,429				内-13号 週休有
複合工		式	1		31,891				内-14号 週休有
フリーアクセスフロア		式	1		878,139				内-15号 週休有
直接経費		式	1		2,620,750				
直接経費		式	1		2,620,750				
水道光熱電力量		式	1		57,726				内-16号 週休有
機械経費(率計上) 31,175,076×1%		式	1		311,750				週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00038-V1(0)

## 設計内訳書

工事名	当初			事業区分		主たる工種		下水道電気設備	
				事業区分	電気設備工	工種	下水道電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
総合運転経費(率計上) 239,370,000×0.99%×0.95	総合運転経費区分:汚泥処理施設 使用電力量料金:計上しない	式	1		2,251,274				週休有
仮設費		式	1		2,893,024				
仮設費		式	1		2,893,024				
仮設費(率計上) 57,287,623×5.05%		式	1		2,893,024				週休有
直接工事費		式	1		62,431,921				
共通仮設費		式	1		9,856,892				
共通仮設費		式	1		36,892				
共通仮設費		式	1		36,892				
役務費		式	1		36,892				内-17号 週休有
共通仮設費(率計上) 62,431,921×15.73%		式	1		9,820,000				
総工事費		式	1		72,288,813				

- 4 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	主たる工程		概要
							工事区分	電気設備工	
南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事									
現場管理費	72,288,819 × 26.87%		式	1		19,424,000			
据付間接費			式	1		6,992,000			
据付(技術者)間接費	5,778,095 × 80%		式	1		4,622,476			
据付(機器)間接費	239,370,000 × 0.99%		式	1		2,369,763			
据付工事原価			式	1		98,704,813			
設計技術費	338,074,819 × 2.7%		式	1		9,128,000			
工事原価			式	1		107,832,813			
一般管理費等	107,832,813 × (19.08% + 0.04%)		式	1		20,617,187			
工事価格			式	1		367,820,000			
消費税相当額	367,820,000 × 10%		式	1		36,782,000			
工事費計			式	1		404,602,000			

## 共通仮設費

1 対象工事費	62,431,921	
2 直接工事費	62,431,921	
3 事業損失防止施設費	0	
4 非対象額計 (-)	0	
5 管理費区分1	0	現場管理費、一般管理費等のみ対象額
6 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
7 管理費区分9	0	間接費非対象額
8 対象額 (+)	0	
9 対象額支給品	0	
10 無償貸付機械評価額	0	
11 共通仮設費対象額	62,431,921	
12 共通仮設費率	15.73%	週休2日制補正係数 1.01有り
13 計上額	9,820,000	
14 共通仮設費(積上分)	36,892	
15 運搬費	0	
16 準備費	0	
17 事業損失防止施設費	0	
18 安全費	0	
19 役務費	36,892	
20 技術管理費	0	
21 管理費	0	
22 共通仮設費計	9,856,892	





## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
UPS	5kVA	台	1	1,400,000	1,400,000			WYB00287 管理費区分 無	
B系汚泥脱水・消臭設備コントロール		組	1	31,600,000	31,600,000			WYB00275 管理費区分 無	
B系重力・機械濃縮コントロール		組	1	27,400,000	27,400,000			WYB00288 管理費区分 無	
B系汚泥脱水・消臭設備補助継電器盤		組	1	15,100,000	15,100,000			WYB00273 管理費区分 無	
B系重力・機械濃縮補助継電器盤		組	1	12,100,000	12,100,000			WYB00028 管理費区分 無	
No. B1 余剰汚泥攪拌機現場操作盤		面	1	1,400,000	1,400,000			WYB00027 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
No. B2 余剰汚泥攪拌機現場操作盤		面	1	1,400,000	1,400,000			WYB00026 管理費区分 無	
No. B1~3 濃縮汚泥供給ポンプ現場操作盤		面	1	3,800,000	3,800,000			WYB00025 管理費区分 無	
B系濃縮用薬品供給機現場操作盤		面	1	1,900,000	1,900,000			WYB00024 管理費区分 無	
No. B1~3 濃縮用薬品供給ポンプ現場操作盤		面	1	3,700,000	3,700,000			WYB00023 管理費区分 無	
No. B1 汚泥かき寄せ機現場操作盤		面	1	1,040,000	1,040,000			WYB00022 管理費区分 無	
B系汚泥引抜ポンプ現場操作盤		面	1	2,470,000	2,470,000			WYB00021 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 7年10月31日	
										歩掛適用年月日	令和 7年10月31日	
											労務調整-超過-規制	1.000-00000020
											摘要	
No. B1混合汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤				面	1	1,230,000	1,230,000				WYB00290 管理費区分 無	
No. B2混合汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤				面	1	1,230,000	1,230,000				WYB00291 管理費区分 無	
No. B1~3脱水汚泥供給ポンプ現場操作盤 3				面	1	3,800,000	3,800,000				WYB00018 管理費区分 無	
B系脱水ケーキ移送ポンプ現場操作盤				面	1	1,330,000	1,330,000				WYB00040 管理費区分 無	
B系脱水用薬品供給機現場操作盤				面	1	3,130,000	3,130,000				WYB00039 管理費区分 無	
No. B1~3脱水用薬品供給ポンプ現場操作盤				面	1	3,510,000	3,510,000				WYB00051 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 7年10月31日	
										歩掛適用年月日	令和 7年10月31日	
											労務調整-超過-規制	1.000-00000020
											摘要	
B系空気圧縮機現場操作盤				面	1	1,420,000	1,420,000				WYB00038 管理費区分 無	
No. B1~2床排水ポンプ現場操作盤				面	1	1,420,000	1,420,000				WYB00037 管理費区分 無	
No. B1~2床排水ポンプ現場操作盤				面	1	1,420,000	1,420,000				WYB00036 管理費区分 無	
B系脱臭ファン現場操作盤				面	1	1,140,000	1,140,000				WYB00035 管理費区分 無	
B系作業用電源現場操作盤 (1階)				面	1	935,000	935,000				WYB00292 管理費区分 無	
B系作業用電源現場操作盤 (2階)				面	1	935,000	935,000				WYB00293 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 5 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費 /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
No. B1濃縮用薬品カク液位計		組	1	740,000	740,000			WYB00034 管理費区分 無		
No. B2濃縮用薬品カク液位計		組	1	740,000	740,000			WYB00033 管理費区分 無		
No. B1濃縮用薬品供給流量計		組	1	1,920,000	1,920,000			WYB00046 管理費区分 無		
No. B2濃縮用薬品供給流量計		組	1	1,920,000	1,920,000			WYB00045 管理費区分 無		
No. B1余剰汚泥貯留槽液位計		組	1	740,000	740,000			WYB00044 管理費区分 無		
No. B2余剰汚泥貯留槽液位計		組	1	740,000	740,000			WYB00043 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費 /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
B系濃縮汚泥供給濃度計		組	1	5,520,000	5,520,000			WYB00042 管理費区分 無		
No. B1濃縮汚泥供給流量計		組	1	2,400,000	2,400,000			WYB00041 管理費区分 無		
No. B2濃縮汚泥供給流量計		組	1	2,400,000	2,400,000			WYB00052 管理費区分 無		
B系濃縮汚泥引抜濃度計		組	1	5,430,000	5,430,000			WYB00054 管理費区分 無		
B系濃縮汚泥引抜流量計		組	1	2,400,000	2,400,000			WYB00053 管理費区分 無		
No. B1ろ過水槽水位計		組	1	740,000	740,000			WYB00055 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 7 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 7年10月31日
										歩掛適用年月日	令和 7年10月31日
労務調整-超過-規制											1.000-0000020
摘要											
No. B2ろ過水槽水位計				組	1	740,000	740,000				WYB00060 管理費区分 無
No. B1脱水管薬品供給液位計				組	1	740,000	740,000				WYB00059 管理費区分 無
No. B2脱水管薬品供給液位計				組	1	740,000	740,000				WYB00058 管理費区分 無
No. B1脱水管薬品供給流量計				組	1	1,840,000	1,840,000				WYB00057 管理費区分 無
No. B2脱水管薬品供給流量計				組	1	1,840,000	1,840,000				WYB00056 管理費区分 無
No. B1混合汚泥貯留槽液位計				組	1	740,000	740,000				WYB00067 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 8 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 7年10月31日
										歩掛適用年月日	令和 7年10月31日
労務調整-超過-規制											1.000-0000020
摘要											
No. B2混合汚泥貯留槽液位計				組	1	740,000	740,000				WYB00066 管理費区分 無
B系混合汚泥供給濃度計				組	1	5,430,000	5,430,000				WYB00065 管理費区分 無
No. B1混合汚泥供給流量計				組	1	2,400,000	2,400,000				WYB00064 管理費区分 無
No. B2混合汚泥供給流量計				組	1	2,400,000	2,400,000				WYB00063 管理費区分 無
B系返流水槽水位計				組	1	740,000	740,000				WYB00062 管理費区分 無
B系汚泥棟設備計装盤				面	1	5,220,000	5,220,000				WYB00289 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 9 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合計					239,370,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書		輸送費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
輸送費	一般品	t	6	4,723	28,338			WYB00007 管理費区分 無		
	特大品	t	12.2	5,720	69,784			WYB00254 管理費区分 無		
合計					98,122					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 11 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日		摘要
									歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	
	600V EM-CE-S	3.5mm2-4c / 付属材料費込み	m	188	569	106,972			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00008 管理費区分 無
	600V EM-CE-S	2mm2-4c / 付属材料費込み	m	562	415	233,230			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00132 管理費区分 無
	600V EM-CBT	325mm2 / 付属材料費込み	m	27.5	19,500	536,250			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00140 管理費区分 無
	600V EM-CBT	100mm2 / 付属材料費込み	m	24.4	6,140	149,816			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00138 管理費区分 無
	600V EM-CE	22mm2-3c / 付属材料費込み	m	62.9	1,480	78,292			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00153 管理費区分 無
	600V EM-CE	22mm2-2c / 付属材料費込み	m	12.1	1,050	12,705			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00282 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 12 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日		摘要
									歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	
	600V EM-CE	14mm2-3c / 付属材料費込み	m	357	987	352,359			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00151 管理費区分 無
	600V EM-CE	14mm2-2c / 付属材料費込み	m	13.9	709	9,855			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00150 管理費区分 無
	600V EM-CE	5.5mm2-3c / 付属材料費込み	m	75.5	485	36,617			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00147 管理費区分 無
	600V EM-CE	3.5mm2-3c / 付属材料費込み	m	287	342	98,154			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00145 管理費区分 無
	600V EM-CE	3.5mm2-2c / 付属材料費込み	m	892	257	229,244			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00144 管理費区分 無
	600V EM-CE	2mm2-3c / 付属材料費込み	m	1,176	231	271,656			令和 7年10月31日	令和 7年10月31日	FYB00143 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 13 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		低圧ケーブル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
600V EM-CE	2mm2-2c 付属材料費込み	m	727	182	132,814			WYB00142 管理費区分 無		
600V EM-FP	14mm2-3c 付属材料費込み	m	49.1	1,360	66,776			WYB00326 管理費区分 無		
EM-IE	100mm2 付属材料費込み	m	990	2,070	2,049,300			WYB00181 管理費区分 無		
EM-IE	60mm2 付属材料費込み	m	553	1,250	691,250			WYB00188 管理費区分 無		
EM-IE	38mm2 付属材料費込み	m	1	804	804			WYB00187 管理費区分 無		
EM-IE	22mm2 付属材料費込み	m	5	486	2,430			WYB00185 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 14 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		低圧ケーブル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
EM-IE	14mm2 付属材料費込み	m	75.8	322	24,407			WYB00185 管理費区分 無		
EM-IE	5.5mm2 付属材料費込み	m	72.8	134	9,755			WYB00183 管理費区分 無		
EM-IE	3.5mm2 付属材料費込み	m	191	87.5	16,712			WYB00182 管理費区分 無		
合計					5,108,898					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書		高圧ケーブル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
6kV EM-CBT38sq		m	229	4,140	948,060			FYB00131 管理費区分 無		
合計					948,060					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		制御ケーブル					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
EM-CEE	2mm2-2c 付属材料費込み	m	1,600	172	275,200			FYB00296 管理費区分 無		
EM-CEE	1.25mm2-30c 付属材料費込み	m	78.2	1,210	94,622			FYB00297 管理費区分 無		
EM-CEE	1.25mm2-20c 付属材料費込み	m	1,220	844	1,029,680			FYB00298 管理費区分 無		
EM-CEE	1.25mm2-15c 付属材料費込み	m	1,340	647	866,980			FYB00299 管理費区分 無		
EM-CEE	1.25mm2-12c 付属材料費込み	m	72.6	532	38,623			FYB00300 管理費区分 無		
EM-CEE	1.25mm2-10c 付属材料費込み	m	175	454	79,450			FYB00301 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		制御ケーブル						単価適用年月日	令和 7年10月31日
								歩掛適用年月日	令和 7年10月31日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
EM-CEE	1.25mm2-8c 付属材料費込み	m	124	370	45,880			WYB00302 管理費区分 無	
EM-CEE	1.25mm2-7c 付属材料費込み	m	639	321	205,119			WYB00303 管理費区分 無	
EM-CEE	1.25mm2-6c 付属材料費込み	m	125	288	36,000			WYB00304 管理費区分 無	
EM-CEE	1.25mm2-5c 付属材料費込み	m	169	247	41,743			WYB00305 管理費区分 無	
EM-CEE	1.25mm2-3c 付属材料費込み	m	265	168	44,520			WYB00306 管理費区分 無	
EM-CEE	1.25mm2-2c 付属材料費込み	m	994	134	133,196			WYB00307 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 18 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書		制御ケーブル						単価適用年月日	令和 7年10月31日
								歩掛適用年月日	令和 7年10月31日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
EM-CEE-S	1.25mm2-2c 付属材料費込み	m	5,870	235	1,379,450			WYB00308 管理費区分 無	
合計					4,270,463				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 19 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書 / 端末処理材							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端末処理材	6kV EM-CET38sq	組	4	23,600	94,400			WYB00310 管理費区分 無
合計					94,400			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 20 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書 / ケーブルラックダクト							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミケーブルラック	W1000 付属材料費込み	m	2.3	11,600	26,450			WYB00313 管理費区分 無
アルミケーブルラック	W800 付属材料費込み	m	89.1	10,100	899,910			WYB00314 管理費区分 無
アルミケーブルラック	W600 付属材料費込み	m	57.1	8,810	503,051			WYB00315 管理費区分 無
アルミケーブルラック	W500 付属材料費込み	m	71.4	8,270	590,478			WYB00316 管理費区分 無
アルミケーブルラック	W300 付属材料費込み	m	255	7,140	1,820,700			WYB00317 管理費区分 無
アルミケーブルラック	W200 付属材料費込み	m	460	6,550	3,013,000			WYB00318 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 21 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書		ケーブルラックダクト					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アルミケーブルダクト	1000*600 付属材料費込み	m	2.2	150,000	330,000			WYB00319 管理費区分 無		
アルミケーブルダクト	700*500 付属材料費込み	m	1.1	87,400	96,140			WYB00320 管理費区分 無		
合計					7,279,729					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 22 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		電線管類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
HIVE	82 付属材料費込み	m	39.3	3,520	138,336			WYB00013 管理費区分 無		
HIVE	70 付属材料費込み	m	52.4	2,140	112,136			WYB00265 管理費区分 無		
HIVE	54 付属材料費込み	m	93.2	1,730	161,236			WYB00270 管理費区分 無		
HIVE	42 付属材料費込み	m	18	1,240	22,320			WYB00269 管理費区分 無		
HIVE	36 付属材料費込み	m	40.7	937	38,135			WYB00268 管理費区分 無		
HIVE	28 付属材料費込み	m	28.7	650	18,330			WYB00267 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書		電線管類					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
HIVE	22 付属材料費込み	m	869	337	292,863			WYB00266 管理費区分 無		
厚鋼電線管	654 付属材料費込み	m	17.8	4,210	72,838			WYB00193 管理費区分 無		
厚鋼電線管	622 付属材料費込み	m	47.8	1,440	68,688			WYB00195 管理費区分 無		
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (77)酸樹脂系 塗装仕上げ)	kg	829	2,090	1,732,610			ZA10531165 管理費区分 無		
合計					2,657,477					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 24 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00038-V1(0)

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書		その他					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
接地端子箱	2P+補助2P	面	1	31,000	31,000			WYB00203 管理費区分 無		
接地極銅板	900×900×1.5t	枚	2	39,200	78,400			WYB00204 管理費区分 無		
接地棒	Φ14×1500	本	2	1,750	3,500			WYB00207 管理費区分 無		
接地棒用リード端子	Φ14	本	2	725	1,450			WYB00206 管理費区分 無		
接地埋設標	140*90*1.5t黄銅製	枚	4	1,010	4,040			WYB00205 管理費区分 無		
接地埋設標	コンクリート杭	本	4	3,020	12,080			WYB00325 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第9号内訳書 / その他							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩化ビニルシート	300W(2倍折) 穴あり	m	27.2	426	11,544			WYB00209 管理費区分 無
ブルボックス(SUS-WP)	200*200*100防水	個	4	9,500	38,000			WYB00225 管理費区分 無
ブルボックス(SUS)	200*200*100	個	2	7,220	14,440			WYB00264 管理費区分 無
ブルボックス(SUS)	300*300*200	個	1	18,200	18,200			WYB00283 管理費区分 無
電極保持器	5P	個	2	5,250	10,500			WYB00239 管理費区分 無
電極棒	SUS	m	6	492	2,952			WYB00244 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書 / その他							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セパレータ	5P用	枚	2	241	482			WYB00324 管理費区分 無
シロ木		m	93.8	140	13,132			WYB00242 管理費区分 無
合計					239,720			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書		防火区画処理					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防火区画貫通措置材	1200 200 壁用	組	1	38,000	38,000			WYB00322 管理費区分 無
防火区画貫通措置材	1200 200 床用	組	7	42,600	298,200			WYB00323 管理費区分 無
合計					336,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 28 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書		一般労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	1,050	26,826	28,167,300			R0201 管理費区分 無 割増率 0% 据付
電工		人	1	26,826	26,826			R0201 管理費区分 V 割増率 0% 組合賦課
合計					28,194,126			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 29 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第12号内訳書		技術労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
電気通信技術者		人	76	39,576	3,007,776				R0202 管理費区分 無 割増率 0% 据付	
電気通信技術者		人	20	39,576	791,520				R0202 管理費区分 V 割増率 0% 単体調整	
電気通信技術者		人	50	39,576	1,978,800				R0202 管理費区分 V 割増率 0% 組合試験	
合計					5,778,096					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		基礎工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法 =人力打設：コンクリート規格=18-12-40(普通) ：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	0.69	35,800	24,702				CB240010 管理費区分 無 単-1号	
	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	6.88	9,992	68,744				CB240210 管理費区分 無 単-2号	
チップング (厚2cm以下)		m <sup>2</sup>	8.43	8,539	71,983				CB434210 管理費区分 無 単-3号	
合計					165,429					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

第14号内訳書 / 複合工 /							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(小型ハッチ)	小型ハッチ規格=非対(1次)山積0.08m <sup>3</sup> (平0.06m <sup>3</sup> ):	m <sup>3</sup>	4.16	3,740	15,558			DGD10020 管理費区分 無 単-4号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	4.11	3,974	16,332			CB210410 管理費区分 無 単-5号
合計					31,891			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 32 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第15号内訳書 / フリーアクセスフロア							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フリーアクセスフロア		m <sup>2</sup>	324	240	77,760			FYB00261 管理費区分 無
モルタル仕上げ工	20mm 1:3	m <sup>2</sup>	339	2,361	800,379			FYB00286 管理費区分 無 単-6号
合計					878,139			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 33 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第16号内訳書		水道光熱電力量					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
電力量料金(燃料費調整含む)	高压電力臨時	百KWH	27	2,138	57,726			ZA10600080 管理費区分 無		
合計					57,726					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 34 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

第17号内訳書		役務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
基本料金	高压電力臨時	KW月	25	1,475.71	36,892			ZA10600060 管理費区分 無		
合計					36,892					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 35 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-12-40 (普通) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				35,800
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,500		Z002010038 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コツクリート規格	18-12-40 (普通)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 1 -

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1				9,992
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 2 -

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号 CB434210

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
チップング(厚2cm以下)				m <sup>2</sup>	1		8,539	
標準単価						8,649.1		
労務構成比率				%	100			
特殊作業員				%	72	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	10.57	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.03	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無

- 3 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-4号 DGD10020

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)				m <sup>3</sup>	100		3,740	
排対(1次)山積0.06m <sup>3</sup> (平0.06m <sup>3</sup> )								
土木一般世話役				人	2.8	30,090	84,252	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	7.8	24,174	188,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホ運転[カ-7型](1次)山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )				日	2.632	38,440	101,174	DGD10060 管理費区分 無 単-7号
諸雑費(まるめ)				式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計							374,000	
単価							3,740	円/m <sup>3</sup>
J01 小型バックホ規格		排対(1次)山積0.08m <sup>3</sup> (平0.06m <sup>3</sup> )						

- 4 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,974			
標準単価					4,063.8		
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.77	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	143		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	非ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	8.27	8,460	8,460		M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535		M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月31日 令和 7年10月31日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,974			
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						

## 参考資料(1)

単-6号 WYB00286

単価適用年月日	令和7年10月31日
歩掛適用年月日	令和7年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
モルタル仕上げ	20mm 1:3	m <sup>3</sup>	0.02	31,000	620	2,361	Z002022003 管理費区分 無
補助材料	4%	式	1		24		Z57G10030 管理費区分 無
左官		人	0.05	28,866	1,443		R0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.01	24,174	241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	2%	式	1		33		Z57G10040 管理費区分 無
計						2,361	
単価						2,361	円/m <sup>2</sup>

- 7 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

単-7号 DGD10060

単価適用年月日	令和7年10月31日
歩掛適用年月日	令和7年10月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
小型バックホウ(クローラ) (1次) 山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> )		日	1	28,152	28,152	38,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	143	2,431		Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m <sup>3</sup>	供用日	1.78	4,410	7,849		M000201016 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無
計						38,440	
単価						38,440	円/日

- 8 -

三重県 県土整備部

登録単価/オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00001	No.B1受電盤		面	8,600,000			内-1
WYB00002	No.B1動力変圧器盤		面	20,200,000			内-1
WYB00017	No.B1動力主幹盤		面	10,800,000			内-1
WYB00004	B系200V変圧器盤		面	8,020,000			内-1
WYB00006	B系照明変圧器盤		面	8,410,000			内-1
WYB00030	B系直流電源装置		面	9,270,000			内-1
WYB00287	UPS	5kVA	台	1,400,000			内-1
WYB00275	B系汚泥脱水・消臭設備コントローラセンタ		組	31,600,000			内-1
WYB00288	B系重力・機械濃縮コントローラセンタ		組	27,400,000			内-1
WYB00273	B系汚泥脱水・消臭設備補助継電器盤		組	15,100,000			内-1
WYB00028	B系重力・機械濃縮補助継電器盤		組	12,100,000			内-1
WYB00027	No. B1余剰汚泥攪拌機現場操作盤		面	1,400,000			内-1
WYB00026	No. B2余剰汚泥攪拌機現場操作盤		面	1,400,000			内-1
WYB00025	No. B1~3濃縮汚泥供給ポンプ現場操作盤		面	3,800,000			内-1
WYB00024	B系濃縮用薬品供給機現場操作盤		面	1,900,000			内-1
WYB00023	No. B1~3濃縮用薬品供給ポンプ現場操作盤		面	3,700,000			内-1
WYB00022	No. B1汚泥かさ寄せ機現場操作盤		面	1,040,000			内-1
WYB00021	B系汚泥引抜ポンプ現場操作盤		面	2,470,000			内-1
WYB00290	No. B1混合汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤		面	1,230,000			内-1
WYB00291	No. B2混合汚泥貯留槽攪拌機現場操作盤		面	1,230,000			内-1
WYB00018	No. B1~3脱水汚泥供給ポンプ現場操作盤 3		面	3,800,000			内-1
WYB00040	B系脱水ケーキ移送コンベヤ現場操作盤		面	1,330,000			内-1
WYB00039	B系脱水用薬品供給機現場操作盤		面	3,130,000			内-1
WYB00051	No. B1~3脱水用薬品供給ポンプ現場操作盤		面	3,510,000			内-1
WYB00038	B系空気圧縮機現場操作盤		面	1,420,000			内-1
WYB00037	No. B1~2床排水ポンプ現場操作盤		面	1,420,000			内-1
WYB00036	No. B1~2床排水ポンプ現場操作盤		面	1,420,000			内-1
WYB00035	B系脱臭ファン現場操作盤		面	1,140,000			内-1
WYB00292	B系作業用電源現場操作盤 (1階)		面	935,000			内-1
WYB00293	B系作業用電源現場操作盤 (2階)		面	935,000			内-1
WYB00034	No. B1濃縮用薬品タンク液位計		組	740,000			内-1
WYB00033	No. B2濃縮用薬品タンク液位計		組	740,000			内-1

登録単価/オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00046	No. B1濃縮用薬品供給流量計		組	1,920,000			内-1
WYB00045	No. B2濃縮用薬品供給流量計		組	1,920,000			内-1
WYB00044	No. B1余剰汚泥貯留槽液位計		組	740,000			内-1
WYB00043	No. B2余剰汚泥貯留槽液位計		組	740,000			内-1
WYB00042	B系濃縮汚泥供給濃度計		組	5,520,000			内-1
WYB00041	No. B1濃縮汚泥供給流量計		組	2,400,000			内-1
WYB00052	No. B2濃縮汚泥供給流量計		組	2,400,000			内-1
WYB00054	B系濃縮汚泥引抜濃度計		組	5,430,000			内-1
WYB00053	B系濃縮汚泥引抜流量計		組	2,400,000			内-1
WYB00055	No. B1ろ過水槽水位計		組	740,000			内-1
WYB00060	No. B2ろ過水槽水位計		組	740,000			内-1
WYB00059	No. B1脱水用薬品タンク液位計		組	740,000			内-1
WYB00058	No. B2脱水用薬品タンク液位計		組	740,000			内-1
WYB00057	No. B1脱水用薬品供給流量計		組	1,840,000			内-1
WYB00056	No. B2脱水用薬品供給流量計		組	1,840,000			内-1
WYB00067	No. B1混合汚泥貯留槽液位計		組	740,000			内-1
WYB00066	No. B2混合汚泥貯留槽液位計		組	740,000			内-1
WYB00065	B系混合汚泥供給濃度計		組	5,430,000			内-1
WYB00064	No. B1混合汚泥供給流量計		組	2,400,000			内-1
WYB00063	No. B2混合汚泥供給流量計		組	2,400,000			内-1
WYB00062	B系返流水槽水位計		組	740,000			内-1
WYB00289	B系汚泥棟設備計装盤		面	6,220,000			内-1
WYB00007	輸送費	一般品	t	4,723			内-2
WYB00254	輸送費	特大品	t	5,720			内-2
WYB00008	600V EM-CE-S	3.5mm2-4c 付属材料費込み	□	569			内-3
WYB00132	600V EM-CE-S	2mm2-4c 付属材料費込み	□	415			内-3
WYB00140	600V EM-CEI	325mm2 付属材料費込み	□	19,500			内-3
WYB00138	600V EM-CEI	100mm2 付属材料費込み	□	6,140			内-3
WYB00153	600V EM-CE	22mm2-3c 付属材料費込み	□	1,480			内-3
WYB00282	600V EM-CE	22mm2-2c 付属材料費込み	□	1,050			内-3
WYB00161	600V EM-CE	14mm2-3c 付属材料費込み	□	987			内-3
WYB00150	600V EM-CE	14mm2-2c 付属材料費込み	□	709			内-3

## 登録単価/オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00147	600V EM-CE	5.5mm2-3c 付属材料費込み	m	485			内-3
WYB00145	600V EM-CE	3.5mm2-3c 付属材料費込み	m	342			内-3
WYB00144	600V EM-CE	3.5mm2-2c 付属材料費込み	m	257			内-3
WYB00143	600V EM-CE	2mm2-3c 付属材料費込み	m	231			内-3
WYB00142	600V EM-CE	2mm2-2c 付属材料費込み	m	182			内-3
WYB00326	600V EM-PP	14mm2-3c 付属材料費込み	m	1,380			内-3
WYB00181	EM-IE	100mm2 付属材料費込み	m	2,070			内-3
WYB00188	EM-IE	60mm2 付属材料費込み	m	1,250			内-3
WYB00187	EM-IE	38mm2 付属材料費込み	m	804			内-3
WYB00186	EM-IE	22mm2 付属材料費込み	m	486			内-3
WYB00185	EM-IE	14mm2 付属材料費込み	m	322			内-3
WYB00183	EM-IE	5.5mm2 付属材料費込み	m	134			内-3
WYB00182	EM-IE	3.5mm2 付属材料費込み	m	87.5			内-3
WYB00131	6kV EM-CET38sq		m	4,140			内-4
WYB00296	EM-CEE	2mm2-2c 付属材料費込み	m	172			内-5
WYB00297	EM-CEE	1.25mm2-30c 付属材料費込み	m	1,210			内-5
WYB00298	EM-CEE	1.25mm2-20c 付属材料費込み	m	844			内-5
WYB00299	EM-CEE	1.25mm2-15c 付属材料費込み	m	647			内-5
WYB00300	EM-CEE	1.25mm2-12c 付属材料費込み	m	532			内-5
WYB00301	EM-CEE	1.25mm2-10c 付属材料費込み	m	454			内-5
WYB00302	EM-CEE	1.25mm2-8c 付属材料費込み	m	370			内-5
WYB00303	EM-CEE	1.25mm2-7c 付属材料費込み	m	321			内-5
WYB00304	EM-CEE	1.25mm2-6c 付属材料費込み	m	288			内-5
WYB00305	EM-CEE	1.25mm2-5c 付属材料費込み	m	247			内-5
WYB00306	EM-CEE	1.25mm2-3c 付属材料費込み	m	168			内-5
B00307	EM-CEE	1.25mm2-2c 付属材料費込み	m	134			内-5
WYB00308	EM-CEE-S	1.25mm2-2c 付属材料費込み	m	235			内-5
WYB00310	端末処理材	6kV EM-CET38sq	組	23,600			内-6
WYB00313	アルミケーブルラック	W1000 付属材料費込み	m	11,500			内-7
WYB00314	アルミケーブルダクト	W800 付属材料費込み	m	10,100			内-7
WYB00315	アルミケーブルラック	W600 付属材料費込み	m	8,810			内-7
WYB00316	アルミケーブルラック	W500 付属材料費込み	m	8,270			内-7

## 登録単価/オプション単価

工事名		南部浄化センター第2期事業汚泥処理運転操作設備工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00317	アルミケーブルラック	W300 付属材料費込み	m	7,140			内-7
WYB00318	アルミケーブルラック	W200 付属材料費込み	m	6,550			内-7
WYB00319	アルミケーブルダクト	1000*600 付属材料費込み	m	150,000			内-7
B00320	アルミケーブルダクト	700*500 付属材料費込み	m	87,400			内-7
WYB00013	HIVE	82 付属材料費込み	m	3,520			内-8
WYB00265	HIVE	70 付属材料費込み	m	2,140			内-8
WYB00270	HIVE	54 付属材料費込み	m	1,730			内-8
WYB00269	HIVE	42 付属材料費込み	m	1,240			内-8
WYB00268	HIVE	36 付属材料費込み	m	937			内-8
WYB00267	HIVE	28 付属材料費込み	m	650			内-8
WYB00266	HIVE	22 付属材料費込み	m	337			内-8
WYB00193	厚銅電線管	G54 付属材料費込み	m	4,210			内-8
WYB00195	厚銅電線管	G22 付属材料費込み	m	1,440			内-8
WYB00203	接地端子箱	2P+補助2P	面	31,000			内-9
WYB00204	接地棒銅板	900×900×1.5t	枚	39,200			内-9
WYB00207	接地棒	Φ14*1500	本	1,750			内-9
WYB00206	接地棒用リード端子	Φ14	本	725			内-9
WYB00205	接地埋設標	140*90*1.5t黄銅製	枚	1,010			内-9
WYB00325	接地埋設標	コンクリート杭	本	3,020			内-9
WYB00209	埋設標籠シート	300W(2倍折) 六あり	m	426			内-9
WYB00225	ブルボックス(SUS-WP)	200*200*100防水	個	9,500			内-9
WYB00264	ブルボックス(SUS)	200*200*100	個	7,220			内-9
WYB00283	ブルボックス(SUS)	300*300*200	個	18,200			内-9
WYB00239	電極保持器	5P	個	5,250			内-9
WYB00244	電極棒	SUS	m	492			内-9
WYB00324	セパレータ	5P用	枚	247			内-9
WYB00242	ビニル巾木		m	140			内-9
WYB00322	防火区画貫通措置材	1200 200 壁用	組	38,000			内-10
WYB00323	防火区画貫通措置材	1200 200 床用	組	42,600			内-10
WYB00261	フリーアクセスフロア		m <sup>2</sup>	240			内-15

