

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00171-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	北勢沿岸流域下水道(南部処理区) 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年3月10日		
歩掛適用年月日	令和8年1月23日		
単価適用年月日	令和8年1月23日		
適用単価地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	下水道工事(3)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 3.2:下水道工事(3) 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	0円 0円
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地清り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 3.5%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事	当初	事業区分 下水道		主たる工種		下水道工事（3）		概要
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
処理場・ポンプ場			式	1		35,656,892			
本体作業土工			式	1		1,008,995			
掘削工			式	1		128,155			
床掘			m3	160	250	40,000			単-1号 週休有
土砂等運搬工		L=0.2km(仮置場へ運搬)	m3	150	392.7	58,905			単-2号 週休有
整地		仮置場	m3	150	195	29,250			単-3号 週休有
基面整正工			式	1		29,010			
基面整正			m2	60	483.5	29,010			単-4号 週休有
埋戻土運搬工			式	1		190,330			
積込			m3	100	1,097	109,700			単-5号 週休有
運搬		L=0.2km(施工箇所へ運搬)	m3	100	806.3	80,630			単-6号 週休有
埋戻工			式	1		356,760			

- 3 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00171-71(0)

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事	当初	事業区分 下水道		主たる工種		下水道工事（3）		概要
			工事区分	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
埋戻し			m3	90	3,964	356,760			単-7号 週休有
産廃処理工			式	1		304,740			
残土運搬			m3	9	2,840	25,560			単-8号 週休有
処分費		アイアンクレイ	m3	9	31,020	279,180			単-9号 週休有
本体築造工			式	1		32,602,407			
既製杭工			式	1		8,114,760			
プレボーリング杭打工①		削孔長L=45.2m 杭材① 標準杭	本	5	824,300	4,121,500			単-10号 週休有
プレボーリング杭打工②		削孔長L=45.5m 杭材② 標準杭	本	1	820,600	820,600			単-11号 週休有
プレボーリング杭打工③		削孔長L=47.2m 杭材③ 試験杭	本	1	849,700	849,700			単-12号 週休有
汚泥運搬			m3	60	6,662	399,720			単-13号 週休有
処分費		アイアンクレイ	m3	62	31,020	1,923,240			単-14号 週休有
船体工			式	1		11,063,360			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）		当初	事業区分			主たる工種		下水道工事（3）	
	南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事			事業区分	下水道	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
杭頭処理		SC杭 φ400	箇所	6	19,020	114,120			単-15号 週休有	
杭頭処理		SC杭 φ400	箇所	1	18,330	18,330			単-16号 週休有	
構造物とりこわし		無筋コンクリート	m3	0.5	35,270	17,635			単-17号 週休有	
液運搬		無筋コンクリート	m3	0.5	2,136	1,068			単-18号 週休有	
処分費		無筋コンクリート	m3	0.5	3,600	1,800			単-19号 週休有	
鉄筋コンクリート		24-12-25BB	m3	126	33,520	4,223,520			単-20号 週休有	
鉄筋コンクリート型枠		一般型枠	m2	100	9,992	999,200			単-21号 週休有	
鉄筋コンクリート型枠		円形型枠	m2	280	13,470	3,771,600			単-22号 週休有	
無筋コンクリート		18-12-25BB	m3	0.6	35,260	21,156			単-23号 週休有	
無筋コンクリート型枠		一般型枠	m2	0.02	9,992	199			単-24号 週休有	
均しコンクリート		18-12-25BB	m3	6	41,320	247,920			単-25号 週休有	
均しコンクリート型枠		一般型枠	m2	4	5,083	20,332			単-26号 週休有	

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）		当初	事業区分			主たる工種		下水道工事（3）	
	南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事			事業区分	下水道	処理場・ポンプ場	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎砕石		RC-40	m2	59	1,580	93,220			単-27号 週休有	
足場工			掛m2	160	5,147	823,520			単-28号 週休有	
支保工			空m3	180	3,943	709,740			単-29号 週休有	
鉄筋工			式	1		2,989,710				
鉄筋		SD345 D13	t	2.73	174,500	476,385			単-30号 週休有	
鉄筋		SD345 D16	t	1.17	172,500	201,825			単-31号 週休有	
鉄筋		SD345 D19	t	12.78	172,500	2,204,550			単-32号 週休有	
鉄筋		SD345 D22	t	0.62	172,500	106,950			単-33号 週休有	
蓋工			式	1		1,694,962				
合成木材蓋		単板蓋タイプI①	m2	5	69,710	348,550			単-34号 週休有	
合成木材蓋		単板蓋タイプII②	m2	7	88,120	616,840			単-35号 週休有	
合成木材蓋受枠		SUS304 L-40×40×3	m	39	13,500	526,500			単-36号 週休有	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道(南部処理区) 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事	当初	事業区分		金額	主たる工程		概要
			下水道	処理場・ポンプ場		施工地域	下水道工事(3) 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
合成木材葺押え金物		SUS304	個	64	3,173		203,072	単-37号 週休有
防食工			式	1			3,352,705	
防食塗装工		I類D種 壁面	m ²	43	29,700		1,277,100	単-38号 週休有
防食塗装工		I類D種 天井面	m ²	43	34,700		1,492,100	単-39号 週休有
防食塗装工		I類D種 役物	m ²	6	34,700		208,200	単-40号 週休有
シーリング処理		蓋類受枠部	m	36	385		13,860	単-41号 週休有
シーリング処理		管周り部	m	2	385		770	単-42号 週休有
シーリング処理		足掛金物埋込部	m	1	385		385	単-43号 週休有
足場工			掛m ²	70	5,147		360,290	単-44号 週休有
左官工			式	1			15,862	
鉄板金ごて仕上げ		t=30mm	m ²	22	721		15,862	単-45号 週休有
付属物工			式	1			3,216,238	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00171-71(0)

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道(南部処理区) 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事	当初	事業区分		金額	主たる工程		概要
			下水道	処理場・ポンプ場		施工地域	下水道工事(3) 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
アルミ手摺		固定式一般部,H=1100	m	30	52,150		1,564,500	単-46号 週休有
アルミ手摺		固定式階段部,H=900	m	11	59,240		651,640	単-47号 週休有
足掛金物		ポリプロピレン被覆,H=400	個	6	4,950		29,700	単-48号 週休有
越流取板		FRP製,三角ノッチ	m	18	50,800		914,400	単-49号 週休有
階段すべり止め		磁器質タイル,150×60	m	27	2,074		55,998	単-50号 週休有
埋込配管工			式	1			1,292,310	
ステンレス管(sch20s)		25A 700L	箇所	1	38,210		38,210	単-51号 週休有
ステンレス管(sch20s)		150A 500L	箇所	1	178,700		178,700	単-52号 週休有
ステンレス管(sch20s)		150A 1400L	箇所	1	238,400		238,400	単-53号 週休有
ステンレス管(sch20s)		150A 880L	箇所	2	203,800		407,600	単-54号 週休有
ステンレス管(sch20s)		100A 4350L	箇所	1	231,000		231,000	単-55号 週休有
ステンレス管(sch20s)		150A 800L	箇所	1	198,400		198,400	単-56号 週休有

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）		当初	事業区分		下水道		主たる工種		下水道工事（3）	
	南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事			事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋設配管工				式	1		852,500				
ステンレス管(sch20s)			100A 145° 曲管 3173L	本	1	250,400	250,400			単-57号	週休有
ダクタイル鋳鉄管			φ100 両フランジ 90° 曲管	本	2	18,220	36,440			単-58号	週休有
ダクタイル鋳鉄管			φ100 両フランジ 短管 1003L	本	1	30,800	30,800			単-59号	週休有
可とう管			φ100 200mm対応	本	2	210,300	420,600			単-60号	週休有
絶縁フランジ接合			φ100 10K	箇所	3	31,360	94,080			単-61号	週休有
一般フランジ接合			φ100 10K	箇所	3	10,060	30,180			単-62号	週休有
仮設工				式	1		2,045,490				
交通管理工				式	1		2,045,490				
交通誘導警備員				式	1		2,045,490			内-1号	週休有
直接工事費				式	1		35,656,892				
共通仮設				式	1		5,980,700				

- 9 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00171-71(0)

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（南部処理区）		当初	事業区分		下水道		主たる工種		下水道工事（3）	
	南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事			事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（3）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費				式	1		3,429,700				
運搬費				式	1		3,389,000				
重建設機械分解組立輸送費			往復 クラレーン	回	1	1,250,000	1,250,000			単-63号	週休有
重建設機械分解組立輸送費			往復 クラ式杭打機	回	1	2,139,000	2,139,000			単-64号	週休有
技術管理費				式	1		40,700				
汚泥分析費				回	1		40,700			内-2号	週休有
共通仮設費（率計上） 34,522,378 × 7.39%				式	1		2,551,000				
純工事費				式	1		41,637,592				
現場管理費 40,462,378 × 32.35%				式	1		13,089,000				
工事原価				式	1		54,726,592				
一般管理費等 53,551,378 × (18.45% + 0.04%)				式	1		9,901,408				
工事価格				式	1		64,628,000				

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事	当 初	事業区分 下水道		主たる工種 下水道工事（3）		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
消費税相当額 64,628,000×10%		式	1		6,462,800			
工事費計		式	1		71,090,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	下水道工事 (3)		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		35,656,892	
4	直接工事費		35,656,892	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		2,204,220	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		1,134,514	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		1,134,514	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		34,522,378	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		33,452,672	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		7.32%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		7.39%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,551,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,551,000	

- 13 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00171-71(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		35,656,892	
35	直接工事費		35,656,892	
36	非対象額計 (-)		2,204,220	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		2,204,220	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		33,452,672	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.23%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.23%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		3,429,700	
58	運搬費		3,389,000	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		40,700	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		5,980,700	

- 14 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(3)		
2	単独(追加工事)純工事費		41,637,592	
3	単独(追加工事)直接工事費		35,656,892	
4	単独(追加工事)共通仮設費		5,980,700	
5	非対象額計(-)		1,175,214	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		40,700	間接費非対象額
9	管理費区分7		1,134,514	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械器価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		40,462,378	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		39,392,672	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		31.72%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		32.35%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		13,089,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		13,089,000	

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 下水道工事(3)

1	工事原価		54,726,592	
2	純工事費		41,637,592	
3	現場管理費		13,089,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		1,175,214	
7	管理費区分9		40,700	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7		1,134,514	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		53,551,378	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		52,481,672	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		18.45%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		53,551,378	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 21,420円
24	一般管理費等率(補正後)		18.49%	
25	計上額 単独(追加工事)		9,901,408	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		9,901,408	

処分費等指定行一覧表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
処分費	アイアンクレイ	m ³			
処分費	アイアンクレイ	m ³	1	31,020	31,020
処分費	アイアンクレイ	m ³			
処分費	アイアンクレイ	m ³	1	31,020	31,020
処分費	無筋コンクリート	m ³			
処分費 (m ³)		m ³	1	3,600	3,600
処分費	無筋コンクリート	m ³	100	3,600	360,000

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P: 共通仮設費対象額 (処分費算出用) (直接工事費計+支給品+事業損失防止施設費+仮設貸付機械等評価額+共通仮設費対象外額+その他対象額)	35,656,892
W: 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	6.18%
S t: Wが3%相当の処分費等の価格 (W>3%の場合) $S t = (P + Q) \times 3\%$	1,069,706

S: 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q: 単備費に含まれる処分費等
2,204,220	2,204,220	0

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3%」かつ「S ≤ 30,000,000」のとき	処分費等 (S) の全額を半計算の対象とする
B	「W ≤ 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の半計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	(S t) を半計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
C	1,069,706	1,134,514

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	123	16,630	2,045,490			W3010212 管理費区分 無 単-139号
合計					2,045,490			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1回当たり内訳書

第2号内訳書		汚泥分析費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
汚泥分析費		回	1	40,700	40,700			Y049900020-027 管理費区分 9		
合計					40,700					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂; 施工方法=標準; 土留方式の種類=無し; 障害の有無=無し	m ³	1	250	250	CB210030 管理費区分 無 単-65号
計						250	
単価						250	円/m ³

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工 L=0.2km(仮置場へ運搬)		m ³	1	392.7	392.7	CB210110 管理費区分 無 単-66号
計					392.7	
単価					392.7	円/m ³
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準+積込機種+規格=バ ケツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.3km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載] 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日]	m ³	1	392.7	392.7	CB210110 管理費区分 無 単-66号

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 仮置場		m ³	1	195	195	CB210010 管理費区分 無 単-67号
計					195	
単価					195	円/m ³
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
押土(ルーズ)	土質=土砂	m ³	1	195	195	CB210010 管理費区分 無 単-67号

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正 ✓			m ²	1	483.5	483.5	CB210080 管理費区分 無 単-68号
計						483.5	
単価						483.5	円/m ²

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 ✓			m ³	1	1,097	1,097	CB210020 管理費区分 無 単-69号
積込 (ルーズ) ✓		土質=土砂:作業内容=小規模 (標準) ✓	m ³	1	1,097	1,097	
計						1,097	
単価						1,097	円/m ³

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 L=0.2km(施工箇所へ運搬)		m ³			1	806.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模(搬込機前・規格=H 777山積0.28m ³ (平積0.2m ³) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離(km) (DID区間無) =0.2km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 - 良好 供用日 】	m ³	1	806.3	806.3	CB210110 管理費区分 無 単-70号
計					806.3	
単価					806.3	円/m ³

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³			1	3,964
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	3,964	3,964	CB210410 管理費区分 無 単-71号
計					3,964	
単価					3,964	円/m ³

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土運搬 ✓			m ³				
				1	2,840	2,840	2,840
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準+積込機部・規格=パ ク初山積0.8m ³ (平積0.6m ³)・土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)・DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=19.5km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積級】【タイヤ消耗費10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	2,840	2,840	CB210110 管理費区分 無 単-72号
計						2,840	
単価						2,840	円/m ³

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ✓			m ³				
アイアンクレイ				1	31,020	31,020	31,020
処分費		アイアンクレイ	m ³	1	31,020	31,020	NYB00054 管理費区分 有 単-73号
計						31,020	
単価						31,020	円/m ³

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工①	削孔長L=45.2m 杭材① 標準杭	杭材① 標準杭 φ400	本	1	824,300	824,300	WYB00010 管理費区分 無 単-74号
計						824,300	
単価						824,300	円/本

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工②	削孔長L=45.5m 杭材② 標準杭	杭材② 標準杭 φ400	本	1	820,600	820,600	WYB00011 管理費区分 無 単-75号
計						820,600	
単価						820,600	円/本

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工③ 削孔長L=47.2m 杭材③ 試験杭	プレボーリング杭打工③	杭材③ 試験杭 φ400	本	1	849,700	849,700	WYB00012 管理費区分 無 単-76号
計						849,700	
単価						849,700	円/本

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬 汚泥吸排機運搬	汚泥吸排機運搬	D10区間-有: 運搬距離=60.0km以下	m3	1	6,662	6,662	WYB00055 管理費区分 無 単-77号
計						6,662	
単価						6,662	円/m3

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-退休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アイアンクレイ			m3	1	31,020	31,020	WYB00056 管理費区分 有 単-78号
計							31,020	
単価							31,020	円/m3

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-退休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	SC杭 φ400			箇所	1	19,020	19,020	WYB00030 管理費区分 無 単-79号
計							19,020	
単価							19,020	円/箇所

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理	SC杭 φ400	杭頭処理	SC杭 φ400	箇所	1	18,330	18,330	NYB00031 管理費区分 無 単-80号
計							18,330	
単価							18,330	円/箇所

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋コンクリート	構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:-	m ³	1	35,270	35,270	W8824010 管理費区分 無 単-81号
計							35,270	
単価							35,270	円/m ³

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート	24-12-25BB	m ³	1	33,520	33,520	CB240010 管理費区分 無 単-84号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物・打設工法=コンクリートポンプ車打設・コンクリート規格=24-12-25 (20) (高炉)・設計日打数量=10m ³ 以上100m ³ 未満・養生工の種類=一般養生・圧送管延長距離区分=延長無し・費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	33,520	33,520	CB240010 管理費区分 無 単-84号
計					33,520	
単価					33,520	円/m ³

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート型枠	一般型枠	m ²	1	9,992	9,992	CB240210 管理費区分 無 単-85号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠・構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	1	9,992	9,992	CB240210 管理費区分 無 単-85号
計					9,992	
単価					9,992	円/m ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-運休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋コンクリート型枠	円形型枠	m ²	1	13,470	13,470	13,470	C8240210 管理費区分 無 単-85号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²	1	13,470	13,470	13,470	C8240210 管理費区分 無 単-85号
計						13,470	
単価						13,470	円/m ²

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-運休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
無筋コンクリート	18-12-25BB	m ³	1	35,260	35,260	35,260	C8240010 管理費区分 無 単-87号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法= 人力打設; コンクリート規格=18-12-25(高炉) * 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有 無=無し; 費用の内訳=全ての費用	m ³	1	35,260	35,260	35,260	C8240010 管理費区分 無 単-87号
計						35,260	
単価						35,260	円/m ³

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート型枠 一般型枠		型枠の種類=一般型枠、構造物の種類=鉄筋 無筋構造物：✓	m ²	1	9,992	9,992	CB240210 管理費区分 無 単-85号
計						9,992	
単価						9,992	円/m ²

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート 18-12-25BB		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ツナリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18- 12-25（高圧）✓、養生工の種類=一般養生： 費用の内訳=全ての費用：✓	m ³	1	41,320	41,320	CB240010 管理費区分 無 単-88号
計						41,320	
単価						41,320	円/m ³

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート型枠	一般型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=均しコンクリート	m ²	1	5,083	5,083	5,083	CB240210 管理費区分 無 単-89号
計							5,083	
単価							5,083	円/m ²

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	RC-40	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下; 碎石の種類=再生クワッシュ/40~0; 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,580	1,580	1,580	CB221110 管理費区分 無 単-90号
計							1,580	
単価							1,580	円/m ²

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	足場工	単位	数量	単価	金額	摘要		
規格		掛m2	1	5,147	5,147	5,147		
名称	足場工	規格/条件	工法=手摺先行型枠組足場:安全ネット=不要 ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	単位	数量	単価	金額	摘要
				掛m2	1	5,147	5,147	WB252110 管理費区分 無 単-91号
計							5,147	
単価							5,147	円/掛m2

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	支保工	単位	数量	単価	金額	摘要		
規格		空m3	1	3,943	3,943	3,943		
名称	パイサポト支保・くさび結合支保	規格/条件	支保工法=くさび結合支保:支保耐力(コンクリート厚)= $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]: ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	単位	数量	単価	金額	摘要
				空m3	1	3,943	3,943	WB252210 管理費区分 無 単-92号
計							3,943	
単価							3,943	円/空m3

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	1	174,500	174,500	174,500	WB810010 管理費区分 無 単-93号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13<規格・仕様区分=一般構造物>施工規模=10t以上<標準> ; 時間的制約を受ける場合の補正=無<夜間作業補正=無>トンネル内作業の補正=無<法面作業の補正=無>太径鉄筋補正=補正無<(鉄筋割合10%未満含む) ; 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物)>;	t	1	174,500	174,500		
計						174,500	
単価						174,500	円/t

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋	SD345 D16	t	1	172,500	172,500	172,500	WB810010 管理費区分 無 単-94号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25<規格・仕様区分=一般構造物>施工規模=10t以上<標準> ; 時間的制約を受ける場合の補正=無<夜間作業補正=無>トンネル内作業の補正=無<法面作業の補正=無>太径鉄筋補正=補正無<(鉄筋割合10%未満含む) ; 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物)>;	t	1	172,500	172,500		
計						172,500	
単価						172,500	円/t

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 SD345 D19			t	1	172,500	172,500	WB810010 管理費区分 無 単-94号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25規格・仕様区分=一般構造物・施工規模=10t以上(標準)：時間的制約を受ける場合の補正=無・夜間作業補正=無・トンネル内作業の補正=無・法面作業の補正=無・太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	1	172,500	172,500	
計						172,500	
単価						172,500	円/t

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 SD345 D22			t	1	172,500	172,500	WB810010 管理費区分 無 単-94号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25規格・仕様区分=一般構造物・施工規模=10t以上(標準)：時間的制約を受ける場合の補正=無・夜間作業補正=無・トンネル内作業の補正=無・法面作業の補正=無・太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)：構造物種別による補正=補正無(一般構造物)：	t	1	172,500	172,500	
計						172,500	
単価						172,500	円/t

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-運休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
合成木材蓋 単板蓋タイプⅠ①		m2	5				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		概要
蓋版	700×1500	箇所	2	95,690	191,380		WYB00084 管理費区分 無 単-95号
蓋版	500×500	箇所	4	22,890	91,560		WYB00085 管理費区分 無 単-86号
蓋版	600×600	箇所	2	32,790	65,580		WYB00086 管理費区分 無 単-97号
計					348,520		
単価					69,710	円/m2	

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-運休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
合成木材蓋 単板蓋タイプⅡ②		m2	7				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		概要
蓋版	1500×2150	箇所	2	308,400	616,800		WYB00087 管理費区分 無 単-98号
計					616,800		
単価					88,120	円/m2	

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合成木材蓋受枠	SUS304,L-40×40×3	合成木材蓋受枠	SUS304,L-40×40×3	個	1	13,500	13,500	WYB00058 管理費区分 無 単-99号
計							13,500	
単価							13,500	円/個

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合成木材蓋押え金物	SUS304	合成木材蓋押え金物	SUS304	個	1	2,500	2,500	WYB00059 管理費区分 無 単-100号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	1	672.2	672.2	CB224410 管理費区分 無 単-101号
計							3,172.2	
単価							3,173	円/個

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 令和8年1月23日	令和8年1月23日
歩掛適用年月日 令和8年1月23日	令和8年1月23日
一括-労務調整-選休 00.00% -1.0000 有	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装工	I類D種 壁面	m2	1	29,700	29,700	WYB00008 管理費区分 無 単-102号
計					29,700	
単価					29,700	円/m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 令和8年1月23日	令和8年1月23日
歩掛適用年月日 令和8年1月23日	令和8年1月23日
一括-労務調整-選休 00.00% -1.0000 有	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装工	I類D種 天井面	m2	1	34,700	34,700	WYB00009 管理費区分 無 単-103号
計					34,700	
単価					34,700	円/m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装工	I類D種 役物			m2	1	34,700	34,700	WYB00075 管理費区分 無 単-104号
計							34,700	
単価							34,700	円/m2

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング処理	蒸気受枠部			m	1	385	385	WYB00072 管理費区分 無 単-105号
計							385	
単価							385	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング処理	管周り部	m	1	385	385	WYB00073 管理費区分 無 単-106号
計					385	
単価					385	円/m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング処理	足掛金物埋込部	m	1	385	385	WYB00074 管理費区分 無 単-107号
計					385	
単価					385	円/m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 ✓				掛m2				
				掛m2	1	5,147	5,147	WP252110 管理費区分 無 単-91号
計							5,147	
単価							5,147	円/掛m2

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄板金ごて仕上げ ✓	t=30mm ✓			m2				
				m2	1	721	721	WYB00003 管理費区分 無 単-108号
計							721	
単価							721	円/m2

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アルミ手摺	固定式一般部,H=1100		1			52,150	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込;防護柵種類=ビーム式・パネル式;支柱間隔=2m;施工規模による加算=100a未満;夜間作業の補正=無	m	1	52,150	52,150		WB810760 管理費区分 無 単-109号
計					52,150		
単価					52,150	円/■	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アルミ手摺	固定式階段部,H=900		1			59,240	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込;防護柵種類=ビーム式・パネル式;支柱間隔=1.5m;施工規模による加算=100a未満;夜間作業の補正=無	m	1	59,240	59,240		WB810760 管理費区分 無 単-110号
計					59,240		
単価					59,240	円/■	

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 ポリプロピレン被覆,II=400		ポリプロピレン被覆,II=400	個	1	3,520	3,520	WYB00064 管理費区分 無 単-111号
フレアー溶接工 V型溶接		昼間 下向き・横向き D13×D13 制約無	箇所	2	715	1,430	ZA10022005 管理費区分 無
計						4,950	
単価						4,950	円/個

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
越流堰板 FRP製,三角ノッチ		FRP製,三角ノッチ	㎡	1	31,200	31,200	WYB00065 管理費区分 無 単-112号
越流堰板設置			㎡	1	19,600	19,600	WYB00077 管理費区分 無 単-113号
計						50,800	
単価						50,800	円/㎡

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
階段すべり止め	磁器質タイル,150×60		1			2,074	
階段すべり止め	磁器質タイル,150×60		1	484	484		WYB00076 管理費区分 無 単-114号
階段すべり止め設置			1	1,590	1,590		WYB00078 管理費区分 無 単-115号
計					2,074		
単価					2,074	円/㎡	

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ステンレス管(sch20s)	25A 700L		1			38,210	
ステンレス管(sch20s)	25A 700L	箇所	1	37,900	37,900		WYB00047 管理費区分 無 単-116号
機器等据付工	分類=第7類(1台当り質量(X)(実数入力))=0.002t;材質=アルミ製以外:歩掛りの 補正(実数入力)=1:	台	1	303	303		DGE10010 管理費区分 無 単-117号
計					38,203		
単価					38,210	円/箇所	

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	箇所	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	150A 500L	箇所	1	177,100	177,100				WYB00048 管理費区分 無 単-118号
機器等据付工	分類=第7類+1台当り質量(X)(実数入力) =0.01t;材質=アルミ製以外;歩掛りの 補正(実数入力)=1.1	台	1	1,519	1,519				DGE10010 管理費区分 無 単-119号
計					178,619				
単価					178,700				円/箇所

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	箇所	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	150A 1400L	箇所	1	234,100	234,100				WYB00049 管理費区分 無 単-120号
機器等据付工	分類=第7類+1台当り質量(X)(実数入力) =0.028t;材質=アルミ製以外;歩掛りの 補正(実数入力)=1.1	台	1	4,248	4,248				DGE10010 管理費区分 無 単-121号
計					238,348				
単価					238,400				円/箇所

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
ステンレス管(sch20s)	150A 880L	箇所		1	201,000	201,000		203,800
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
ステンレス管(sch20s)	150A 880L	箇所		1	201,000	201,000		203,734
機器等据付工	分類=第7類:1台当り質量(X)(実数入力)=0.018t;材質=アルミ製以外:歩掛りの補正(実数入力)=1	台		1	2,734	2,734		203,800
計								203,734
単価								203,800
								円/箇所

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
ステンレス管(sch20s)	100A 4350L	箇所		1	223,700	223,700		231,000
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	金額
ステンレス管(sch20s)	100A 4350L	箇所		1	223,700	223,700		230,986
機器等据付工	分類=第7類:1台当り質量(X)(実数入力)=0.048t;材質=アルミ製以外:歩掛りの補正(実数入力)=1	台		1	7,286	7,286		231,000
計								230,986
単価								231,000
								円/箇所

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	150A 800L			箇所	1			
						195,900	195,900	WYB00052 管理費区分 無 単-126号
機器等据付工			分類=第7類:1台当り質量(X)(実数入力))=0.016t+材質=アルミ製以外:歩掛りの 補正(実数入力)=1:	台	1	2,431	2,431	DGE10010 管理費区分 無 単-127号
計							198,331	
単価							198,400	円/箇所

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	100A 145° 曲管 3173L			本	1			
						245,000	245,000	WYB00063 管理費区分 無 単-128号
機器等据付工			分類=第7類:1台当り質量(X)(実数入力))=0.035t+材質=アルミ製以外:歩掛りの 補正(実数入力)=1:	台	1	5,302	5,302	DGE10010 管理費区分 無 単-129号
計							250,302	
単価							250,400	円/本

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 90° 曲管	本	1	17,360	17,360	WYB00066 管理費区分 無 単-130号
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm: 機種選択=トラック [ク レーン装置付]	本	0.59	1,451	856.09	D9110000 管理費区分 無 単-131号
計					18,216.09	
単価					18,220	円/本

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 短管 1003L	本	1	29,340	29,340	WYB00067 管理費区分 無 単-132号
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 100mm: 機種選択=トラック [ク レーン装置付]	本	1	1,451	1,451	D9110000 管理費区分 無 単-131号
計					30,791	
単価					30,800	円/本

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう管	φ100 200mm対応	本	1	199,000	199,000	NYB00068 管理費区分 無 単-133号
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	呼び径=φ 100mm以下、接合形式=標準、形式の種類=F×F : 機種選択=トラック [クレーン装置付]	基	1	11,290	11,290	DS120000 管理費区分 無 単-134号
計					210,290	
単価					210,300	円/本

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁フランジ接合材	φ100 10K	組	1	25,700	25,700	NYB00069 管理費区分 無 単-135号
フランジ接合工		口	1	5,653	5,653	NYB00071 管理費区分 無 単-136号
計					31,353	
単価					31,360	円/箇所

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
一般フランジ接合	φ100 10K	一般フランジ接合材	φ100 10K	組	1	4,400	4,400			WYB00088 管理費区分 無 単-137号
フランジ接合工		フランジ接合工		口	1	5,653	5,653			WYB00089 管理費区分 無 単-138号
計							10,053			
単価							10,060			円/箇所

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費	往復 クラレーン	重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下:分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0))	回	1	1,250,000	1,250,000			W3010350 管理費区分 無 単-140号
計							1,250,000			
単価							1,250,000			円/回

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送費	往復 クロー式杭打機			回	1	2,139,000	2,139,000	WB010350 管理費区分 無 単-141号
計							2,139,000	
単価							2,139,000	円/回

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

C8210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し			m ³	1	244.12	250	
標準単価						244.12		
労務構成比率				%	53.87			
運転手 (特殊)				%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66			
軽油				%	23.66	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]			山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	標準							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m ³				
標準規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				1	392.7
標準単価				379.29		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t 積級 [10t 積級 良好 供用日]	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	0.3km以下					

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
押土(ルーズ)		m ³				
標準規格	土砂				1	195
標準単価				195.55		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号 CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎整正			m ²			1	483.5
標準単価					508		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
覆込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)		m ³			1	1,097
標準単価					1,093.9		
労務構成比率			%	62.89			
運転手(特殊)			%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	R000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
土砂等運搬	小規模 N' ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³	1	806.3		
標準単価					762.6	
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t 積級 【4t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 N' ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下					

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	3,964		
標準単価					4,063.8	
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	134	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	147	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量50~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,964
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,840
規格	標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,742.6			
労務構成比率		%	40.44				
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	134		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)		M00301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】							
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ積0.8m3(平積0.6m3)						
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離(km) (DID区間有)	19.5km以下						

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-73号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アイアンクレイ	アイアンクレイ	m ³	1	31,020	31,020	Y049900020-015 管理費区分 T
計					31,020	
単価					31,020	円/m ³

- 93 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00171-71(0)

参考資料 (1)

単-74号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工① 杭材① 標準杭 φ400		本	10		824,300	
土木一般世帯役		人	4.53	30,090	136,307	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	4.53	34,068	154,328	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4.53	28,152	127,528	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.53	32,946	149,245	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.53	24,174	109,508	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ400)	上杭: SC杭 SKK490 t=9.0 L=5m	本	10	234,900	2,349,000	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	中杭-1: PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	10	64,300	643,000	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	中杭-2: PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	10	64,300	643,000	Y049900020-003 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	下杭: PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	10	64,300	643,000	Y049900020-004 管理費区分 無 Z1

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-74号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工①	杭材① 標準杭 φ400	本	10	824,300		
セメント (高炉B)	バラ	t	28.3	17,400	492,420	Z002002003 管理費区分 無 Z1
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	4.53	193,500	876,555	WYB00013 管理費区分 無 単-142号 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]	50~55t吊	日	4.53	107,500	486,975	WYB00014 管理費区分 無 単-143号 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3	日	4.53	50,080	226,862	WYB00015 管理費区分 無 単-144号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	4.53	28,860	130,735	WYB00016 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出 する。	式	1		1,074,537	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,243,000	
単価					824,300	円/本

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-75号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工②	杭材② 標準杭 φ400	本	10	820,600		
土木一般世話役		人	4.56	30,090	137,210	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	4.56	34,068	155,350	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4.56	28,152	128,373	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.56	32,946	150,233	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.56	24,174	110,233	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ400)	上杭: SC杭 SKK490 t=9.0 L=5m	本	10	234,900	2,349,000	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	中杭-1: PBC杭 A種 J1S杭 L=13m	本	10	64,300	643,000	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	中杭-2: PBC杭 A種 J1S杭 L=13m	本	10	64,300	643,000	Y049900020-003 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	下杭: PBC杭 A種 J1S杭 L=12m	本	10	60,500	605,000	Y049900020-007 管理費区分 無 Z1

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-75号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工②		本				
規格 杭材② 標準杭 φ400		単位		10		820,600
セメント(高炉B)	バラ	t	27.7	17,400	481,980	Z002002003 管理費区分 無 Z1
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	4.56	193,500	882,360	WYB00017 管理費区分 無 単-146号 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50~55t吊	日	4.56	107,500	490,200	WYB00018 管理費区分 無 単-147号 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3	日	4.56	50,080	228,364	WYB00019 管理費区分 無 単-148号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	4.56	28,860	131,601	WYB00020 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,070,096	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,206,000	
単価					820,600	円/本

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-76号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工③		本				
規格 杭材③ 試験杭 φ400		単位		10		849,700
土木一般世帯役		人	4.76	30,090	143,228	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	4.76	34,068	162,163	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4.76	28,152	134,003	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.76	32,946	156,822	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.76	24,174	115,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭材(φ400)	上杭: SC杭 SKK490 t=9.0 L=5m	本	10	234,900	2,349,000	Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	中杭-1: PHC杭 A種 JIS杭 L=14m	本	10	68,200	682,000	Y049900020-005 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	中杭-2: PHC杭 A種 JIS杭 L=14m	本	10	68,200	682,000	Y049900020-006 管理費区分 無 Z1
杭材(φ400)	下杭: PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	10	64,300	643,000	Y049900020-004 管理費区分 無 Z1

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-76号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレボーリング杭打工③		本				
規格 杭材③ 試験杭 φ400		単位		数量	10	単価 849,700
セメント (高炉B)	バラ	t	29.5	17,400	513,300	Z002002003 管理費区分 無 Z1
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	4.76	193,500	921,060	WYB00021 管理費区分 無 単-150号 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチ スジブ]	50~55t吊	日	4.76	107,500	511,700	WYB00022 管理費区分 無 単-151号 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3	日	4.76	50,080	238,380	WYB00023 管理費区分 無 単-152号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	4.76	28,860	137,373	WYB00029 管理費区分 無 単-153号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	15% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出 する。	式			1,107,903	ZS8000004 管理費区分 無 Z21
計					8,497,000	
単価					849,700	円/本

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		m3				
規格 D/D区間=有:運搬距離=60.0km以下		単位		数量	100	単価 6,662
汚泥吸排車運搬		日	6.5	102,500	666,250	WYB00057 管理費区分 無 単-154号
計					666,250	
単価					6,662	円/m3

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-78号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アイアンクレイ	アイアンクレイ		m ³	1	31,020	31,020	Y049900020-D15 管理費区分 T
計						31,020	
単価						31,020	円/m ³

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭頭処理 SC杭 φ400			箇所	1		19,020	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋補造物；打設工法=ハ ツカ材(外へ機能付)打設；コンクリート規格=24- 12-25(20)(高圧)；養生工の種類=一般； 養生：費用の内訳=全ての費用；	m ³	0.074	42,400	3,137	CB240010 管理費区分 無 単-155号
型枠		型枠の種類=撤去しない埋設型枠；構造物の 種類=床版部；	m ²	0.057	1,760	100	CB240210 管理費区分 無 単-156号
撤去しない埋設型枠(材料費)		施工区分=床版部；	m ²	0.057	2,720	155	CB240212 管理費区分 無 単-157号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13；規格・仕様 区分=一般構造物；施工規模=10t以上(標 準)；時間的制約を受ける場合の補正=無； 夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正= 無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補 正無(鉄筋割合10%未満含む)；構造物種別 による補正=差筋及び杭頭処理；	t	0.0128	171,400	2,193	WB810010 管理費区分 無 単-158号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25；規格・ 仕様区分=一般構造物；施工規模=10t以上 (標準)；時間的制約を受ける場合の補正= 無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補 正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正 =補正無(鉄筋割合10%未満含む)；構造物 種別による補正=差筋及び杭頭処理；	t	0.0751	169,400	12,721	WB810010 管理費区分 無 単-159号
フレアー溶接工 V型溶接		昼間 不向き・横向き D13×D13 制約無	箇所	1	715	715	ZA10022005 管理費区分 無
計						19,021	
単価						19,020	円/箇所

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号 WY800031

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	抗頭処理							
規格	SC杭 φ400							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=ホック（クレーン機能付）打設；コンクリート規格=24-12-25（20）（高炉）；養生工の種類=一般・養生；費用の内訳=全ての費用		m ³	0.074	42,400	3,137	CB240010 管理費区分 無 単-160号
型枠		型枠の種類=撤去しない埋設型枠；構造物の種類=床版部；		m ²	0.057	1,760	100	CB240210 管理費区分 無 単-161号
撤去しない埋設型枠（材料費）		施工区分=床版部；		m ²	0.057	2,720	155	CB240212 管理費区分 無 単-157号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=S0345 D13；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t以上（標準）；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=差筋及び抗頭処理；		t	0.0088	171,400	1,508	WB810010 管理費区分 無 単-158号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=S0345 D16~25；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t以上（標準）；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=差筋及び抗頭処理；		t	0.0751	169,400	12,721	WB810010 管理費区分 無 単-159号
フレアー溶接工 V型溶接		昼間・下向き・横向き D13×D13・制約無		箇所	1	715	715	ZA10022005 管理費区分 無
計							18,336	
単価							18,330	円/箇所

参考資料 (1)

単-81号 W8824010

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	構造物とりこわし							
規格	無筋構造物・人力施工 無し 無し							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m ³	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							35,270	
単価							35,270	円/m ³
J01	構造物区分	無筋構造物						
J02	工法区分	人力施工						
J03	時間的制約の有無	無し						
J04	夜間作業の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

C8227010

単価適用年月日 令和 8年 1月23日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		2,136	
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t 積級 [10t 積級 良好 供用日]	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 親発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) DID区間有無	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-83号

W8020051

単価適用年月日 令和 8年 1月23日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
処分費 (m ³)	無筋コンクリート	m ³	100	3,600	360,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					360,000	
単価					3,600	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1		33,520	
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.96	20,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1		33,520	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・boom式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			m ²		数量	1	9,992
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)			m ²		数量	1	13,470
標準単価					13,667		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	45.23	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	32.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.97	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)						

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		35,260	
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-12-25 (20) 高炉	%	71.32	20,400	25,000	Z002012042 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コックリ規格	18-12-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ボックリ (クレーン機能付) 打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		41,320	
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	18-12-25 (20) 高炉	%	59.8	20,400	25,000	Z002012042 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-12-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	41,320			
機械構成比率		%	3.5				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MW000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コクリート規格	18-12-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-89号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 均しコクリート	m ²	1	5,083			
標準単価				5,104.7			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコクリート						

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-90号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1,580	
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,174	RC102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	28,152	RC101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.24	28,900	29,172	RC114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	30,090	RC125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.46	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-90号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1,580	
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-91号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100			5,147
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	7	32,946	230,622	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.3	24,174	31,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	34%	式	1		130,588	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					514,700	
単価					5,147	円/掛m ²
J01 工法	手摺先行型枠組足場					
J02 安全ネット	不要					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-92号

WB252210

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$] 標準 (1.0)	空m ³	100			3,943
土木一般世話役		人	1.4	30,090	42,126	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	1.3	30,396	39,514	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.3	32,946	108,721	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	52,800	26,400	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	33%	式	1		97,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					394,300	
単価					3,943	円/空m ³
J01 支保工法	くさび結合支保					
J03 支保耐力 (コンクリート厚)	$f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-93号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t	1			
規格 SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					174,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					174,500	
単価					174,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上(標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-94号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t	1			
規格 SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					172,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					172,500	
単価					172,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上(標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	95,690
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	700×1500			100				
蓋版コンクリート・鋼製 径間	40kg以下 制約無	枚	300	394.74	118,422	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
合成木材蓋	700×500	枚	300	31.500	9,450,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		578	ZS3000004 管理費区分 無 Z1		
計					9,569,000			
単価					95,690	円/箇所		

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号

WYB00085

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	22,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	500×500			100				
蓋版コンクリート・鋼製 径間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
合成木材蓋	500×500	枚	100	22,500	2,250,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1		
計					2,289,474			
単価					22,890	円/箇所		

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-97号

WYB00086

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	600×600		100		32,790	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1
合成木材蓋	600×600	枚	100	32,400	3,240,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,279,474	
単価					32,790	円/箇所

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00087

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	1500×2150		100		308,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	500	394.74	197,370	Q001367001 管理費区分 無 Z1
合成木材蓋	1500×430	枚	500	61,275	30,637,500	Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雜費(まるめ)		式	1		5,130	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,840,000	
単価					308,400	円/箇所

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-99号

WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合成木材蓋受枠	SUS304,L-40×40×3	個	1	13,500	13,500	Y049900020-017 管理費区分 無
計					13,500	
単価					13,500	円/個

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合成木材蓋押え金物	SUS304	個	1	2,500	2,500	Y049900020-018 管理費区分 無
計					2,500	
単価					2,500	円/個

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 30mm以上200mm未満					1	672.2
標準単価				684.28		
労務構成比率		%	95.53			
特殊作業員		%	45.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.59	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
ガソリン	レギュラー	%	1.89	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.15			
発動発電機【ガソリンエンジン駆動】	2 kVA	%	1.03	455	533	L001110001 管理費区分 無

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 30mm以上200mm未満					1	672.2
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装工 I類D種 壁面	防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	m2	1	29,700	29,700	ZA10540500 管理費区分 無
計						29,700	
単価						29,700	円/m2

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-103号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装工 I類D種 天井面	防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	m2	1	34,700	34,700	ZA10540515 管理費区分 無
計						34,700	
単価						34,700	円/m2

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-104号 WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	m2	1	34,700	34,700	ZA10540515 管理費区分 無
計					34,700	
単価					34,700	円/m2

参考資料 (1)

単-105号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング処理	蓋類受枠部	m	1	385	385	Y049900020-028 管理費区分 無
計					385	
単価					385	円/m

参考資料 (1)

単-106号

WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
シーリング処理	管周り部	m	1	385	385		Y049900020-028 管理費区分 無
計					385		
単価					385	円/m	

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
シーリング処理	足掛金物埋込部	m	1	385	385		Y049900020-028 管理費区分 無
計					385		
単価					385	円/m	

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号 WY800003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
t=30mm		m ²	1		721	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左宮		人	0.025	28,866	721	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
計					721	
単価					721	円/m ²

参考資料 (1)

単-109号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防塵柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	100		52,150	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,416.564	241,656	Q001156004 管理費区分 無 Z1
アルミ手摺	固定式一般部, H=1100	m	100	49,730	4,973,000	Y001191000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		344	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,215,000	
単価					52,150	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防塵柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	2m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-110号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	m	100	59,240	5,924,000	0001156004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,332.34	333,234	0001156004 管理費区分 無 Z1
アルミ手摺	固定式階段部,H=900	m	100	55,900	5,590,000	0001191000-006 管理費区分 無 Z1
踏雑費(まるめ)		式	1		766	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,924,000	
単価					59,240	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	1.5m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-111号

WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	ポリプロピレン被覆,H=400	個	1	3,520	3,520	Y049900020-021 管理費区分 無
足掛金物	ポリプロピレン被覆,H=400	個	1	3,520	3,520	Y049900020-021 管理費区分 無
計					3,520	
単価					3,520	円/個

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-112号 WY800065

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流堰板	FRP製,三角ノッチ	m	1	31,200	31,200	Y049900020-022 管理費区分 無
計					31,200	
単価					31,200	円/m

参考資料 (1)

単-113号 WY800077

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
越流堰板設置		m	1	19,600	19,600	Y049900020-030 管理費区分 無
計					19,600	
単価					19,600	円/m

参考資料 (1)

単-114号

WY800076

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
階段すべり止め 磁器質タイル,150×60	階段すべり止め	磁器質タイル,150×60		1	484	484		Y049900020-029 管理費区分 無
計						484		
単価						484	円/㎡	

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-115号

WY800078

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
階段すべり止め設置 磁器質タイル,150×60	階段すべり止め設置	磁器質タイル,150×60		1	1,590	1,590		Y049900020-031 管理費区分 無
計						1,590		
単価						1,590	円/㎡	

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-116号 WYB00047

単価適用年月日 令和 8年 1月23日
 歩掛適用年月日 令和 8年 1月23日
 一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	25A 700L	ステンレス管(sch20s)	25A 700L	箇所	1	37,900	37,900	Y049900020-008 管理費区分 無
計							37,900	
単価							37,900	円/箇所

参考資料 (1)

単-117号 DGE10010

単価適用年月日 令和 8年 1月23日
 歩掛適用年月日 令和 8年 1月23日
 一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器等据付工	第7類 0.002t アルミ製以外 1	機器等据付工	第7類 0.002t アルミ製以外	台	1	303	303	R0301 管理費区分 無 副増率 0%
設備機械工		設備機械工		人	0.0098	31,008	303	
計							303	
単価							303	円/台
J01 分類		J01 分類	第7類					
J02 1台当り質量 (X) (実数入力)		J02 1台当り質量 (X) (実数入力)	0.002 t					
J04 材質		J04 材質	アルミ製以外					
J05 歩掛りの補正 (実数入力)		J05 歩掛りの補正 (実数入力)	1					

参考資料 (1)

単-118号

WY800048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
ステンレス管(sch20s)	150A 500L			箇所	1	177,100	177,100	Y043900020-009 管理費区分 無
計							177,100	
単価							177,100	円/箇所

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-119号

DGE10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
機器等据付工	第7類 0.01t アルミ製以外 1			台	1	1,519	1,519	
設備機械工				人	0.049	31,008	1,519	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
計							1,519	
単価							1,519	円/台
J01 分類	第7類							
J02 1台当り質量 (X) (実数入力)	0.01 t							
J04 材質	アルミ製以外							
J05 歩掛りの補正 (実数入力)	1							

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-120号 WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	150A 1400L	箇所	1	234,100	234,100	Y049900020-010 管理費区分 無
計					234,100	
単価					234,100	円/箇所

参考資料 (1)

単-121号 DGE10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器等据付工	第7類 0.028t アルミ製以外	台	1	4,248	4,248	
設備機械工		人	0.137	31,008	4,248	R0301 管理費区分 無 増率 0%
計					4,248	
単価					4,248	円/台
J01 分類	第7類					
J02 1台当り質量 (X) (実数入力)	0.028 t					
J04 材質	アルミ製以外					
J05 歩掛りの補正 (実数入力)	1					

参考資料 (1)

単-122号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	150A 880L			箇所	1	201,000	201,000	管理費区分 無
計							201,000	
単価							201,000	円/箇所

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-123号

DCE10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器等据付工	第7類 0.018t アルミ製以外 1			人	0.0882	31,008	2,734	管理費区分 無 割増率 0%
計							2,734	
単価							2,734	円/台
J01 分類	第7類							
J02 1台当り質量 (X) (実数入力)	0.018 t							
J04 材質	アルミ製以外							
J05 歩掛りの補正 (実数入力)	1							

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-124号

WYB00051

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)		100A 4350L	箇所	1	223,700	223,700	Y049900020-012 管理費区分 無
計						223,700	
単価						223,700	円/箇所

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-125号

DCE10010

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器等据付工		第7類 0.048t アルミ製以外	台	1	7,286	7,286	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
計						7,286	
単価						7,286	円/台
J01 分類	第7類						
J02 1台当り質量 (X) (実数入力)	0.048 t						
J04 材質	アルミ製以外						
J05 歩掛りの補正 (実数入力)	1						

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-126号

WY800052

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス管(sch20s)	150A 800L			箇所	1	195,900	195,900	Y049900020-013 管理費区分 無
計							195,900	
単価							195,900	円/箇所

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-127号

DGE10010

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器等据付工	第7類 0.016t アルミ製以外 1			人	0.0784	31,008	2,431	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
計							2,431	
単価							2,431	円/台
J01 分類		第7類						
J02 1台当り質量 (X) (実数入力)		0.016 t						
J04 材質		アルミ製以外						
J05 歩掛りの補正 (実数入力)		1						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-128号

WY800053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
ステンレス管(sch20s)	100A 145° 曲管 3173L	本	1	245,000	245,000		Y049900020-014 管理費区分 無
計					245,000		
単価					245,000	円/本	

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-129号

DGE10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
機器等据付工	第7類 0.035t アルミ製以外	台	1	5,302			
設備機械工		人	0.171	31,008	5,302		R0301 管理費区分 無 利率率 0%
計					5,302		
単価					5,302	円/台	
J01 分類	第7類						
J02 1台当り重量 (0) (実数入力)	0.035 t						
J04 材質	アルミ製以外						
J05 歩掛りの補正 (実数入力)	1						

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-130号 WYB00066

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 90° 曲管	本	1	17,360	17,360	Y049900020-023 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 90° 曲管 10K	本	1	17,360	17,360	Y049900020-023 管理費区分 無
計					17,360	
単価					17,360	円/本

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-131号 D9110000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 100mm トラック [クレーン装置付]	人	0.07	26,724	1,870	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし: 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品 補正=普通: 供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0: 基礎価格補正=しない: 運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.21	7,849	9,497	K0302013 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					14,510	
単価					1,451	円/人
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100mm トラック [クレーン装置付]					

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-132号

WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 短管 1003L	本	1	29,340	29,340	Y049900020-024 管理費区分 無
計					29,340	
単価					29,340	円/本

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-133号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう管	φ100 200mm対応	本	1	199,000	199,000	Y049900020-025 管理費区分 無
計					199,000	
単価					199,000	円/本

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-134号 D9120000

単価適用年月日 歩搭適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
名称 (伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) ✓)	φ 100mm以下 標準 F×F トラック [クレーン装置付]	単位	1			11,290
配管工		人	0.14	26,724	3,741	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械消耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	0.46	7,849	3,610	K0302013 管理費区分 無 単-162号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		72	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,290	
単価					11,290	円/基
J01 呼び径	φ 100mm以下					
J02 接合形式	標準					
J03 形式の種類	F×F					
J05 機種選択	トラック [クレーン装置付] ✓					

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-135号 WY800069

単価適用年月日 歩搭適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	組	数量	単価	金額	摘要
名称 絶縁フランジ接合材 ✓	φ100 10K	単位	1			25,700
絶縁フランジ接合材	φ100 10K	組	1	25,700	25,700	Y049900020-026 管理費区分 無
計					25,700	
単価					25,700	円/組

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WY800071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合工 ✓			人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ) ✓	1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		55	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計						5,653	
単価						5,653	円/口

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WY800088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般フランジ接合材 ✓			組	1	4,400	4,400	Y049900020-034 管理費区分 無
φ100 10K		φ100 10K ✓	組	1	4,400	4,400	
計						4,400	
単価						4,400	円/組

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-138号

WV300089

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合工			人	0.11	26,724	2,939	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工			人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		55	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計						5,653	
単価						5,653	円/口

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-139号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	16,626	16,626	R0801 管理費区分 無 割増率 0% Z1
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626	R0801 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						16,630	
単価						16,630	円/人日

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-140号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))	回				1	1,250,000
特殊作業員		人	5.5	28,152	154,836		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	52,800	79,200		L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率	434%	式	1		1,015,716		ZS7210040 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費(まるめ)		式	1		248		ZS3000004 管理費区分 無 Z2
計						1,250,000	
単価						1,250,000	円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン資料補正係数	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下標準(1.0))						

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-141号

WB010350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 質量60t超100t以下 標準(1.0)	回				1	2,139,000
特殊作業員		人	15.5	28,152	436,356		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.7	101,000	373,700		L001130012 管理費区分 無 Z1,Z2
運搬費等率	164%	式	1		1,328,491		ZS7210040 管理費区分 無 Z1,Z2
諸雑費(まるめ)		式	1		453		ZS3000004 管理費区分 無 Z2
計						2,139,000	
単価						2,139,000	円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン資料補正係数	分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 質量60t超100t以下標準(1.0)						

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-142号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-連休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW			日	1			193,500	
運転手(特殊)				人	1	29,172	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	57	134	7,638		Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	E 55 kW φ450~1000mm 18~21m			供用日	1.45	108,000	156,600		M000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		90		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							193,500		
単価							193,500		円/日

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-143号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-連休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50~55t吊			日	1			107,500	
運転手(特殊)				人	1	29,172	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	60	134	8,040		Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55t吊			供用日	1.33	52,800	70,224		M000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		64		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							107,500		
単価							107,500		円/日

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-144号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3	日	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		人	1			Z1
軽油		L	50	134	6,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.5	9,470	14,205	M000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,080	
単価					50,080	円/日

参考資料 (2)

単-145号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	1	28,860	28,860	
機械賃料	アースオーガ(単体) 車軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	N0006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,860	
単価					28,860	円/日

参考資料 (2)

単-146号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	三点支持式杭打機(クローラ型)運転		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	単軸式 オーガ出力55kW		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	57	134	7,638	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	E 55 kW φ450~1000mm 18~21m	供用日	1.45	108,000	156,600	M000512261 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 Z1	
計					193,500		
単価					193,500	円/日	

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-147号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	50~55t吊		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	60	134	8,040	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~55t吊	供用日	1.33	52,800	70,224	M000401035 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 Z1	
計					107,500		
単価					107,500	円/日	

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-148号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³	日	1	29,172	29,172	RO114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	50	134	6,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³	供用日	1.5	9,470	14,205	W000202028 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,080	
単価					50,080	円/日

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-149号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 1月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月23日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	1	28,860	28,860	N0006 管理費区分 無 Z1
機械掛料	アースオーガ(単体) 車軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					28,860	
単価					28,860	円/日

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-150号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	57	134	7,638	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラ式アースオーガ [単軸式・直結三点支持式]	E 55 kW φ450~1000mm 18~21m			供用日	1.45	108,000	156,600	W000512261 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		90	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計							193,500	
単価							193,500	円/日

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-151号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50~55t吊			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	60	134	8,040	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~55t吊			供用日	1.33	52,800	70,224	W000401035 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		64	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計							107,500	
単価							107,500	円/日

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-152号

WY800023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3	日	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	Z1
軽油		L	50	134	6,700	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.5	9,470	14,205	Z1 M000202028 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		3	Z33000004 管理費区分 無
計					50,080	ZZ1
単価					50,080	円/日

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-153号

WY800029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	1	28,860	28,860	
機械掛料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	1.56	18,500	28,860	N0006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	Z33000004 管理費区分 無
計					28,860	ZZ1
単価					28,860	円/日

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-154号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転			人	1.2	25,908	31,089	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	96	134	12,864	Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車(トラック架装型)		積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,700	58,608	N0007 管理費区分 無
計						102,561	
単価						102,500	円/日

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-155号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート			m ³	1		42,400	
無筋・鉄筋構造物 打設		24-12-25 (20) (高戸) 一般養生 全ての費用					
標準単価					36,531		
労務構成比率			%	34.96			
特殊作業員			%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.54			
生コンクリート		24-12-25 (20) 高戸 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油			%	1.65	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z000001 管理費区分 無

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-155号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			42,400	
機械構成比率		%	3.5				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%					NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ハック材 (クレーン機能付) 打設						
J03 コット規格	24-12-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 183 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00171-71(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-156号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	撤去しない埋設型枠 床版部	m ²	1			1,760	
標準単価					1,800.4		
労務構成比率		%	100				
特殊作業員		%	47.18	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.21	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.21	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	撤去しない埋設型枠						
J02 構造物の種類	床版部						

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-157号 CB240212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
撤去しない埋設型枠 (材料費)			m ²				
床版部				1		2,720	
標準単価				1			
材料構成比率		%		100			
発泡スチロール		%		100	1	2,720	Y000564000-001 管理費区分 無
J01 施工区分	床版部						

参考資料 (2)

単-158号 WBB10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]			t				
SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び抗頭処理 一				1		171,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1	59,109	59,109	0001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						171,400	
単価						171,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t以上 (標準)						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	差筋及び抗頭処理 一						

参考資料 (2)

単-159号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]			単位	t	数量	1	単価	169,400
規格	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び抗頭処理			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,109	59,109	J001001002 管理費区分 無 Z1			
労務費(まるめ)		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					169,400				
単価					169,400	円/t			
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25								
J02 規格・仕様区分	一般構造物								
J03 施工規模	10t以上(標準)								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業補正	無								
J06 トンネル内作業の補正	無								
J07 法面作業の補正	無								
J08 大径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正	差筋及び抗頭処理								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	42,400
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(外-機機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				36,531					
労務構成比率		%	34.96						
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世帯役		%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	61.54						
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	25,000	Z002012005 管理費区分 無			
軽油		%	1.65	138	134	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-160号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	42,400
規格	無筋・鉄筋構造物 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	3.5						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	打設								
J03 コナクリ規格	24-12-25 (20) (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
I13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-161号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	--

名称	型枠			単位	m ²	数量	1	単価	1,760
規格	撤去しない埋設型枠 床版部								
標準単価						1,800.4			
労務構成比率		%	100						
特殊作業員		%	47.18	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	28.21	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	17.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 型枠の種類	撤去しない埋設型枠								
J02 構造物の種類	床版部								

参考資料 (2)

単-162号 K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月23日 令和 8年 1月23日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間	時間	1	7,849		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.3	134	710	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]	ベストトラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,849	
単価					7,849	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-001	合成木材蓋	700×500	枚	31,500	令和7	1	単-95
Y000301000-002	合成木材蓋	500×500	枚	22,500	令和7	1	単-96
Y000301000-003	合成木材蓋	600×600	枚	32,400	令和7	1	単-97
Y000301000-004	合成木材蓋	1500×430	枚	61,275	令和7	1	単-98
Y000564000-001	発泡スチロール		m ²	2,720	令和7	1	単-157
Y001191000-005	アルミ手摺	固定式一般部,H=1100	m	49,730	令和7	1	単-109
Y001191000-006	アルミ手摺	固定式階段部,H=900	m	55,900	令和7	1	単-110
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート	m ³	3,600	令和7	1	単-83
Y049900020-001	杭材(φ400)	上杭:SC杭 SKK490 t=9.0 L=5m	本	234,900	令和7	1	単-74
Y049900020-001	杭材(φ400)	上杭:SC杭 SKK490 t=9.0 L=5m	本	234,900	令和7	1	単-75
Y049900020-001	杭材(φ400)	上杭:SC杭 SKK490 t=9.0 L=5m	本	234,900	令和7	1	単-76
Y049900020-002	杭材(φ400)	中杭-1:PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	64,300	令和7	1	単-74
Y049900020-002	杭材(φ400)	中杭-1:PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	64,300	令和7	1	単-75
Y049900020-003	杭材(φ400)	中杭-2:PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	64,300	令和7	1	単-74
Y049900020-003	杭材(φ400)	中杭-2:PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	64,300	令和7	1	単-75
Y049900020-004	杭材(φ400)	下杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	64,300	令和7	1	単-74
Y049900020-004	杭材(φ400)	下杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=13m	本	64,300	令和7	1	単-75
Y049900020-005	杭材(φ400)	中杭-1:PHC杭 A種 JIS杭 L=14m	本	68,200	令和7	1	単-76
Y049900020-006	杭材(φ400)	中杭-2:PHC杭 A種 JIS杭 L=14m	本	68,200	令和7	1	単-75
Y049900020-007	杭材(φ400)	下杭:PHC杭 A種 JIS杭 L=12m	本	60,500	令和7	1	単-76
Y049900020-008	ステンレス管(sch20s)	25A 700L	箇所	37,900	令和7	1	単-115
Y049900020-009	ステンレス管(sch20s)	150A 500L	箇所	177,100	令和7	1	単-118
Y049900020-010	ステンレス管(sch20s)	150A 1400L	箇所	234,100	令和7	1	単-120
Y049900020-011	ステンレス管(sch20s)	150A 880L	箇所	201,000	令和7	1	単-122
Y049900020-012	ステンレス管(sch20s)	100A 4350L	箇所	223,700	令和7	1	単-124
Y049900020-013	ステンレス管(sch20s)	150A 800L	箇所	195,900	令和7	1	単-126
Y049900020-014	ステンレス管(sch20s)	100A 145° 曲管 3173L	本	245,000	令和7	1	単-128
Y049900020-015	処分費	アイアンクレイ	m ³	31,020	令和7	1	単-73
Y049900020-015	処分費	アイアンクレイ	m ³	31,020	令和7	1	単-78
Y049900020-017	合成木材蓋受枠	SUS304,L=40×40×3	個	13,500	令和7	1	単-89
Y049900020-018	合成木材蓋押え金物	SUS304	個	2,500	令和7	1	単-100
Y049900020-021	足掛金物	ポリプロピレン被覆,H=400	個	3,520	令和7	1	単-111

登録単価/オプション単価

工事名		北勢沿岸流域下水道(南部処理区) 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-022	越流堰板	FRP製,三角ノッチ	㎡	31,200	令和7	1	単-112	
Y049900020-023	ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 90° 曲管 10K	本	17,360	令和7	1	単-130	
Y049900020-024	ダクタイル鋳鉄管	φ100 両フランジ 短管 1003L 10K	本	29,340	令和7	1	単-132	
Y049900020-025	可とう管	φ100 200mm対応	本	199,000	令和7	1	単-133	
Y049900020-026	絶縁フランジ接合材	φ100 10K	組	25,700	令和7	1	単-135	
Y049900020-027	汚泥分析費		回	40,700	令和7	1	内-2	
Y049900020-028	シーリング処理		㎡	385	令和7	1	単-105	
Y049900020-028	シーリング処理		㎡	385	令和7	1	単-106	
Y049900020-028	シーリング処理		㎡	385	令和7	1	単-107	
Y049900020-029	階段すべり止め	磁器質タイル,150×60	㎡	484	令和7	1	単-114	
Y049900020-030	越流堰板設置		㎡	19,600	令和7	1	単-113	
Y049900020-031	階段すべり止め設置		㎡	1,590	令和7	1	単-115	
Y049900020-034	一般フランジ接合材	φ100 10K	組	4,400	令和7	1	単-137	
Z002012042	生コンクリート	18-12-25(20) 高研	m ³	25,000	令和7	1	単-87	
Z002012042	生コンクリート	18-12-25(20) 高研	m ³	25,000	令和7	1	単-88	

個人用損料

工事番号		北勢沿岸流域下水道(南部処理区) 南部浄化センター第2期事業汚泥濃縮タンク工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	持込	0	令和7	10	
N0001	三点支持式杭打機(クローラ型)運転	単軸式 オーガ出力55kW	日	持込	0	令和7	12	
N0002	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	50~55t吊	日	持込	0	令和7	10	
N0002	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェスジブ]	50~55t吊	日	持込	0	令和7	12	
N0003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³	日	持込	0	令和7	10	
N0003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³	日	持込	0	令和7	12	
N0004	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³	日	持込	0	令和7	10	
N0004	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³	日	持込	0	令和7	12	
N0005	アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	持込	0	令和7	10	
N0005	アースオーガ運転	単体 オーガ出力45kW	日	持込	0	令和7	12	
N0006	機械損料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	持込	18,500	令和7	10	
N0006	機械損料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	持込	18,500	令和7	12	
N0006	機械損料	アースオーガ(単体) 単軸式・電動式 オーガ出力45kW	供用日	持込	18,500	令和7	1	
N0007	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	持込	40,700	令和7	12	
N0007	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量8t 吸入管径φ75mm	供用日	持込	40,700	令和7	1	

