

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k305125-00100-V1(0)		設 計 者 名	
費 目	本工事費		工 事 名	播磨浄水場侵入警報設備改良工事
所 属 名	北勢水道事務所 施設整備部			
適 用 単 価	一般土木			
入 札 日 (開 札 日)				
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 5月 1日			
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 5月 1日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 桑名		
	生 コ ン			
	石 材			
適 用 工 種	下水道電気設備 (一般労務費)			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	92:下水道電気設備(一般労務費)
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
中止期間中の現場維持費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	
	中止時点の純工事費	0円
一般管理費等	積上げ用費用	0千円
	一時中止日数	0日
	中止期間最終日の基準年月	令和6年5月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)	式	1		8,536,200			
機器費	式	1		8,536,200			
機器費	式	1		8,536,200			
機器費	式	1		8,536,200			
電気設備工(直接工事費)	式	1		8,536,200			
輸送費	式	1		2,835,850			
輸送費	式	1		2,400			
輸送費	式	1		2,400			
材料費	式	1		461,163			
直接材料費	式	1		443,426			
補助材料費	式	1		17,737			
労務費	式	1		2,081,835			
一般労務費	式	1		1,738,800			
技術労務費	式	1		343,035			

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費	式	1		18,531			
直接経費	式	1		18,531			
仮設費	式	1		271,921			
仮設費	式	1		271,921			
直接工事費	式	1		2,835,850			
共通仮設	式	1		1,049,700			
共通仮設費	式	1		31,700			
準備費	式	1		31,700			
共通仮設費（率計上）	式	1		1,018,000			
純工事費	式	1		3,885,550			
現場管理費	式	1		2,232,000			
据付間接費	式	1		403,000			
据付（技術者）間接費	式	1		274,428			

設計総括表

	工事名	播磨浄水場侵入警報設備改良工事			当 初	事業区分	電気設備工	数量増減	金額増減	摘要
						工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額						
据付（機器）間接費	式	1		128,896	✓					
据付工事原価	式	1		6,520,550	✓					
設計技術費	式	1		731,000	✓					
工事原価	式	1		7,251,550	✓					
一般管理費等	式	1		1,477,250	✓					
工事価格	式	1		17,265,000	✓					
消費税相当額	式	1		1,726,500	✓					
工事費計	式	1		18,991,500	✓					

設計内訳書

工事名	播磨浄水場侵入警報設備改良工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		8,536,200			
機器費			式	1		8,536,200			
機器費			式	1		8,536,200			
侵入警報受信盤			面	1	7,330,000	7,330,000			単-1号 週休有
赤外線センサー		50m用	組	7	65,300	457,100			単-2号 週休有
赤外線センサー		100m用	組	9	73,300	659,700			単-3号 週休有
赤外線センサー		200m用	組	1	89,400	89,400			単-4号 週休有
機器費			式	1		8,536,200			
電気設備工(直接工事費)			式	1		2,835,850			
輸送費			式	1		2,400			
輸送費			式	1		2,400			
輸送費			式	1		2,400			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	播磨浄水場侵入警報設備改良工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			式	1		461,163			
直接材料費			式	1		443,426			
通信ケーブル			式	1		357,026			内-2号
分岐接続材			式	1		86,400			週休有
補助材料費			式	1		17,737			内-3号
補助材料費 443,426× 4%			式	1		17,737			週休有
労務費			式	1		2,081,835			
一般労務費			式	1		1,738,800			
一般労務費(据付)			式	1		907,200			内-4号
一般労務費(撤去)			式	1		831,600			週休有
技術労務費			式	1		343,035			内-5号
技術労務費(据付)			式	1		114,345			週休有

設計内訳書

工事名	播磨浄水場侵入警報設備改良工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種		下水道電気設備（一般労務費）		
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術労務費(単体調整)			式	1		38,115			内-7号 週休有
技術労務費(組合せ試験)			式	1		190,575			内-8号 週休有
直接経費			式	1		18,531			
直接経費			式	1		18,531			
機械経費(率計上) 1,853,145×1%			式	1		18,531			週休有
仮設費			式	1		271,921			
仮設費			式	1		271,921			
仮設費(率計上) 2,563,929×10.28%			式	1		263,571			週休有
仮設費(積上げ)			式	1		8,350			内-9号 週休有
直接工事費			式	1		2,835,850			
共通仮設			式	1		1,049,700			
共通仮設費			式	1		31,700			

設計内訳書

工事名	播磨浄水場侵入警報設備改良工事	当 初	事業区分		主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）		
			工事区分	電気設備工 共通仮設費		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		31,700			
準備費		式	1		31,700			内-10号 週休有
共通仮設費（率計上） 2,835,850×35.9%		式	1		1,018,000			
純工事費		式	1		3,885,550			
現場管理費 3,885,550×57.45%		式	1		2,232,000			
据付間接費		式	1		403,000			
据付（技術者）間接費 343,035×80%		式	1		274,428			
据付（機器）間接費 8,536,200×1.51%		式	1		128,896			
据付工事原価		式	1		6,520,550			
設計技術費 15,056,750×4.86%		式	1		731,000			
工事原価		式	1		7,251,550			
一般管理費等 7,251,550×(20.34%+0.04%)		式	1		1,477,250			

張同州縣志：附錄卷四

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	343,035	
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 S	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	343,035	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費 計上額	274,428	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	8,536,200	
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	8,536,200	
14	据付（機器）間接費率	1.51%	
15	据付（機器）間接費 計上額	128,896	
16	計上額	403,000	
17	対象工事費	3,885,550	
18	直接工事費	2,835,850	
19	共通仮設費	1,049,700	
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	3,885,550	
27	現場管理費率	57.45%	週休 2 日制補正係数 1.06有り
28	計上額	2,232,000	

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書		輸送費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送費		式	1	2,400	2,400			Y007610000-002 管理費区分 無	
合 計					2,400				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 5月 1日
令和 6年 5月 1日
1.000-00000020

- 1 -

[illegible]

単-4号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	赤外線センサー	単位	組	数量	1	単価	89,400
規格	200m用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
赤外線センサー	200m用	組	1	89,400	89,400	Y032710000-006 管理費区分 無	
計					89,400		
単価					89,400	円/組	

登録単価

[illegible]