

積 算 情 報

設 計 書 番 号		506-k305125-00114-V1(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費 /		工 事 名		量水装置取替工事 (その2) / /	
所 属 名		北勢水道事務所 施設整備部 /					
適 用 単 価		一般土木 / /					
入 札 日 (開 札 日)							
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 6年 5月 1日 / /					
単 価 適 用 年 月 日		令和 6年 5月 1日 / / / /					
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00 : 四日市 / /					
	生 コ ン						
	石 材						
適 用 工 種		下水道電気設備 (直接材料費) /					

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	4週8休以上〃
	主たる工種	93:下水道電気設備(直接材料費)〃
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無〃
	対象支給品費	0円〃
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円〃
	計上の有無	しない〃
	市街地補正	市街地以外〃
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない〃
	砂防・地滑り工事補正	しない〃
	対象支給品費	0円〃
	無償貸与機械等評価額	0円〃
中止期間中の現場維持費	計上の有無	しない〃
	施工地域補正	
	中止時点の純工事費	0円〃
	積上げ用費用	0千円〃
	一時中止日数	0日〃
一般管理費等	中止期間最終日の基準年月	令和6年5月〃
	財団法人等の補正	しない〃
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外〃
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合〃

設計総括表

	工事名	量水装置取替工事（その2）			当 初	事業区分	電気設備工	
						工事区分	電気設備工（機器費）	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備工（機器費）	式	1		22,285,000 //				
機器費	式	1		22,285,000 //				
機器費	式	1		22,285,000 //				
機器費	式	1		22,285,000 //				
電気設備工（直接工事費）	式	1		8,550,624 //				
輸送費	式	1		12,000 //				
輸送費	式	1		12,000 //				
材料費	式	1		3,923,254 //				
直接材料費	式	1		3,772,360 //				
補助材料費	式	1		150,894 //				
労務費	式	1		3,561,075 //				
一般労務費	式	1		2,379,510 //				
技術労務費	式	1		1,181,565 //				

設計総括表

	工事名	量水装置取替工事（その2）	当 初	事業区分	電気設備工				
				工事区分	電気設備工(直接工事費)				
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工			式	1		364,030 //			
複合工			式	1		364,030 //			
直接経費			式	1		61,287 //			
直接経費			式	1		61,287 //			
仮設費			式	1		628,978 //			
仮設費			式	1		628,978 //			
直接工事費			式	1		8,550,624 //			
共通仮設			式	1		2,874,000 //			
共通仮設費			式	1		564,000 //			
準備費			式	1		564,000 //			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,310,000 //			
純工事費			式	1		11,424,624 //			
現場管理費			式	1		5,029,000 //			

設計総括表

	工事名	量水装置取替工事（その2）	当 初	事業区分	電気設備工			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費		式	1		1,248,000	//		
据付（技術者）間接費		式	1		945,252	//		
据付（機器）間接費		式	1		303,076	//		
据付工事原価		式	1		17,701,624	//		
設計技術費		式	1		1,683,000	//		
工事原価		式	1		19,384,624	//		
一般管理費等		式	1		3,861,376	//		
工事価格		式	1		45,531,000	//		
消費税相当額		式	1		4,553,100	//		
工事費計		式	1		50,084,100	//		

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その2）	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		22,285,000	／		
機器費			式	1		22,285,000	／		
機器費			式	1		22,285,000	／		
機器費			式	1		22,285,000	／		内-1号 週休有
機器費			式	1		22,285,000	／		
電気設備工(直接工事費)			式	1		8,550,624	／		
輸送費			式	1		12,000	／		
輸送費			式	1		12,000	／		
輸送費			式	1		12,000	／		内-2号 週休有
材料費			式	1		3,923,254	／		
直接材料費			式	1		3,772,360	／		
直接材料費			式	1		3,772,360	／		内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その2）	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費			式	1		150,894	〃		
補助材料費 3,772,360× 4% /			式	1		150,894	〃		週休有
労務費			式	1		3,561,075	〃		
一般労務費			式	1		2,379,510	〃		
一般労務費（据付）			式	1		1,586,970	〃		内-4号 週休有
一般労務費（撤去）			式	1		792,540	〃		内-5号 週休有
技術労務費			式	1		1,181,565	〃		
技術労務費（据付）			式	1		419,265	〃		内-6号 週休有
技術労務費（試験）			式	1		381,150	〃		内-7号 週休有
技術労務費（単体調整）			式	1		381,150	〃		内-8号 週休有
複合工			式	1		364,030	〃		
複合工			式	1		364,030	〃		

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その2）	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保温工			式	1		364,030	／		内-9号 週休有
直接経費			式	1		61,287	／		
直接経費			式	1		61,287	／		
機械経費(率計上) 2,798,775× 1% /			式	1		27,987	／		週休有
機械経費(積上げ)			式	1		33,300	／		内-10号 週休有
仮設費			式	1		628,978	／		
仮設費			式	1		628,978	／		
仮設費(率計上) 7,921,646× 7.94%			式	1		628,978	／		週休有
直接工事費			式	1		8,550,624	／		
共通仮設			式	1		2,874,000	／		
共通仮設費			式	1		564,000	／		
準備費			式	1		564,000	／		

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その2）	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（直接材料費）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		564,000	/		内-11号 週休有
共通仮設費（率計上） 8,550,624×27.02% // //			式	1		2,310,000	/		
純工事費			式	1		11,424,624	/		
現場管理費 11,424,624×44.02% //			式	1		5,029,000	//		
据付間接費			式	1		1,248,000	/		
据付（技術者）間接費 1,181,565×80% //			式	1		945,252	/		
据付（機器）間接費 22,285,000×1.36% //			式	1		303,076	/		
据付工事原価			式	1		17,701,624	/		
設計技術費 39,986,624×4.21% // //			式	1		1,683,000	/		
工事原価			式	1		19,384,624	//		
一般管理費等 19,384,624×（19.88%+0.04%） // //			式	1		3,861,376	/		
工事価格			式	1		45,531,000	/		

- 1 -

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	1,181,565	✓
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 S	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	1,181,565	✓
7	据付（技術者）間接費率	80%	✓
8	据付（技術者）間接費 計上額	945,252	✓
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	22,285,000	✓
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	22,285,000	✓
14	据付（機器）間接費率	1.36%	✓
15	据付（機器）間接費 計上額	303,076	✓
16	計上額	1,248,000	✓
17	対象工事費	11,424,624	✓
18	直接工事費	8,550,624	✓
19	共通仮設費	2,874,000	✓
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	11,424,624	✓
27	現場管理費率	44.02%	週休 2 日制補正係数 1.06有り
28	計上額	5,029,000	✓

設計技術費

[illegible]

- 1 -

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁式流量計（検定付）	200A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 1	台	1	2,490,000	2,490,000			Y032486000-012 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	100A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 2	台	1	1,650,000	1,650,000			Y032486000-013 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	50A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 3	台	1	1,310,000	1,310,000			Y032486000-015 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	150A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 4	台	1	2,000,000	2,000,000			Y032486000-016 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	50A フランジ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 5	台	1	1,650,000	1,650,000			Y032486000-017 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	50A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 6	台	1	1,320,000	1,320,000			Y032486000-018 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁式流量計（検定付）	200A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 7	台	1	2,500,000	2,500,000			Y032486000-019 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	75A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 8	台	1	1,480,000	1,480,000			Y032486000-020 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	75A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 9	台	1	1,460,000	1,460,000			Y032486000-021 管理費区分 無
電磁式流量計（検定付）	50A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む 施工箇所 10	台	1	1,320,000	1,320,000			Y032486000-022 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所1	個	1	58,500	58,500			Y004205000-002 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所2	個	1	58,500	58,500			Y004205000-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所3	個	1	58,500 //	58,500 //			Y004205000-004 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所4	個	1	58,500 //	58,500 //			Y004205000-006 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所5	個	1	58,500 //	58,500 //			Y004205000-007 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所6	個	1	58,500 //	58,500 //			Y004205000-008 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所7	個	1	58,500 //	58,500 //			Y004205000-010 管理費区分 無
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所8	個	1	58,500 //	58,500 //			Y004205000-011 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所9	個	1	58,500	58,500			Y004205000-012 管理費区分 無	
圧力発信器	0.0-1.0MPa 施工箇所10	個	1	58,500	58,500			Y004205000-013 管理費区分 無	
量水器盤	屋内自立閉鎖型 鋼板製 施工箇所5	面	1	4,520,000	4,520,000			Y032352000-001 管理費区分 無	
合 計					22,285,000				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1 /	12,000 //	12,000 //			Y038502000-001 管理費区分 無
合 計					12,000 //			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接材料費1	施工箇所1	式		1 /	430,100 //	430,100 //			WYB00002 管理費区分 無 単-1号
直接材料費2	施工箇所2	式		1 /	701,900 //	701,900 //			WYB00003 管理費区分 無 単-2号
直接材料費3	施工箇所3	式		1 /	392,200 //	392,200 //			WYB00004 管理費区分 無 単-3号
直接材料費4	施工箇所4	式		1 /	263,100 //	263,100 //			WYB00005 管理費区分 無 単-4号
直接材料費5	施工箇所5	式		1 /	29,860 //	29,860 //			WYB00006 管理費区分 無 単-5号
直接材料費6	施工箇所6	式		1 /	251,800 //	251,800 //			WYB00007 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接材料費7	施工箇所7	式	1	453,600 //	453,600 //			WYB00009 管理費区分 無 単-7号
直接材料費8	施工箇所8	式	1	577,500 //	577,500 //			WYB00010 管理費区分 無 単-8号
直接材料費9	施工箇所9	式	1	244,200 //	244,200 //			WYB00011 管理費区分 無 単-9号
直接材料費10	施工箇所10	式	1	428,100 //	428,100 //			WYB00012 管理費区分 無 単-10号
合 計					3,772,360 //			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	一般労務費（据付）						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	36	25,200	907,200			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	26	26,145	679,770			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,586,970			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	一般労務費（撤去）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	19	25,200 //	478,800 //			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	12 /	26,145 //	313,740 //			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					792,540 //			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	技術労務費（据付）						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	11	38,115	419,265			R0202 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					419,265			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	技術労務費（単体調整）						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	10 /	38,115 /	381,150 //			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合 計					381,150 //			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	保温工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保温工1	施工箇所1	式	1	19,040 //	19,040 //			WYB00013 管理費区分 無 単-11号
保温工2	施工箇所2	式	1	133,200 //	133,200 //			WYB00014 管理費区分 無 単-12号
保温工3	施工箇所3	式	1	19,040 //	19,040 //			WYB00015 管理費区分 無 単-13号
保温工4	施工箇所4	式	1	16,320 //	16,320 //			WYB00016 管理費区分 無 単-14号
保温工5	施工箇所5	式	1	9,970 //	9,970 //			WYB00017 管理費区分 無 単-15号
保温工6	施工箇所6	式	1	10,880 //	10,880 //			WYB00018 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	保温工						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保温工7	施工箇所7	式	1	27,200	27,200			WYB00019 管理費区分 無 単-17号
保温工8	施工箇所8	式	1	87,040	87,040			WYB00020 管理費区分 無 単-18号
保温工9	施工箇所9	式	1	8,700	8,700			WYB00021 管理費区分 無 単-19号
保温工10	施工箇所10	式	1	32,640	32,640			WYB00022 管理費区分 無 単-20号
合 計					364,030			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	機械経費(積上げ)						単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1 /	33,300	33,300 //			L001130001 管理費区分 無
合 計					33,300 //			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	準備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
							数量増減		金額増減
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物処分費	金属くず/蓄電池/処分場までの運搬費含む	式	1 /	564,000 //	564,000 //			Y007600002-001 管理費区分 無	
合 計					564,000 //				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費1	単位	式	数量	1	単価	430, 100
規格	施工箇所1						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御ケーブル	EM-CEE 2 sq- 4 c	m	2.2 /	372 /	818 //	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1	
低圧ケーブル	EM-CE 2 sq- 2 c	m	2.2 /	163 /	358 //	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1	
雑材料	1.5%	式	1		17 /	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
鉛蓄電池		組	1	228, 000 /	228, 000 //	Y003612000-001 管理費区分 無	
ストラブカップリング	呼び径200A /	個	1	45, 600 /	45, 600 //	Y032145002-003 管理費区分 無	
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9, 320 /	9, 320 //	Y0G7410010-001 管理費区分 無	
圧力導管	Cut10/8Φ	m	7	345 /	2, 415 //	Y003236000-001 管理費区分 無 Z2	
雑材料	135%	式	1		3, 260 //	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2	
トレースヒータ		m	7	6, 490 /	45, 430 //	Y031086000-001 管理費区分 無	
温度調節器		個	1	94, 900 /	94, 900 //	Y032709000-001 管理費区分 無	
計					430, 118 //		

WYB00002

名称	直接材料費1				単位	式	数量	1	単価	430,100
規格	施工箇所1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価							430,100 //		円／式	

参考資料 (1)

単-2号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費2			単位	式	数量	1	単価	701,900
規格	施工箇所2								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御ケーブル		EM-CEE 2 sq- 4 c	m	2.2	372	818	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1		
低圧ケーブル		EM-CE 2 sq- 2 c	m	2.2	163	358	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1		
雑材料		1.5%	式	1		17	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1		
鉛蓄電池			組	1	228,000	228,000	Y003612000-001 管理費区分 無		
ストラブカップリング		呼び径100A	個	1	10,800	10,800	Y032145002-005 管理費区分 無		
ボールバルブ		15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y0G7410010-001 管理費区分 無		
圧力導管		Cut10/8Φ	m	49	345	16,905	Y003236000-001 管理費区分 無 Z2		
雑材料		135%	式	1		22,821	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2		
トレースヒータ			m	49	6,490	318,010	Y031086000-001 管理費区分 無		
温度調節器			個	1	94,900	94,900	Y032709000-001 管理費区分 無		
計						701,949			

参考資料 (1)

单-2号

WYB00003

單価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費2				単位	式	数量	1	単価	701,900
規格	施工箇所2									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価							701,900		円／式	

WYB00004

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-3号 WYB00004

単価適用年月日				令和 6年 5月 1日			
歩掛適用年月日				令和 6年 5月 1日			
労務調整-超過-規制				1. 000-00000020			

	数量	1	単価	392, 200
--	----	---	----	----------

面	金額	摘要
	392, 200 円／式	

参考資料 (1)

単-4号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費4				単位	式	数量	1	単価	263,100
規格	施工箇所4									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
制御ケーブル		EM-CEE 2 sq- 4 c	m	2.2	372		818		Y032761000-001 管理費区分 無 Z1	
雑材料		1.5%	式	1			12		ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
鉛蓄電池			組	1	228,000		228,000		Y003612000-001 管理費区分 無	
ストラブカップリング		呼び径150A	個	1	20,100		20,100		Y032145002-007 管理費区分 無	
ボールバルブ		15A SUS	個	1	9,320		9,320		Y0G7410010-001 管理費区分 無	
圧力導管		Cut10/8Φ	m	6	345		2,070		Y003236000-001 管理費区分 無 Z2	
雑材料		135%	式	1			2,794		ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2	
計							263,114			
単価							263,100		円／式	

参考資料 (1)

単-5号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	直接材料費5	式
規格	施工箇所5	単位
		数量
		1
		単価
		29,860

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御ケーブル	EM-CEE 2 sq- 4 c	m	31.9 /	372 /	11,866 //	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1
低圧ケーブル	EM-CE 2 sq- 2 c	m	2.2 /	163 /	358 //	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1
絶縁電線	EM-IE 3.5sq	m	2.2 /	76 /	167 //	Y003134000-001 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1 /		185 //	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラップカップリング	呼び径50A	個	1 /	7,160 /	7,160 //	Y032145002-006 管理費区分 無
ボールバルブ	15A SUS	個	1 /	9,320 /	9,320 //	Y0G7410010-001 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8Φ	m	1 /	345 /	345 //	Y003236000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1 /		465 //	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
計					29,866 //	
単価					29,860 //	円／式

参考資料 (1)

単-6号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費6			単位	式	数量	1	単価	251,800
規格	施工箇所6								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
制御ケーブル		EM-CEE 2 sq- 4 c	m	11	372 //	4,092 //		Y032761000-001 管理費区分 無 Z1	
雑材料		1.5%	式	1		61 //		ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
鉛蓄電池			組	1	228,000 //	228,000 //		Y003612000-001 管理費区分 無	
ストラブカップリング		呼び径50A	個	1	7,160 //	7,160 //		Y032145002-006 管理費区分 無	
ボールバルブ		15A SUS	個	1	9,320 //	9,320 //		Y0G7410010-001 管理費区分 無	
圧力導管		Cut10/8Φ	m	4	345 //	1,380 //		Y003236000-001 管理費区分 無 Z2	
雑材料		135%	式	1		1,863 //		ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2	
計						251,876 //			
単価						251,800 //		円／式	

参考資料 (1)

単-7号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1. 000-00000020	
数量	1	単価	453, 600
面		金額	摘要
372 /	2, 455 //	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1	
163 //	358 //	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1	
	42 //	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
28, 000 //	228, 000 //	Y003612000-001 管理費区分 無	
15, 600 //	45, 600 //	Y032145002-003 管理費区分 無	
9, 320 //	9, 320 //	Y0G7410010-001 管理費区分 無	
345 //	3, 450 //	Y003236000-001 管理費区分 無 Z2	
	4, 657 //	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2	
6, 490 //	64, 900 //	Y031086000-001 管理費区分 無	
94, 900 //	94, 900 //	Y032709000-001 管理費区分 無	
	453, 682 //		

参考資料 (1)

単-7号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費7					式	数量	1	単価	453,600
	規格	施工箇所7								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						453,600 //	円／式			

参考資料 (1)

単-8号 WYB00010

単価適用年月日		令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	直接材料費8	単位	式	数量	1	単価	577,500
規格	施工箇所8						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御ケーブル	EM-CEE 2 sq- 4 c	m	2.2	372	818	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1
低圧ケーブル	EM-CE 2 sq- 2 c	m	5.5	163	896	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		25	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
鉛蓄電池		組	1	228,000	228,000	Y003612000-001 管理費区分 無
ストラブカップリング	呼び径80A	個	1	9,980	9,980	Y032145002-008 管理費区分 無
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y0G7410010-001 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8Φ	m	32	345	11,040	Y003236000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		14,904	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
トレースヒータ		m	32	6,490	207,680	Y031086000-001 管理費区分 無
温度調節器		個	1	94,900	94,900	Y032709000-001 管理費区分 無
計					577,563	

参考資料 (1)

単-8号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費8	単位	式	数量	単価	金額	単価	577,500
規格	施工箇所8					1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価							577,500 //	円／式

参考資料 (1)

単-9号 WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	直接材料費9				単位	式	数量	1	単価	244, 200
	施工箇所9									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
制御ケーブル		EM-CEE 2 sq- 4 c		m	16.5 /	372 /		6, 138 /	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1	
雑材料		1. 5%		式	1 /			92 /	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
鉛蓄電池				組	1 /	228, 000 /		228, 000 /	Y003612000-001 管理費区分 無	
ストラブカップリング		呼び径80A		個	1 /	9, 980 /		9, 980 /	Y032145002-008 管理費区分 無	
計								244, 210 /		
単価								244, 200 /	円／式	

参考資料 (1)

単-10号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費10			単位	式	数量	1	単価	428, 100
規格	施工箇所10								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御ケーブル		EM-CEE 2 sq- 4 c	m	2.2	372	818	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1		
低圧ケーブル		EM-CE 2 sq- 2 c	m	2.2	163	358	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1		
雑材料		1.5%	式	1		17	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1		
鉛蓄電池			組	1	228, 000	228, 000	Y003612000-001 管理費区分 無		
ストラブカップリング		呼び径50A	個	1	7, 160	7, 160	Y032145002-006 管理費区分 無		
ボールバルブ		15A SUS	個	1	9, 320	9, 320	Y0G7410010-001 管理費区分 無		
圧力導管		Cut10/8Φ	m	12	345	4, 140	Y003236000-001 管理費区分 無 Z2		
雑材料		135%	式	1		5, 589	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2		
トレースヒータ			m	12	6, 490	77, 880	Y031086000-001 管理費区分 無		
温度調節器			個	1	94, 900	94, 900	Y032709000-001 管理費区分 無		
計						428, 182			

WYB00013

名称	保温工1				単位	式	数量	1	単価	19,040
	規格 施工箇所1									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
保温材		ポリエチレンフォーム保温筒	m	7	2,720	19,040	Y032253001-001 管理費区分 無			
計						19,040				
単価						19,040	円／式			

参考資料 (1)

単-12号

WYB00014

単-12号				WYB00014				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	保温工2						単位	式	数量	1	単価	133,200	
規格	施工箇所2												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
保温材		ポリエチレンフォーム保温筒		m	49	2,720		133,280		Y032253001-001 管理費区分 無			
計								133,280					
単価								133,200		円／式			

参考資料 (1)

単-15号

WYB00017

名称		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格							
保温工5							
施工箇所5				1		9,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保温材	ポリエチレンフォーム保温筒	m	1	2,720	2,720	Y032253001-001 管理費区分 無	
保温材	ラッキング 50A	m	1	7,250	7,250	Y032253001-002 管理費区分 無	
計					9,970		
単価					9,970	円/式	

参考資料 (1)

单-16号

WYB00018

單価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保温工6				単位	式	数量	1	単価	10,880
	規格 施工箇所6									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
保温材		ポリエチレンフォーム保温筒	m	4	2,720		10,880		Y032253001-001 管理費区分 無	
計							10,880			
単価							10,880		円／式	

WYB00019

名称	保温工7				単位	式	数量	1	単価	27,200
	規格 施工箇所7									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
保温材		ポリエチレンフォーム保温筒	m	10	2,720	27,200	Y032253001-001 管理費区分 無			
計						27,200	／			
単価						27,200	／ 円／式			

参考資料 (1)

单-18号

WYB00020

單価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保温工8				単位	式	数量	1	単価	87,040
規格	施工箇所8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
保温材		ポリエチレンフォーム保温筒	m	32 /	2,720 /	87,040 //	Y032253001-001 管理費区分 無			
計						87,040 /				
単価						87,040 /	円／式			

WYB00021

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温材	ラッキング 80A	m	1	8,700 '／	8,700 //	Y032253001-003 管理費区分 無
計					8,700 '／	
単価					8,700 '／	円／式

登録単価

		工事名	量水装置取替工事（その2）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003134000-001	絶縁電線		EM-IE 3.5sq	m	76	令和 6	5	
Y003236000-001	圧力導管		Cut10/8Φ	m	345	令和 6	5	
Y003612000-001	鉛蓄電池			組	228,000	令和 6	5	
Y004205000-002	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所1	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-003	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所2	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-004	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所3	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-006	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所4	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-007	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所5	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-008	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所6	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-010	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所7	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-011	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所8	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-012	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所9	個	58,500	令和 6	5	
Y004205000-013	圧力発信器		0.0-1.0MPa 施工箇所10	個	58,500	令和 6	5	
Y007600002-001	廃棄物処分費		金属くず/蓄電池/処分場までの運搬費含む	式	564,000	令和 6	5	
Y031086000-001	トレースヒータ			m	6,490	令和 6	5	
Y032145002-003	ストラブカップリング		呼び径200A	個	45,600	令和 6	5	
Y032145002-005	ストラブカップリング		呼び径100A	個	10,800	令和 6	5	
Y032145002-006	ストラブカップリング		呼び径50A	個	7,160	令和 6	5	
Y032145002-007	ストラブカップリング		呼び径150A	個	20,100	令和 6	5	
Y032145002-008	ストラブカップリング		呼び径80A	個	9,980	令和 6	5	
Y032253001-001	保温材		ポリエチレンフォーム保温筒	m	2,720	令和 6	5	
Y032253001-002	保温材		ラッキング 50A	m	7,250	令和 6	5	
Y032253001-003	保温材		ラッキング 80A	m	8,700	令和 6	5	
Y032352000-001	量水器盤		屋内自立閉鎖型 鋼板製 施工箇所5	面	4,520,000	令和 6	5	
Y032486000-012	電磁式流量計（検定付）		200A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	2,490,000	令和 6	5	
Y032486000-013	電磁式流量計（検定付）		100A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	1,650,000	令和 6	5	
Y032486000-015	電磁式流量計（検定付）		50A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	1,310,000	令和 6	5	
Y032486000-016	電磁式流量計（検定付）		150A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	2,000,000	令和 6	5	
Y032486000-017	電磁式流量計（検定付）		50A フランジ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	1,650,000	令和 6	5	
Y032486000-018	電磁式流量計（検定付）		50A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	1,320,000	令和 6	5	
Y032486000-019	電磁式流量計（検定付）		200A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	2,500,000	令和 6	5	
Y032486000-020	電磁式流量計（検定付）		75A ウエハ JIS10K 水中形 専用ケーブル含む	台	1,480,000	令和 6	5	

登録単価

[illegible]