

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k305115-00064-V1(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	千本松原取水所ほか無停電電源装置等修繕工事
所 属 名	北勢水道事務所 浄水部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 8月26日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 8月16日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 8月16日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	下水道電気設備（技術労務費）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)✓
	主たる工種	91:下水道電気設備(技術労務費)✓
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無✓
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない✓
	市街地補正	市街地以外✓
	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない✓
現場管理費	砂防・地滑り工事補正	しない✓
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない✓
	施工地域補正	
中止期間中の現場維持費	中止時点の純工事費	0円✓
	積上げ用費用	0千円✓
	一時中止日数	0日✓
	中止期間最終日の基準年月	令和6年8月✓
	財団法人等の補正	しない✓
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外✓
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合✓

設計内訳書

工事名	千本松原取水所ほか無停電電源装置等修繕工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（技術労務費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		3,579,976			
機器費			式	1		3,579,976			
機器費			式	1		3,579,976			
千本松原取水所			式	1		2,931,976			内-1号 週休有
沢地浄水場			式	1		432,000			内-2号 週休有
田光送水ポンプ所			式	1		216,000			内-3号 週休有
機器費			式	1		3,579,976			
電気設備工(直接工事費)			式	1		941,682			
労務費			式	1		828,048			
一般労務費			式	1		299,520			
一般労務費（据付）			式	1		149,760			内-4号 週休有
一般労務費（撤去）			式	1		149,760			内-5号 週休有

設計内訳書

工事名	千本松原取水所ほか無停電電源装置等修繕工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（技術労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術労務費			式	1		528,528	✓		
技術労務費（据付）			式	1		415,272	✓		内-6号 週休有
技術労務費（単体調整）			式	1		113,256	✓		内-7号 週休有
直接経費			式	1		7,147	✓		
直接経費			式	1		7,147	✓		
機械経費(率計上) 714,792× 1%✓			式	1		7,147	✓		週休有
仮設費			式	1		106,487	✓		
仮設費			式	1		106,487	✓		
仮設費(率計上) 835,195×12.75%✓			式	1		106,487	✓		週休有
直接工事費			式	1		941,682	✓		
共通仮設費			式	1		1,032,900	✓		
共通仮設費			式	1		595,900	✓		

設計内訳書

工事名	千本松原取水所ほか無停電電源装置等修繕工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（技術労務費）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		595,900			
準備費			式	1		595,900			内-8号 週休有
共通仮設費（率計上） 941,682×46.49%			式	1		437,000			
純工事費			式	1		1,974,582			
現場管理費 1,974,582×67.26%			式	1		1,328,000			
据付間接費			式	1		476,000			
据付（技術者）間接費 528,528× 80%			式	1		422,822			
据付（機器）間接費 3,579,976× 1.51%			式	1		54,057			
据付工事原価			式	1		3,778,582			
設計技術費 7,358,558× 4.86%			式	1		357,000			
工事原価			式	1		4,135,582			
一般管理費等 4,135,582×（20.61%+ 0.04%）			式	1		853,442			

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	528,528/-	
3	非対象額（一）	0/-	
4	管理費区分 8	0/-	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 S	0/-	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	528,528/-	
7	据付（技術者）間接費率	80%/-	
8	据付（技術者）間接費 計上額	422,822/-	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	3,579,976/-	
11	非対象額（一）	0/-	
12	管理費区分 X	0/-	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	3,579,976/-	
14	据付（機器）間接費率	1.51%/-	
15	据付（機器）間接費 計上額	54,057/-	
16	計上額	476,000/-	
17	対象工事費	1,974,582/-	
18	直接工事費	941,682/-	
19	共通仮設費	1,032,900/-	
20	非対象額（一）	0/-	
21	管理費区分 5	0/-	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0/-	間接費非対象額
23	対象額（十）	0/-	
24	対象額支給品	0/-	
25	無償貸付機械評価額	0/-	
26	現場管理費対象純工事費	1,974,582/-	
27	現場管理費率	67.26%/-	週休 2 日制補正係数 1.05有り
28	計上額	1,328,000/-	

設計技術費

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書		千本松原取水所 /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
警報表示基板 (ANN) /	ANN-80B /	枚	1 /	337,000 /	337,000 /			WYB00094	管理費区分 無
ドロップパー基板 (DMC) /	DMC-U-48/100 /	枚 /	1 /	174,000 /	174,000 /			WYB00095	管理費区分 無
直流地絡継電器 (64D) /	SVU6S DC110V /	台 /	1 /	186,000 /	186,000 /			WYB00096	管理費区分 無
サージアブソーバ基板 (SA-U1) /	ALP-320S-Q /	枚	1 /	40,000 /	40,000 /			WYB00097	管理費区分 無
ヒューズ (F1) /	BLA-003 /	個 /	1 /	906 /	906 /			WYB00098	管理費区分 無
ヒューズ (F2) /	同上 /	個 /	1 /	906 /	906 /			WYB00099	管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		千本松原取水所					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューズ (F3)/	BLA-003	個/	1/	906	906/			WYB00100 管理費区分 無	
ヒューズ (F4)/	同上	個/	1/	906	906/			WYB00101 管理費区分 無	
ヒューズ (F5)/	同上	個/	1/	906	906/			WYB00102 管理費区分 無	
ヒューズ (F6)/	BLA-015	個/	1/	906	906/			WYB00103 管理費区分 無	
リレー (73-1)/	LY2 DC100/110V/	個/	2/	4,413	8,826/			WYB00104 管理費区分 無	
タイマーリレー (2-BZ1)/	H3Y-2 DC100V/	個/	1/	16,980	16,980/			WYB00105 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	千本松原取水所						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
リレー (26BX) / -	MY4ZN-D2 DC100/110V /	個 /	1 /	8,100 /	8,100 /			WYB00106 管理費区分 無
リレー (5BZ) / -	同上 / -	個 /	1 /	8,100 /	8,100 /			WYB00107 管理費区分 無
サージアブソーバ基板 (SA-U2) /	ALP-120S-C / -	枚	1 /	36,150 /	36,150 /			WYB00108 管理費区分 無
ヒューズ (F10) / -	BLA-003 /	個 /	1 /	906 /	906 /			WYB00109 管理費区分 無
ヒューズ (F11) /	同上 /	個 /	1 /	906 /	906 /			WYB00110 管理費区分 無
ヒューズ (F12) /	同上 /	個 /	1 /	906 /	906 /			WYB00111 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		千本松原取水所					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューズ (F13)	BLA-008	個/	1/	906/	906/			WYB00112	管理費区分 無
リレー (8X)	MY4ZN-D2 DC100/110V/	個	1/	8,100/	8,100/			WYB00113	管理費区分 無
リレー (11LX)	同上/	個/	1/	8,100/	8,100/			WYB00114	管理費区分 無
リレー (28X)/	同上/	個/	1/	8,100/	8,100/			WYB00115	管理費区分 無
タイマーリレー (2-BZ2)	H3Y-2 DC100V/	個/	1/	16,980/	16,980/			WYB00116	管理費区分 無
速断ヒューズ (HF1)/	250GG-75S	個/	1/	49,260/	49,260/			WYB00117	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		千本松原取水所					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
速断ヒューズ (HF21)/	250GG-50S/	個	1/	49,990/	49,990/ /			WYB00118	管理費区分 無
速断ヒューズ (HF31)/	同上/	個/	1/	49,990/	49,990/ /			WYB00119	管理費区分 無
電解コンデンサ (C21)/	HCGF3A/	個	1/	38,810/	38,810/ /			WYB00120	管理費区分 無
電解コンデンサ (C22)/	同上/	個/	1/	38,810/	38,810/ /			WYB00121	管理費区分 無
電解コンデンサ (C31)/	同上/	個/	1/	38,810/	38,810/ /			WYB00122	管理費区分 無
電解コンデンサ (C32)/	同上/	個/	1/	38,810/	38,810/ /			WYB00123	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	千本松原取水所						単価適用年月日	令和 6年 8月16日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月16日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DC/DCコンバータ (DCC1)／	S8FS-G01515C／	台／	1／	83,500／	83,500／			WYB00124 管理費区分 無
長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池／	12V 50Ah／	個／	9／	186,500／	1,678,500／			WYB00125 管理費区分 無
合 計					2,931,976／			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		沢地浄水場					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制		令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
制御弁式据置鉛蓄電池	6V 100Ah	個	4	108,000	432,000			WYB00126 管理費区分 無	
合 計					432,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	一般労務費（撤去）						単価適用年月日	令和 6年 8月16日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月16日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	6	24,960	149,760			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						149,760			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		準備費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月16日 令和 6年 8月16日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交換部品広域認定処理	千本松原取水所	式	1	320,300	320,300			WYB00128 管理費区分 無	
交換部品広域認定処理	沢地浄水場	式	1	143,600	143,600			WYB00129 管理費区分 無	
交換部品広域認定処理	田光送水ポンプ所	式	1	132,000	132,000			WYB00130 管理費区分 無	
合 計					595,900				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事