

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	506-k305115-00062-V1(0)	設	計	者	名	
費				目	本工事費	工		事	名	水沢浄水場始動用直流電源装置修繕工事
所		属		名	北勢水道事務所 浄水部					
適		用		単	価	一般土木				
入	札	日	(	開	札	日	)			
歩	掛	適	用	年	月	日		令和 6年 7月 1日		
単	価	適	用	年	月	日		令和 6年 7月 1日		
適用単価 地 区		一	般	材	料	B00：四日市				
		生		コ	ン					
		石			材					
適	用	工	種	下水道電気設備（技術労務費）						

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位) / /
	主たる工種	91: 下水道電気設備 (技術労務費) / /
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無 / /
	対象支給品費	0円 / /
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円 / /
	計上の有無	しない / /
	市街地補正	市街地以外 / /
	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない / /
現場管理費	砂防・地滑り工事補正	しない / /
	対象支給品費	0円 / /
	無償貸与機械等評価額	0円 / /
	計上の有無	しない / /
	施工地域補正	
中止期間中の現場維持費	中止時点の純工事費	0円 / /
	積上げ用費用	0千円 / /
	一時中止日数	0日 / /
	中止期間最終日の基準年月	令和 6年 7月 / /
	財団法人等の補正	しない / /
一般管理費等	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外 / /
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 / /

設計内訳書

工事名	水沢浄水場始動用直流電源装置修繕工事	当 初	事業区分 電気設備工		主たる工種	下水道電気設備（技術労務費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1 /		2,652,000 /			
機器費			式	1 /		2,652,000 /			
機器費			式	1 /		2,652,000 /			
機器費			式	1 /		2,652,000 /			内-1号 週休無
機器費			式	1 /		2,652,000 /			
電気設備工(直接工事費)			式	1 /		1,545,659 /			
輸送費			式	1 /		8,180 /			
輸送費			式	1 /		8,180 /			
輸送費			式	1 /		8,180 /			内-2号 週休有
材料費			式	1 /		58,760 /			
直接材料費			式	1 /		56,500 /			
ヒューズ			式	1 /		2,500 /			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	水沢浄水場始動用直流電源装置修繕工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（技術労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度検出器			式	1 /		54,000 /			内-4号 週休有
補助材料費			式	1 /		2,260 /			
補助材料費 56,500 × 4%			式	1 /		2,260 /			週休有
労務費			式	1 /		1,477,344 /			
一般労務費			式	1 /		99,840 /			
一般労務費 据付、撤去			式	1 /		99,840 /			内-5号 週休有
技術労務費			式	1 /		1,377,504 /			
技術労務費 据付、撤去			式	1 /		37,752 /			内-6号 週休有
技術労務費 調整工			式	1 /		1,339,752 /			内-7号 週休有
直接経費			式	1 /		1,375 /			
直接経費			式	1 /		1,375 /			
機械経費(率計上) 137,592 × 1%			式	1 /		1,375 /			週休有

設計内訳書

工事名	水沢浄水場始動用直流電源装置修繕工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（技術労務費）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1 /		1,545,659 /			
共通仮設費			式	1 /		864,000 /			
共通仮設費			式	1 /		222,000 /			
準備費			式	1 /		222,000 /			
準備費			式	1 /		222,000 /			内-8号 週休有
共通仮設費（率計上） 1,545,659×41.56%			式	1 /		642,000 /			
純工事費			式	1 /		2,409,659 /			
現場管理費 2,409,659×64.04%			式	1 /		1,543,000 /			
据付間接費			式	1 /		1,142,000 /			
据付（技術者）間接費 1,377,504× 80%			式	1 /		1,102,003 /			
据付（機器）間接費 2,652,000× 1.51%			式	1 /		40,045 /			
据付工事原価			式	1 /		5,094,659 /			

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	1,377,504	/
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 S	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	1,377,504	/
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費 計上額	1,102,003	/
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	2,652,000	/
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	2,652,000	/
14	据付（機器）間接費率	1.51%	/
15	据付（機器）間接費 計上額	40,045	/
16	計上額	1,142,000	/
17	対象工事費	2,409,659	/
18	直接工事費	1,545,659	/
19	共通仮設費	864,000	/
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	2,409,659	/
27	現場管理費率	64.04%	週休2日制補正係数 1.05有り
28	計上額	1,543,000	/

設計技術費

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
							労務調整・超過・規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
充電ユニット(制御基板)	DC26.76V、12A 仕様の詳細は特記仕様書参照	式	1	1,380,000	1,380,000			WYB00001 管理費区分 無
蓄電池 (既設同等品)	長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池 SNSX-300×12セル 仕様の詳細は特記仕様書参照	組	1	1,272,000	1,272,000			WYB00002 管理費区分 無
合 計					2,652,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ヒューズ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヒューズ (F1)	250V、1A	個	1	1,250	1,250			WYB00003 管理費区分 無
ヒューズ (F2)	250V、3A	個	1	1,250	1,250			WYB00004 管理費区分 無
合 計					2,500			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	温度検出器						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
温度検出器 (X1) (既設同等品) /	E 5 L - A 仕様の詳細は特記仕様書参照 /	台	1 /	54,000 /	54,000 /			WYB00005 管理費区分 無
合 計					54,000 /			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	一般労務費 据付、撤去						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	4	24,960	99,840			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					99,840			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	技術労務費 据付、撤去						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752			R0202 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					37,752			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	技術労務費 調整工						単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組み合わせ試験工		式	1	1,302,000	1,302,000			WYB00009 管理費区分 V
電気通信技術者		人	1	37,752	37,752			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合 計					1,339,752			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価表<データ無し>

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
名称	規格	単位	数量	単価	
名称	規格／条件	単位			摘要

