

積算情報

設計書番	号	506-k305120-00213-11(0)	設計	工事	計	者	名
費	目	本工事費				鈴鹿川派川水管橋塗装工事(三期)	
所	属	北勢水道事務所	配水運営部				
適	用	単	価				
入札日	(開札日)	年月日					
歩掛適用年月日		令和6年9月1日					
単価適用年月日		令和6年9月1日					
適用単価 地区	一般材料		B00:四日市				
	生コン		B01:いなべ・四日市				
	石材		B01:四日市				
適用	用	工	種	鋼橋架設工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工程	08:鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し(施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し(施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し(施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工期延長等に伴う現場維持費		

設計総括表

工事名		鈴鹿川派川水管橋塗装工事（三期）			当 初		事業区分		道路維持・修繕			
							工事区分		橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
橋梁保全工事												
現場塗装工		式	1	/	9,516,279							
橋梁塗装工		式	1	/	7,456,079							
鋼橋足場等設置工		式	1	/	7,456,079							
橋梁足場工		式	1	/	2,060,200							
橋梁防護工		式	1	/	1,887,800							
直接工事費		式	1	/	172,400							
共通仮設		式	1	/	9,516,279							
共通仮設費		式	1	/	3,239,700							
技術管理費		式	1	/	56,700							
共通仮設費（率計上）		式	1	/	56,700							
純工事費		式	1	/	3,183,000							
現場管理費		式	1	/	12,755,979							
		式	1	/	6,110,000							

設計内訳書

工事名	鈴鹿川派川水管橋塗装工事（三期）	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減
	橋梁保全工事				金額増減	摘要
	現場塗装工	式	1		9,516,279	
	橋梁塗装工	式	1		7,456,079	
	清掃・水洗い（上部工）	式	1		7,456,079	
	清掃・水洗い（下部工）	m2	990	232.9	230,571	単-1号 週休有
	素地調整（上部工）	m2	84	175.1	14,708	単-2号 週休有
	素地調整（下部工）	m2	990	1,474	1,459,260	単-3号 週休有
	下塗（上部工）	m2	84	909.5	76,398	単-4号 週休有
	下塗（下部工）	m2	990	2,457	2,432,430	単-5号 週休有
	中塗（上部工）	m2	84	1,981	166,404	単-6号 週休有
		m2	990	1,174	1,162,260	単-7号 週休有

設計内訳書

工事名		鈴鹿川派川水管橋塗装工事（三期）		当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		鋼橋架設工事	
				単位	数量	工事区分	橋梁保全工事	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減
中塗（下部工）		規格 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ロー赤系；塗装箇所1；塗装回数1回		m2	84			1,075	90,300			単-8号 週休有
上塗（上部工）		規格 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ロー赤系；塗装箇所1；塗装回数1回		m2	990			1,674	1,657,260			単-9号 週休有
上塗（下部工）		規格 塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ロー赤系；塗装箇所1；塗装回数1回		m2	84			1,982	166,488			単-10号 週休有
鋼橋足場等設置工				式	1				2,060,200			
橋梁足場工				式	1				1,887,800			
主体足場		橋梁の種類トラス・7チ		式	1			1,164,000	1,164,000			単-11号 週休有
側面塗装足場				式	1			72,400	72,400			単-12号 週休有
中段足場		橋梁の種類トラス・7チ		式	1			326,600	326,600			単-13号 週休有
朝顔		橋梁の種類トラス・7チ		式	1			324,800	324,800			単-14号 週休有
橋梁防護工				式	1				172,400			
シート張防護				式	1			150,000	150,000			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	鈴鹿川派川水管橋塗装工事（三期）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		鋼橋架設工事	
			工事区分	数量	橋梁保全工事	単価	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別										
シート張防護（側面）										
直接工事費			式	1	22,400			22,400		単-16号 週休有
共通仮設			式	1				9,516,279		
共通仮設費			式	1				3,239,700		
技術管理費			式	1				56,700		
塗膜試験費			式	1				56,700		内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1				3,183,000		
現場管理費			式	1				12,755,979		
工事原価			式	1				6,110,000		
一般管理費等			式	1				18,865,979		
工事価格			式	1				3,902,021		
			式	1				22,768,000		

工場管理費

1	間接労務費対象額	管理費区分7		
2	間接労務費率		0	
3	間接労務費計上額		40.8%	
4	工場管理費	工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)		0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		0	
7	工場管理費率		33.5%	
8	工場管理費計上額		0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	鋼橋架設工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	9,516,279
4	直接工事費	9,516,279
5	準備費 (処分費)	0
6	事業損失防止施設費	0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0
8	現工事	0
9	合算工事	0
10	非対象額計 (一)	0
11	管理費区分1	0
12	管理費区分2, 7	0
13	管理費区分5	0
14	管理費区分9	0
15	管理費区分T	0
16	対象額支給品 (+)	0
17	無償貸付機械評価額 (+)	0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	9,516,279
19	現工事	0
20	合算工事	0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	9,516,279
22	現工事	0
23	合算工事	0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	32.48%
25	現工事	0%
26	合算工事	0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1
28	現工事	0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.45%
30	計上額 単独 (追加工事)	3,183,000
31	現工事	0
32	合算工事	0
33	調整工事計上額	3,183,000

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		9,516,279	
35	直接工事費		9,516,279	
36	非対象額計 (一)		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		0	
42	対象額支給品 (十)		0	
43	無償貸付機械評価額 (十)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		9,516,279	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		3.46%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		3.46%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		56,700	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		56,700	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		3,239,700	

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費		12,755,979
3	単独 (追加工事) 直接工事費		9,516,279
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		3,239,700
5	非対象額計 (-)		56,700
6	管理費区分 2, 7	工場原価	0
7	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額	0
8	管理費区分 9	間接費非対象額	56,700
9	管理費区分 T	全処分費のうち 3% または 3000万円を超える額	0
10	対象額支給品 (+)		0
11	無償貸付機械評価額 (+)		0
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		12,699,279
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用	12,699,279
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		45.83%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	*補正係数を乗じる	1
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期: 0日 工期: 0日	(0)	0
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%
27	現工事		0%
28	率 (補正後)	、 48.12% / 週休 2 日制補正係数 1.05 有り	
29	計上額 単独 (追加工事)		6,110,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		6,110,000

一般管理費等

所属名
発往年月

北勢水道事務所 配水運営部

契約区分

工事番号

第 回変更

主工種 鋼橋架設工事

1	工事原価		18,865,979	
2	純工事費		12,755,979	
3	現場管理費		6,110,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (一)		56,700	
7	管理費区分9		56,700	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		18,809,279	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		18,809,279	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		20.71%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		18,809,279	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		0.04	契約保証費 7,523 円
24	一般管理費等 率 (補正後)		20.75%	
25	計上額 単独 (追加工事)		3,902,021	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		3,902,021	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	塗膜試験費		単位適用年月日				歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	令和 6年 9月 1日	令和 6年 9月 1日
含有量試験		鉛	検体	1	3,900	3,900			労務調整-超過-規制 1.000-000000020	摘要
									WYB000001	管理費区分 9
含有量試験		クロム	検体	1	3,900	3,900				
									WYB000002	管理費区分 9
溶出液作成料			検体	1	4,250	4,250				
									WYB000003	管理費区分 9
溶出試験		アルキル水銀化合物	検体	1	9,100	9,100				
									WYB000004	管理費区分 9
溶出試験		水銀又はその化合物	検体	1	4,050	4,050				
									WYB000005	管理費区分 9
溶出試験		カドミウム又はその化合物	検体	1	3,100	3,100				
									WYB000006	管理費区分 9

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

塗膜試験費										
第1号内訳書		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020 摘要								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
溶出試験	鉛又はその化合物			検体	1	3,100	3,100			WYB00007 管理費区分 9
溶出試験	六価クロム化合物			検体	1	3,050	3,050			WYB00008 管理費区分 9
溶出試験	ひ素又はその化合物			検体	1	4,000	4,000			WYB00009 管理費区分 9
溶出試験	セレン又はその化合物			検体	1	4,250	4,250			WYB00010 管理費区分 9
溶出試験	1,4-ジオキサン			検体	1	14,000	14,000			WYB00011 管理費区分 9
合 計							56,700			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-2号

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020				令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020			
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
m2				m2			
単位				単位			
数量				数量			
単位				単位			
金額				金額			
摘要				摘要			
塗替塗装				WB821550 管理費区分 無 単-18号			
作業区分=清掃・水洗い：構造物別の補正係数=無し：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：/				作業区分=清掃・水洗い：構造物別の補正係数=無し：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：/			
計				計			
単価				単価			
175.1				175.1			

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称		単位		数量		金額		単価		摘要	
規格		m2		数量		金額		1		摘要	
素地調整 (下部工) /											
素地調整種類3種以内C(動力工具と手工具の併用)											
塗替塗装		名称		規格/条件		単位		数量		摘要	
				作業区分=素地調整/構造物別の補正係数=無し:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:素地調整区分または塗料区分=3種以内C (動力工具、手工具の併用) :		m 2		1		WB821550 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価										909.5 円/m2	

1次単価表

単-5号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
下塗 (上部工)		m2								
規格	塗装種別弱溶剤形変性Iボキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー; 塗装箇所1; 塗装回数1回									
塗替塗装	作業区分=下塗り; 構造物別の補正係数=弦材を有する構造; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形変性Iボキシ (2層) はけ・ローラー;	m 2	1		2,457				2,457	WB821550 管理費区分 無 単-21号
計										
単価									2,457	円/m2

1次単価表

単-6号

名称		単位		数量		金額		単価		摘要	
下塗 (下部工)		m2		1		1,981		1,981		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
規格		塗装種別弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー;塗装箇所1;塗装回数1回		1		1,981		1,981		WB821550 管理費区分 無 単-22号	
塗替塗装		名称		規格/条件		単位		数量		単価	
				作業区分=下塗り;構造物別の補正係数=無し;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;素地調整区分または塗料区分=弱溶剤変性エポキシ(2層)はけ・ローラー		m2		1		1,981	
計										1,981	
単価										1,981 円/m2	

1次单価表

頁一七

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m2		数量		単価		金額		摘要	
中塗（上部工）		m2		数量		単価		金額		摘要	
塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；塗装箇所1；塗装回数1回		m2		数量		単価		金額		摘要	
塗替塗装		m2		数量		単価		金額		摘要	
計		m2		数量		単価		金額		摘要	
単価		m2		数量		単価		金額		摘要	

1次単価表

単-8号

中塗 (下部工)		単位		m2		数量		単価		金額		単価		1,075	
名称	規格	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
塗替塗装	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系;塗装箇所1;塗装回数1回 規格	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
	作業区分=中塗り;構造物別の補正係数=無し;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂用,はけ・ローラー;色彩=赤系;	m 2	1	m 2	1,075						1,075				
計											1,075				
単価											1,075				
											1,075				
											1,075				

1次単価表

単-9号

名 称		単位		数量	単価	金額	摘要
上塗 (上部工)		m2		1	1,674	1,674	
規格							
塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩; 塗装箇所1; 塗装回数1回							
名称		規格/条件		数量	単位		
塗替塗装		作業区分=上塗り; 構造物別の補正係数=弦材を有する構造: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー: 色彩=淡彩:		1	m 2	1,674	WB821550 管理費区分 無 単-25号
計						1,674	
単価						1,674	円/m2

1次単価表

単-10号

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020									
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制									
m2									
単位									
数量									
1									
金額									
1,982									
摘要									
WB821550 管理費区分 無 単-26号									
1,982									
1,982									
1,982									
円/m2									

1次単価表

単-11号

名称		単位		式	数量	単価	金額	摘要
主体足場								
規格								
橋梁の種類トラス・アーチ							1	1,164,000
名称		規格/条件		単位	数量	単価		
主体足場 (パイプ吊足場)		橋梁の種類＝トラス・アーチ：作業区分＝設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）＝1.8月：／		m 2	290	4,011	1,163,190	WB470640 管理費区分 無 単-27号
計							1,163,190	
単価							1,164,000	円/式

1次単価表

単-12号

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020									
名称		規格		数量		単位		式	
側面塗装足場		規格/条件 供用月数 (実数入力) =1.8月 : /		数量		単位		金額	
側面塗装足場		m 2		100		724		72,400	
計								72,400	
単価								72,400 円/式	
								72,400	

1次単価表

単-14号

名称		式		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 歩掛適用年 月 日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額
朝顔	橋梁の種類トラス・アーチ	単位 <td>数量<td>単価<td>金額</td></td></td>	数量 <td>単価<td>金額</td></td>	単価 <td>金額</td>	金額
朝顔	規格/条件 橋梁の種類=トラス・アーチ：作業区分=設置・撤去・賃料：供用月数（実数入力）=1.8月：朝顔の区分=両側朝顔：／	m 2	290	1,120	324,800
計					324,800
単価					324,800 円/式

摘要
WB470690
管理費区分 無
単-30号

1次単価表

単-15号

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-000000020									
令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 									

单-16号

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

18

参考資料 (1)

WB821550

単-19号

名 称		単位		m 2		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要	
規 格		名 称		規 格 / 条 件		単 位		数 量		単 価		金 額		摘 要	
素地調整 弦材を有する構造 無し 無し 3種ケレンC (動力工具、手工具の併用)		塗替塗装 屋間		素地調整 3種ケレンC 無		m2		100		1,473,374		147,337		0001511016 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)						式		1				63		ZS30000004 管理費区分 無	
計												147,400			
単価												1,474		円/m 2	
J01 作業区分				素地調整											
J02 構造物別の補正係数				弦材を有する構造											
J03 時間的制約の有無				無し											
J04 夜間作業の有無				無し											
J05 素地調整区分または塗料区分				3種ケレンC (動力工具、手工具の併用)											

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整 超過 規制	1,000-00000020

- 20 -

参考資料 (1)

単-21号

WB821550

単価適用年月日
令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

塗替塗装		m2		数量		金額		摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	単位	金額	単位	金額
下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性Iボキシ (2層) はけ・ロー									
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し	弱溶剤形変性Iボキシ2層はけ・ロー	m2	100		2,456.056		245,605		0001513004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				95		ZS30000004 管理費区分 無
計							245,700		
単価							2,457		円/m2
J01 作業区分	下塗り								
J02 構造物別の補正係数	弦材を有する構造								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性Iボキシ (2層) はけ・ロー								

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

- 22 -

参考資料 (1)

単-23号 WB821550

塗替塗装				m2		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 屋 無	中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 淡彩	規格/条件	数量	単位	金額	摘要	単価
諸雑費 (まるめ)	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー 淡彩	m2	100		117,374	Q001515016 管理費区分 無	1,174
計		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無	
単価					117,400		
J01 作業区分	中塗り				1,174	円/m2	
J02 構造物別の補正係数	弦材を有する構造						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 淡彩						
J07 色彩							

参考資料 (1)

単-24号

WB821550

単価適用年月日
令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制
1.000-00000020

名称	m ²		数量	単位	金額	単価	摘要
	塗替塗装	規格/条件					
規 格	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 赤系				100	1,075	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 屋 無	規格/条件	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	100	m ²	107,429		Q001515010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			1	式	71		ZS30000004 管理費区分 無
計						107,500	
単価						1,075	円/m ²
J01 作業区分		中塗り					
J02 構造物別の補正係数		無し					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 赤系					
J07 色彩							

参考資料 (1)

単-25号 WB821550

令和 6年 9月 1日
令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.000-000000020

塗替塗装		m 2		単位		数量		単価		金額		摘要	
名	称	規格/条件		単位	数量	単価		数量		単価		摘要	
規	格	上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩						100		1,674		1,674	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 屋 無		弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 淡彩		m2	100	1,673.132		167,313		0001517016 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)				式	1	87				ZS3000004 管理費区分 無			
計								167,400					
単価								1,674		円/m2		s	
J01	作業区分	上塗り											
J02	構造物別の補正係数	弦材を有する構造											
J03	時間的制約の有無	無し											
J04	夜間作業の有無	無し											
J05	素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩											
J07	色彩												

参考資料 (1)

単-26号 WB821550

塗替塗装		m ²		単価		数量		金額		摘要		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 歩掛適用年 月 日 労務調整 超過-規制 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単位	単価	単位	数量	単位	単価	単位	単価	単位	単価
塗替塗装工	塗替塗装 上塗り 無	名称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	単位	単価	単位	単価	単位	単価
桶梁塗装	上塗り 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m ²	100	1,981.72	198,172	0001517010 管理費区分 無	1,982	円/m ²				
諸雑費 (まるめ)		式	1	28	ZS3000004 管理費区分 無								
計													
単価													
J01 作業区分		上塗り											
J02 構造物別の補正係数		無し											
J03 時間的制約の有無		無し											
J04 夜間作業の有無		無し											
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系											
J07 色彩													

参考資料 (1)

単-27号

WB470640

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020											
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制											
m 2											
単位											
数量											
金額											
単価											
数量											
単位											
規格/条件											
名称											
橋りょう特殊工											
パイプ吊足場											
R0122 管理費区分 無 割増率 0%											
L001200001 管理費区分 無											
ZS30000004 管理費区分 無											
0											
4,011											
円/m 2											
トラス・アーチ 設置・撤去・賃料 1.8 月											
実数入力											

参考資料 (1)

単-28号 WB470710

名称		側面塗装足場		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020					
規格	規	1.8月	単位	m 2	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工		人	0.018	34,840	627	R0122 管理費区分 無 割増率 0%			
足場材賃料		月	1.8	54.11	97	L001200008 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無			
計					724				
単価					724	円/m 2			
J01 供用月数 (実数入力)	1.8 月								

参考資料 (1)

単-29号

WB470660

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 歩掛適用年 1.000-00000020 労務調整-超過-規制											
中段足場		m 2		単 位		数 量		1		単 価	
規格		名称		規格/条件		単位		数量		金額	
橋りょう特殊工						人		0.02		R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
中段足場賃料						月		1.8		L001200003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)						式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計										0	
単価										1,126	
J01 橋梁の種類				トラス・アーチ						1,126	
J02 作業区分				設置・撤去・賃料						円/m 2	
J03 供用月数 (実数入力)				1.8 月							

参考資料 (1)

単-30号

WB470690

令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020	令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020
--	--

名 称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規 格	トラス・アーチ 設置・撤去・賃料 1.8月 両側朝顔				1	1,120
橋りょう特殊工		人	0.024	34,840	836	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
朝顔賃料		月	1.8	158.22	284	L001200006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,120	
単価					1,120	円/m ²
J01 橋梁の種類	トラス・アーチ					
J02 作業区分	設置・撤去・賃料					
J03 供用月数 (実数入力)	1.8 月					
J04 朝顔の区分	両側朝顔					

参考資料 (1)

単-31号

WB470730

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		m 2		数量		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		摘要	
シート張防護工									
規 設置・撤去・賃料 1.8月 両側朝顔									
橋りょう特殊工		人		0.009		34,840		R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
シート張防護材賃料		月		1.8		113.88		L001200010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価						517		円/m 2	
J01 作業区分									
J02 供用月数 (実数入力)									
J03 朝顔の区分									

参考資料 (1)

単-32号 WB470740

名称		単位		数量		単位		金額		摘要	
規格		m 2		数量		単位		金額		摘要	
シート張防護工 (側面)		1.8月		1		224		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020			
橋りょう特殊工				0.004		人		34,840		R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
シート張防護材賃料				1.8		月		47.66		L001200010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				1		式		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計								224			
単価								224		円/m 2	
J01 供用月数 (実数入力)		1.8 月									

個人用撰料＜タータ＞無し

[illegible]