

507-08232

1頁

【試算】 /

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143240-00034-15(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	楠地区 農村地域排水対策事業(線) 樋門樋管その2工事
所 属 名	四日市農林事務所 農村基盤室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 7月 7日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月18日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月18日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00: 四日市	
	生 コ ン	B01: いなべ・四日市	
	石 材	B01: 四日市	
適 用 工 種	その他土木工事(1)		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月16日 ~ 令和 9年 9月24日 (437日)
-----------	----------------------------------

<計算処理>2026/05/26 16:07:59
 <一括更新>2026/05/20 09:18:13

- 1 -

508-k143240-00034-15(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工程	89:その他土木工事(1)
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	橋地区 農村地域排水対策事業(緑)	樋門樋管その2工事	当初		主たる工種		その他土木工事(1)			
			事業区分	土地改良工事	工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(1)工事				式	1		117,664,001			
樋門樋管工				式	1		117,664,001			
土工				式	1		3,936,519			
堤防土工				式	1		1,272,979			内-1号 / 週休有
作業土工				式	1		2,663,540			内-2号 / 週休有
地盤改良工				式	1		15,691,885			
固結工			薬液注入工 マルチストレーナ工法	式	1		15,691,885			内-3号 / 週休有
本体工				式	1		62,928,179			
矢板工				式	1		2,984,066			内-4号 / 週休有
プレキャストボックス工				式	1		25,841,533			内-5号 / 週休有
函渠工				式	1		15,728,014			内-6号 / 週休有
翼壁工				式	1		1,001,026			内-7号 / 週休有

- 3 -

設計内訳書

工事名	橋地区 農村地域排水対策事業（緑） 樋門樋管その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）			
			工事区分	その他土木（1）工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウトホール工			式	1		331,600			内-8号 週休有
護床工			式	1		3,433,940			内-9号 週休有
水門設備・人道橋工			式	1		13,608,000			内-10号 週休有
撤去・復旧工			式	1		13,873,244			
撤去工			式	1		6,031,504			内-11号 週休有
復旧工			式	1		7,841,740			内-12号 週休有
仮設工			式	1		21,234,174			
仮設道路工			式	1		1,083,969			内-13号 週休有
仮設土留工			式	1		14,557,391			内-14号 週休有
仮締切工			式	1		311,094			内-15号 週休有
排水処理工			式	1		4,408,600			内-16号 週休有
交通管理工			式	1		873,120			内-17号 週休有

- 4 -

設計内訳書

工事名	楠地区 農村地域排水対策事業（線） 樋門樋管その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		117,664,001			
共通仮設		式	1		17,581,709			
共通仮設費		式	1		7,716,709			
事業損失防止施設費		式	1		200,885			
水質調査		式	1		125,920			内-18号 週休有
汚濁防止フェンス		式	1		74,965			内-19号 週休有
運搬費		式	1		3,471,124			
運搬費		式	1		3,471,124			内-20号 週休有
安全費		式	1		3,308,900			
安全監視船		式	1		3,308,900			内-21号 週休有
技術管理費		式	1		135,800			
配合設計試験費		セメント安定処理配合試験	1		128,000			内-22号 週休有

設計内訳書

工事名	楠地区 農村地域排水対策事業（線） 樋門樋管その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			式	1		7,800			内-23号 週休有
現場環境改善費（率計上） 100,003,441× 0.6%			式	1		600,000			
共通仮設費（率計上） 101,287,406×9.74%			式	1		9,865,000			
純工事費			式	1		135,245,710			
現場管理費 118,660,430×28.26%			式	1		33,533,000			
工事原価			式	1		168,778,710			
一般管理費等 155,036,990×（17.34%+ 0.04%）			式	1		26,945,290			
工事価格			式	1		195,724,000			
消費税相当額 195,724,000×10%			式	1		19,572,400			
工事費計			式	1		215,296,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 7 -

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (1)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	117,864,886	
4	直接工事費	117,664,001	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	200,885	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,209,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	16,577,480	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	2,843,560	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	13,733,920	間接費非対象額
15	管理費区分 7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	101,287,406	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	100,078,406	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	9.37%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	9.74%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独 (追加工事)	9,865,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 8 -

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事 (1)	
2	単独 (追加工事) 純工事費	135,245,710	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	117,664,000	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	17,581,709	
5	非対象額計 (-)	16,585,280	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	2,843,560	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	13,741,720	間接費非対象額 $\frac{13,741,720}{13,741,720} \times 100 = 100\%$
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	118,660,430	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	117,451,430	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	26.91%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期: 151日 工期: 437日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	28.26%	週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独 (追加工事)	33,533,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	33,533,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 その他土木工事 (1)

1	工事原価	168,778,710	
2	純工事費	135,245,710	
3	現場管理費	33,533,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	13,741,720	
7	管理費区分 9	13,741,720	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	155,036,990	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	153,827,990	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	17.34%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	155,036,990	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 62,014 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	17.38%	
25	計上額 単独 (追加工事)	26,945,290	128.8
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	26,945,290	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		堤防土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満： <									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		作業土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の 種類=自立式:障害の有無=無し:	m 3	238	338.3	80,515			CB210030 管理費区分 無 単-5号 A-1		
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の 種類=切梁腹起式:障害の有無=有り:	m 3	115	546.7	62,870			CB210030 管理費区分 無 単-6号 A-2		
床掘り	土質=岩塊・玉石:施工方法=標準:土留 方式の種類=自立式:障害の有無=無し:	m 3	167	436.6	72,912			CB210030 管理費区分 無 単-7号 A-2根固石		
埋戻し	施工方法=最小埋戻幅4m以上:	m 3	53	542.4	28,204			CB210410 管理費区分 無 単-8号		
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	16	3,369	53,904			CB210410 管理費区分 無 単-9号		
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	120	2,085	250,200			CB210410 管理費区分 無 単-10号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		作業土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	65	2,085	135,525			CB210410 管理費区分 無 単-10号	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m 3	38	1,144	43,472			CB210410 管理費区分 無 単-11号	
埋戻し	施工方法=最小埋戻幅4m以上:	m 3	51	542.4	27,662			CB210410 管理費区分 無 単-8号	
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3	10	2,085	20,850			CB210410 管理費区分 無 単-10号	
基面整正		m 2	62	499.8	30,987			CB210080 管理費区分 無 単-12号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		作業土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハ ッパ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間無) =9.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】10t積級】【タイヤ損耗費1 0t積級 良好 供用日】	m 3	1,107	1,677	1,856,439			CB210110 管理費区分 無 単-13号	
合 計					2,663,540				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		固結工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工		本	48	142,300	6,545,800			WYB00001 管理費区分 無 単-14号
一次注入工		本	46	17,550	807,300			WYB00011 管理費区分 無 単-15号
三次注入工		本	46	117,000	5,382,000			WYB00016 管理費区分 無 単-16号
用水費		m3	323.5	350	113,225			WYB00022 管理費区分 無
排水泥土処理		日	16	37,510	600,160			WYB00023 管理費区分 5 単-17号
注入施設据付・解体	削孔	現場	1	259,800	259,800			WYB00027 管理費区分 5 単-18号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 17 -

計 2,843,560

一式当たり内訳書

第3号内訳書		固結工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入施設据付・解体	注入	現場	1	663,600	663,600			WYB00029 管理費区分 5 単-19号
運搬費		式	1	1,320,000	1,320,000			WYB00031 管理費区分 5 単-20号
合 計					15,691,885			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 18 -

一式当たり内訳書

第4号内訳書		矢板工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による (土地改良)鋼矢板打込み	パイプロハンマの規格=電動式 60kW: 鋼 矢板型式=IIw型: 鋼矢板打込長=2m以下 :	枚	2	5,991	11,982			DB115370 管理費区分 無 単-21号
パイプロハンマ施工による (土地改良)鋼矢板打込み	パイプロハンマの規格=電動式 60kW: 鋼 矢板型式=IIw型: 鋼矢板打込長=4m以下 :	枚	4	7,183	28,732			DB115370 管理費区分 無 単-22号
パイプロハンマ施工による (土地改良)鋼矢板打込み	パイプロハンマの規格=電動式 60kW: 鋼 矢板型式=IIw型: 鋼矢板打込長=2m以下 :	枚	2	5,991	11,982			DB115370 管理費区分 無 単-21号
幅広鋼矢板	IIw型 矢板長4.0m	枚	6	235,000	1,410,000			Y000016000-001 管理費区分 無
可とう鋼矢板	IIw型	枚	2	661,300	1,322,600			Y000016001-001 管理費区分 無
鋼矢板切断工	土留種類区分=II型:	m	11	18,070	198,770			DC030280 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		矢板工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,984,066			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		プレキャストボックス工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カプラー		個	8	6,612	52,896			Y001398000-003 管理費区分 無
グラウト工	シース径φ44	m	114	390	44,460			Y001326000-001 管理費区分 無
グラウトホール	L=480	個	4	148,200	592,800			Y000231000-001 管理費区分 無
モルタル	1:2	m ³	1	33,000	33,000			Z002022002 管理費区分 無
防水工	防水材	m ²	10	1,787	17,870			Y001711000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.8	36,090	28,872			C#240010 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		プレキャストボックス工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	5	10,620	53,100			CR240210 管理費区分 無 単-35号
耐圧ゴムプレート	s100	基	1	1,716,000	1,716,000			WYB00037 管理費区分 無 単-36号
耐圧ゴムプレート	s200	基	1	1,944,000	1,944,000			WYB00038 管理費区分 無 単-37号
合 計					25,841,533			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		函渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：／	m 3	4	36,090	144,360			CB240010 管理費区分 無 単-34号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：／	m 3	58	33,700	1,954,600			CB240010 管理費区分 無 単-38号
可とう継手	Z100	箇所	1	4,578,000	4,578,000			WYB00039 管理費区分 無 単-39号
可とう継手	Z200	箇所	1	5,227,000	5,227,000			WYB00040 管理費区分 無 単-40号
鉄筋	鉄筋規格=SD345 D13：費用の内訳=全ての費用：／	t	1.09	400,800	436,872			CB431720 管理費区分 無 単-41号
鉄筋	鉄筋規格=SD345 D16~25：費用の内訳=全ての費用：／	t	1.51	398,800	602,188			CB431720 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		函渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋規格=SD345 D16~25：費用の内訳=全ての費用：／	t	0.56	398,800	223,328			CB431720 管理費区分 無 単-42号
鉄筋	同上	t	0.61	398,800	243,268			CB431720 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：／	m 2	3	5,434	16,302			CB240210 管理費区分 無 単-43号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：／	m 2	156	10,620	1,656,720			CB240210 管理費区分 無 単-35号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ゴム発泡体t=20：／	m 2	6	10,650	63,900			CB224710 管理費区分 無 単-31号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=各種：／	m 2	3	14,680	44,040			CB224710 管理費区分 無 単-44号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		函渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（土地改良）	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m ²	23	5,837	134,251			DB115240 管理費区分 無 単-45号
足場工（土地改良）	工法＝單管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m ²	9	5,490	49,410			DB115240 管理費区分 無 単-46号
パイプサポート支保・くさび結合支保（土地改良）	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V≤40空m ³ ：支保耐力（コンクリート厚）＝t≤40kN/m ² [t≤120cm]：	空m ³	25	5,561	139,025			DB115250 管理費区分 無 単-47号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	5	42,950	214,750			CB240010 管理費区分 無 単-48号 2次コンクリート
合 計					15,728,014			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		函渠工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.7	36,090	25,263			CB240010 管理費区分 無 単-34号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：圧力の内訳＝全ての費用：	m ³	11	33,700	370,700			CB240010 管理費区分 無 単-38号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.23	400,800	92,184			CB431720 管理費区分 無 単-41号
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.23	398,800	91,724			CB431720 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m ²	1	5,434	5,434			CB240210 管理費区分 無 単-43号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m ²	32	10,620	339,840			CB240210 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		護床工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
捨石工（捨石均し）（土地改良）	均し区分=被覆均し：均し精度=±30cm：	m ²	142	8,895	1,529,940			DB106050 管理費区分 無 単-49号	
捨石	30kg~200kg	m ³	136	14,000	1,904,000			Y001003000-001 管理費区分 無	
合 計					3,433,940				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		水門設備・人道橋工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水門設備・人道橋		式	1	13,608,000	13,608,000			Y002065000-001 管理費区分 9	
合 計					13,608,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要	m3	59	17,380	1,025,420			WB824010	管理費区分 無 単-50号
タイロッド・腹起し撤去(土地改良)	ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	t	0.09	50,890	4,580			DB115182	管理費区分 無 単-51号
ガス切断	鋼材規格=H鋼杭(H300~H400):	箇所	8	7,499	59,992			WB224540	管理費区分 無 単-52号
タイロッド・腹起し撤去(土地改良)	ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	t	5.72	50,890	291,090			DB115182	管理費区分 無 単-51号
タイロッド・腹起し撤去(土地改良)	同上	t	0.6	50,890	30,534			DB115182	管理費区分 無 単-51号
搬運搬・処理	鉄筋コンクリート 既設堤防棚板撤去	m3	59	8,212	484,508			WB00041	管理費区分 有 単-53号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要	m3	126	17,380	2,189,880			WB824010	管理費区分 無 単-50号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要	m3	41	8,513	349,033			WB824010	管理費区分 無 単-51号
舗装版破砕	舗装版種別=コンクリート舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	163	223.6	36,446			CB430310	管理費区分 無 単-55号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	106	223.6	23,701			CB430310	管理費区分 無 単-56号
搬運搬・処理	鉄筋コンクリート	m3	126	8,212	1,034,712			WB00042	管理費区分 有 単-57号
搬運搬・処理	無筋コンクリート	m3	74	6,192	458,208			WB00043	管理費区分 有 単-58号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
搬運・処理		アスファルト	m3	5	8,680	43,400			WY800044 管理費区分 有 単-59号	
合 計						6,031,504				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		復旧工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=21-12-25 (20) (高炉)：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	60	33,700	2,022,000			CB240010 管理費区分 無 単-60号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	171	10,620	1,816,020			CB240210 管理費区分 無 単-35号		
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D13：費用の内訳=全ての費用：	t	0.19	395,700	63,312			CB431720 管理費区分 無 単-61号		
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D16：費用の内訳=全ての費用：	t	0.54	393,700	212,598			CB431720 管理費区分 無 単-62号		
目地板	工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ゴム発泡体t=10：	m 2	22	6,620	145,640			CB224710 管理費区分 無 単-30号		
止水板	止水板の種類=CF (塩ビ製) 200*5：	m	25	2,940	73,500			CB224810 管理費区分 無 単-63号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		復旧工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダウエルバー取付 (土地改良)	異形棒鋼径=D19:	本	60	784.6	47,076			U8103010 管理費区分 無 単-64号 スリップバー	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=コンクリートポンプ車打設: コンクリート規格=21-12-25 (高炉): 設計日打設量=10m3以上100m3未満: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し: 費用の内訳=全ての費用:	m3	34	33,700	1,145,800			CB240010 管理費区分 無 単-60号 既設堤防柵板	
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m2	20	10,620	212,400			CB240210 管理費区分 無 単-35号	
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D13: 費用の内訳=全ての費用:	t	0.9	395,700	356,130			CB431720 管理費区分 無 単-61号	
フレア溶接工	D13	箇所	148	1,174	173,752			Y000140000-001 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=コンクリートポンプ車打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 設計日打設量=10m3以上100m3未満: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し: 費用の内訳=全ての費用:	m3	20	33,160	663,200			CB240010 管理費区分 無 単-65号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		復旧工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=コンクリートポンプ車打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 設計日打設量=10m3以上100m3未満: 養生工の種類=一般養生: 圧送管延長距離区分=延長無し: 費用の内訳=全ての費用:	m3	18	33,160	596,880			CB240010 管理費区分 無 単-65号	
基礎碎石	碎石のサイズ=17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類=再生リサイクル 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m2	193	1,624	313,432			CB221110 管理費区分 無 単-66号	
合 計					7,841,740				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		仮設道路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去： /	m ²	515	333.4	171,701			DB115270 管理費区分 無 単-67号		
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝25×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝147日：整備費の有無＝有： /	枚	56	14,480	810,880			WB253630 管理費区分 無 単-68号		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無： /	m	71	1,428	101,388			WB810530 管理費区分 無 単-69号		
合 計					1,083,969					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		仮設土留工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質地盤クリア工法	鋼矢板Ⅲ型	枚	52	67,360	3,502,720			WYB00045 管理費区分 無 単-70号	
圧入機据付・解体	硬質地盤クリア工法	回	2	481,500	963,000			WYB00048 管理費区分 無 単-71号	
自走装置取付・取外	同上	回	2	271,800	543,600			WYB00056 管理費区分 無 単-72号	
パイプロハンマ施工による(土地改良)鋼矢板打込み	パイプロハンマの規格=電動式 60kW:鋼矢板型式=Ⅲ型:鋼矢板打込長=12m以下:	枚	97	11,380	1,103,860			DB115370 管理費区分 無 単-73号	
パイプロハンマ施工による(土地改良)鋼矢板打込み	パイプロハンマの規格=電動式 60kW:鋼矢板型式=Ⅲ型:鋼矢板打込長=9m以下:	枚	18	9,480	170,640			DB115370 管理費区分 無 単-74号	
パイプロハンマ施工による(土地改良)鋼矢板引抜き	パイプロハンマの規格=電動式60kW:引抜長=9m以下:	枚	52	5,613	291,876			DB115390 管理費区分 無 単-75号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		仮設土留工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による (土地改良)鋼矢板引き抜き	パイプロハンマの規格=電動式60kW:引抜き長=12m以下:	枚	97	6,561	636,417			DB115390 管理費区分 無 単-76号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=III型:鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)=9m/枚:供用日数(実数入力)=114日:修理費及び損耗費の有無=無:	枚	52	5,540	288,080			WB250150 管理費区分 無 単-77号
整備費 (鋼矢板)	III型 矢板長9.0m	枚	52	1,971	102,492			Y007210000-001 管理費区分 無
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=III型:鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)=10m/枚:供用日数(実数入力)=114日:修理費及び損耗費の有無=無:	枚	97	6,156	597,132			WB250150 管理費区分 無 単-78号
整備費 (鋼矢板)	III型 矢板長10.0m	枚	97	2,190	212,430			Y007210000-002 管理費区分 無
鋼矢板	III型 矢板長11.5m	枚	18	232,000	4,176,000			Y000016001-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書		仮設土留工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腰起し設置 (土地改良)	火打ブロックの有無=無:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0):	t	21.32	36,710	782,657			DB115171 管理費区分 無 単-79号
切梁・腰起し撤去 (土地改良)	同上	t	21.32	21,970	468,400			DB115172 管理費区分 無 単-80号
山留材賃料	火打ブロックの有無=無:主部材供用日数(実数入力)=114日:主部材修理費及び損耗費の計上=無:副部材A供用日数(実数入力)=114日:副部材A修理費及び損耗費の計上=無:副部材B修理費及び損耗費の計上=無:	t	16.93	22,590	382,448			WB251910 管理費区分 無 単-81号
整備費 (山留主部材)		t	16.93	4,700	79,571			Y007310000-001 管理費区分 無
整備費 (山留材副部材A)		t	3.72	9,400	34,968			Y007310000-002 管理費区分 無
副部材 (B)		t	0.67	330,000	221,100			Y000450007-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書		排水処理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工		箇所	2	95,080	190,160			D8115060 管理費区分 無 単-84号	
ポンプ運転（土地改良）締切排水工	排水量区分=120以上450（m3/h）未満： 全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	86	41,280	3,550,080			D8115050 管理費区分 無 単-85号	
ポンプ運転（土地改良）締切排水工	排水量区分=0以上120（m3/h）未満：全 揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	44	15,190	668,360			D8115050 管理費区分 無 単-86号	
合 計					4,408,600				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		交通管理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人	40	21,828	873,120			R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
合 計					873,120				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		水質調査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水質調査		回	8	15,740	125,920			WY000053 管理費区分 9 単-87号	
合 計					125,920				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		汚濁防止フェンス					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分=撤去:	m	55	1,363	74,965			WB253020 管理費区分 無 単-88号	
合 計					74,965				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0：その他の諸料金の有無=無：	t	198.62	4,350	863,997			W8010020 管理費区分 無 単-89号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=積込みのみ：	t	89.82	750	67,365			W8010030 管理費区分 無 単-90号 敷鉄板	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=取卸しのみ：	t	89.82	750	67,365			W8010030 管理費区分 無 単-91号 敷鉄板	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	108.8	3,000	326,400			W8010030 管理費区分 無 単-92号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0：その他の諸料金の有無=無：	t	198.62	4,350	863,997			W8010020 管理費区分 無 単-89号	
重建設機械分解組立輸送（土地改良）		作業区分=分解組立+輸送（往復）：機械質量区分=クローラークレーン系35超80下（クラム0.6超2下：分解組立用クレーン賃料補正係数=標準（1.0）：	回	1	1,282,000	1,282,000			D8116010 管理費区分 無 単-93号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書		安全監視船						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全監視船		日	29	114,100	3,308,900			WYH00054 管理費区分 無 単-94号	
合 計					3,308,900				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		配合設計試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配合設計試験費		式	1	128,000	128,000			Y007541000-001 管理費区分 無	
合 計					128,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-2号

CB210510

単-2号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称 路体（築堤）盛土 仮設坂路				単位 m 3	数量	1	単価	252.9
規格 4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						240.29		
労務構成比率				%	67.71			
運転手（特殊）				%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.98			
軽油				%	14.98	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.31			
ブルドーザ〔湿地〕		7 t級		%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 11～12 t		%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上						
J02 施工数量		20,000m3未満						
J03 障害の有無		無し						

- 55 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-3号

CB210100

単-3号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有						
名称 掘削 迂回路撤去				単位	m 3		数量	1	単価	344.6
規格 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満										

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

- 56 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	床掘り A-1	単位	m 3	数量	1	単価	338.3
規格	土砂 標準 自立式 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				320.32			
労務構成比率		%	64.85				
運転手(特殊)		%	41.07	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.78	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.03				
軽油		%	18.03	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.12				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	17.12	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	自立式						
J04 障害の有無	無し						

- 59 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	床掘り A-2	単位	m 3	数量	1	単価	546.7
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				526.91			
労務構成比率		%	73.89				
普通作業員		%	43.4	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	30.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.39				
軽油		%	13.39	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.72				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.72	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	切梁腹起式						
J04 障害の有無	有り						

- 60 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	436.6
規格	A-2根固石 岩塊・玉石 標準 自立式 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				411.53			
労務構成比率		%	62.42				
運転手 (特殊)		%	43.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.51	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.28				
軽油		%	19.28	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.3				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	%	18.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	自立式						
J04 障害の有無	無し						

- 61 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	542.4
規格	最小埋戻幅4m以上						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				517.19			
労務構成比率		%	39.67				
運転手 (特殊)		%	39.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	17.38				
軽油		%	17.38	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.95				
ブルドーザ [普通]	排出ガス対策型 (2014年規制) 15t級	%	34.36	26,000	26,000	W000101103 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	%	8.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上						

- 62 -

- 68 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	499.8
基面整正							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					508		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 69 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	931.6
土砂等運搬							
標準	標準 ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					875.29		
	労務構成比率		%	40.44			
	運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.89			
	軽油		%	14.89	138	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.67			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01	土砂等発生現場	標準					
J02	積込機種・規格	ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03	土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04	D1D区間の有無	無し					
J05	運搬距離 (km) (D1D区間無)	4.0km以下					

- 70 -

参考資料 (1)

単-14号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工			人	0.23	31,008	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
特殊作業員			人	0.7	29,274	20,491	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員			人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
シールグラウト材	セメントベントナイト		L	69	9.5	655	WYB00002 管理費区分 無
注入管建込材料			m	5.79	9,834	56,938	WYB00003 管理費区分 無 単-95号
ボーリングマシン運転	クローラ型		日	0.23	97,580	22,443	WYB00009 管理費区分 無 単-96号
削孔用消耗材料費			式	1	25,900	25,900	WYB00010 管理費区分 無
諸雑費	9%		式	1		3,003	ZS7000001 管理費区分 無 Z72
計						142,308	
単価						142,300	円/本

- 71 -

参考資料 (1)

単-15号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一次注入工			人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
注入材料	セメントベントナイト		L	338	9.5	3,211	WYB00012 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	0~20L/分、0~10MPa		日	0.07	17,800	1,246	WYB00013 管理費区分 無 Z1
注入消耗材料費	一次注入		式	1	2,704	2,704	WYB00014 管理費区分 無
諸雑費 (率)	27%		式	1		2,403	ZS7210100 管理費区分 無 Z21
特許料金	一次注入		式	1	338	338	WYB00015 管理費区分 無
計						17,557	
単価						17,550	円/本

- 72 -

参考資料 (1)

単-17号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水泥土処理	人	0.8	24,990	19,992	R0102 管理費区分 5 割増率 0%
普通作業員	日	1	366	366	WYB00024 管理費区分 5 Z2
工事中水モーターポンプ	h	6.8	1,390	9,452	WYB00025 管理費区分 5 Z2
アルカリ水中和装置	供川日	1.5	626	939	WYB00026 管理費区分 5 Z2
水槽	式	1		6,764	ZS7000001 管理費区分 5 Z22
諸雑費					
計				37,513	
単価				37,510	円/日

- 75 -

参考資料 (1)

単-18号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	現場 単位	数量	単価	金額	摘要
注入施設据付・解体	人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 5 割増率 0%
削孔	人	4.6	29,274	134,660	R0101 管理費区分 5 割増率 0%
普通作業員	人	1.5	24,990	37,485	R0102 管理費区分 5 割増率 0%
トラック運転	h	6	6,867	41,202	WYB00028 管理費区分 5 単-97号
計				259,859	
単価				259,800	円/現場

- 76 -

参考資料 (1)

単-19号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入施設据付・解体	注入			人	3.1	31,008	96,124	R0125 管理費区分 5 割増率 0%
		特殊作業員		人	11.6	29,274	339,578	R0101 管理費区分 5 割増率 0%
		普通作業員		人	3.9	24,990	97,461	R0102 管理費区分 5 割増率 0%
		トラック運転		人	19	6,867	130,473	WYB00030 管理費区分 5 単-98号
		計					663,636	
		単価					663,600	円/現場

- 77 -

参考資料 (1)

単-20号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費				台	10	83,390	833,900	WYB00032 管理費区分 5 単-99号
		4tユニック		台	4	60,480	241,920	WYB00033 管理費区分 5 単-100号
		2tユニック		台	4	61,270	245,080	WYB00034 管理費区分 5 単-101号
		計					1,320,900	
		単価					1,320,000	円/式

- 78 -

参考資料 (1)

単-21号

DB115370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による(土地改良)鋼矢板打込み	電動式 60kW 11w型 2m以下	枚	10	5,991		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	31,008	5,581	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.36	34,068	12,264	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,990	4,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
パイプロハンマ杭打機運転(土地改良)(陸上施工)	施工区分=打込み:パイプロハンマの規格=電動式60kW:矢板区分=11w型:	日	0.182	153,900	28,009	DBK19039 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費	19%	式	1		9,566	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					59,918	
単価					5,991	円/枚
J01 パイプロハンマの規格	電動式 60kW					
J02 鋼矢板型式	11w型					
J03 鋼矢板打込長	2m以下					

- 79 -

参考資料 (1)

単-22号

DB115370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による(土地改良)鋼矢板打込み	電動式 60kW 11w型 4m以下	枚	10	7,183		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	31,008	6,821	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.43	34,068	14,649	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.22	24,990	5,497	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
パイプロハンマ杭打機運転(土地改良)(陸上施工)	施工区分=打込み:パイプロハンマの規格=電動式60kW:矢板区分=11w型:	日	0.217	153,900	33,396	DBK19039 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費	19%	式	1		11,468	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					71,831	
単価					7,183	円/枚
J01 パイプロハンマの規格	電動式 60kW					
J02 鋼矢板型式	11w型					
J03 鋼矢板打込長	4m以下					

- 80 -

参考資料 (1)

単-23号

DGD30280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板切断工	II型	m	10	18.070		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.41	31,008	12,713	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	3.34	35,292	117,875	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	24,990	32,237	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	11%	式	1		17,875	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,700	
単価					18.070	円/m
J01 土留種類区分	II型					

- 81 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート A1タイプ 掘付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		m	1	1,480,000		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				154,610		
労務構成比率		%	18.15			
普通作業員		%	5.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RRC00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.27			
ボックスカルバート	A1	%	79.27	245,000	2,891,000	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.58			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	1.4	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無

- 82 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	ボックスカルバート A1タイプ	単位	m	数量	1	単価	1,480,000
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5						
J04 基礎材種別	均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め	有り						
J06 ラフレン・レン賃料補正係数	標準						
J08 費用の内訳	全ての費用						

- 83 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	ボックスカルバート A2タイプ	単位	m	数量	1	単価	1,499,000
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				154,610			
労務構成比率		%	18.15				
普通作業員		%	5.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.4	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.27				
ボックスカルバート	A2	%	79.27	245,000	2,929,000	Y000356000-002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.58				
ラフレン・レン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	1.4	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	

- 84 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	1,499,000
規	A2タイプ									
格	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分		据付								
J02 製品長		2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)		1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5								
J04 基礎材種別		均しコンクリート								
J05 PC鋼材による縦締め		有り								
J06 ラフレンス賃料補正係数		標準								
J08 費用の内訳		全ての費用								

- 85 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボックスカルバート			単位	m	数量	1	単価	1,205,000
規格	B1タイプ 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					154,610				
労務構成比率			%	18.15					
普通作業員			%	5.09	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.4	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.37	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	79.27					
ボックスカルバート		B1	%	79.27	245,000	2,342,000		Y000356000-003 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.58					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t吊	%	1.4	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無	
その他（機械）			%					M0000001 管理費区分 無	

- 86 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名	ボックスカルバート				m						
称	B1タイプ				単位						
規	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用										
格											
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
	J01 作業区分	据付									
	J02 製品長	2.0m/個									
	J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5									
	J04 基礎材種別	均しコンクリート									
	J05 PC鋼材による縦締め	有り									
	J06 ラフレックレン賃料補正係数	標準									
	J08 費用の内訳	全ての費用									

- 87 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名	ボックスカルバート				m						
称	B2タイプ				単位						
規	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用										
格											
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
	標準単価				154,610						
	労務構成比率		%	18.15							
	普通作業員		%	5.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
	土木一般世話役		%	2.4	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
	特殊作業員		%	2.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
	材料構成比率		%	79.27							
	ボックスカルバート	B2	%	79.27	245,000	2,379,000	Y000356000-004 管理費区分 無				
	機械構成比率		%	2.58							
	ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	1.4	43,600	52,800	LO01130006 管理費区分 無				
	その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無				

- 88 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート B2タイプ	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m		数量	1	1,223,000
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5					
J04 基礎材種別	均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	有り					
J06 ラフレークレーン賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

- 89 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート D1タイプ	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m		数量	1	1,269,000
標準単価				154,610		
労務構成比率		%	18.15			
普通作業員		%	5.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.27			
ボックスカルバート	D1	%	79.27	245,000	2,470,000	Y000356000-005 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.58			
ラフレークレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	1.4	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無

- 90 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	ボックスカルバート B1タイプ	単位	m	数量	1	単価	1,269,000
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5						
J04 基礎材種別	均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め	有り						
J06 ラフレージン補正係数	標準						
J08 費用の内訳	全ての費用						

- 91 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	ボックスカルバート B2タイプ	単位	m	数量	1	単価	1,287,000
規格	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 均しコンクリート 有り 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				154,610			
労務構成比率		%	18.15				
普通作業員		%	5.09	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.4	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.27				
ボックスカルバート	B2	%	79.27	245,000	2,507,000	Y000356000-006 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.58				
ラフレージンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t H	%	1.4	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	

- 92 -

- 94 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	目地板 30m2未満 ゴム発泡体t=20	単位 m ²	数量 1	単価 10,650	
標準単価				4,077.3	
労務構成比率		%	64.4		
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6		
ゴム発泡体目地板	厚 2 0 mm	%	35.6	1,190	6,600 Z004154005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ゴム発泡体t=20				

- 95 -

参考資料 (1)

単-32号

WYB00035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	PC鋼棒		単位	kg	数量	1	単価	663
規格	C種 8m以上							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒(アンボンド加工)			C種 8m以上	kg	1	497	497	Y031060000-001 管理費区分 無
PC鋼棒(アンボンド加工額)			C種	kg	1	166	166	Y031060000-002 管理費区分 無
計							663	
単価							663	円/kg

- 96 -

参考資料 (1)

単-33号

WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒	C種 5~8m未満	kg	1	492	492	Y031060000-003 管理費区分 無
PC鋼棒(アンボンド加工)	C種	kg	1	166	166	Y031060000-002 管理費区分 無
計					658	
単価					658	円/kg

- 97 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		30,615		36,090
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 98 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240210

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名	型枠			m ²				
規	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					10,100		
格							1	10,620
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率				%	100			
型わく工				%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員				%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役				%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)				%				R2000001 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01	型枠の種類	一般型枠						
J02	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 99 -

参考資料 (1)

単-36号

WYR00037

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	耐圧ゴムプレート			基				
規	s100					1,599,000	1,599,000	Y001312001-001 管理費区分 無
格						117,300	117,300	Y001171003-001 管理費区分 無
耐圧ゴムプレート		s100		基	1	1,599,000	1,599,000	
設置費		耐圧ゴムプレートs100		所	1	117,300	117,300	
計							1,716,300	
単価							1,716,000	円/基

- 100 -

参考資料 (1)

単-37号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ゴムプレート	s200	耐圧ゴムプレート	s200	基	1	1,827,000	1,827,000	Y001312001-002 管理費区分 無
設置費		耐圧ゴムプレートs200		所	1	117,300	117,300	Y001171003-002 管理費区分 無
計							1,944,300	
単価							1,944,000	円/基

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用			m3	1	27,663		
標準単価						27,663		
労務構成比率			%	16.39				
普通作業員			%	8.53	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.91	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.76	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.75	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.73				
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	78.96	20,400	26,000		Z002012005 管理費区分 無
軽油			%	0.77	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.88				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m ³	1			
規格						
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満一般養生 延長無し 全ての費用						33,700
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 103 -

参考資料 (1)

単-39号

WYR00039

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手		箇所	1			
規格						
Z100						4,578,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	Z100	基	1	3,970,000	3,970,000	Y001906000-001 管理費区分 無
設置費	可とう継手 Z100	所	1	608,736	608,736	Y001171003-003 管理費区分 無
計					4,578,736	
単価					4,578,000	円/箇所

- 104 -

参考資料 (1)

単-40号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手	Z200	基	1	4,619,000	4,619,000	Y001906000-002 管理費区分 無
設置費	可とう継手 Z200	所	1	608,736	608,736	Y001171003-004 管理費区分 無
計					5,227,736	
単価					5,227,000	円/箇所

- 105 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CR431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD345 D13 全ての費用	t	1	406,140		
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	%	30.38	121,000	110,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

- 106 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋 SD345 D16～25 全ての費用	単位 t	数量 1	単価 398,800		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	%	30.38	121,000	108,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

- 107 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠				m 2		数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						5,104.7				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		均しコンクリート								

- 108 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	目地板 30m2未満 各種	単位 m2	数量 1	単価 14,680	
標準単価			4,077.3		
労務構成比率		%	64.4		
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6		
目地板	ゴム発泡体 t=30mm	%	35.6	1,190	9,900 Y001140000-001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 各種				

- 109 -

参考資料 (1)

単-45号

DB115240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足場工（土地改良）			単位	掛m 2	数量	100	単価	5,837
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	8.5	34,068	289,578	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		31%	式	1		138,135	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						583,732			
単価						5,837	円／掛m 2		
J01 工法		手摺先行型枠組足場							
J02 安全ネット		必要							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

- 110 -

参考資料 (1)

単-46号

DB115240

名 称				掛m 2		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
規 格				単位	数量	100	単価	5,490	
名 称				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.9	31,008	58,915	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	8.4	34,068	286,171	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.8	24,990	44,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費				式	1		116,723	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							549,031		
単価							5,490	円/掛m 2	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正				単管足場 必要 標準 (1.0)					

- 111 -

参考資料 (1)

単-47号

DB115250

名 称				空m 3		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
規 格				単位	数量	100	単価	5,561	
名 称				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.9	31,008	89,923	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
假わく工				人	5.3	32,946	174,613	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2.5	34,068	85,170	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.7	24,990	142,443	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費				式	1		63,979	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							556,128		
単価							5,561	円/空m 3	
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力 (コンクリート系)				パイプサポート支保 V≤40空m3 f≤40kN/m2 [t≤120cm]					

- 112 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート 2次コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 42,950
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	24-12-25（20） 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 113 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	42,950
規格	2次コンクリート							
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率			%	3.5				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8 m3 (平積0.6 m3) 2.9 t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 114 -

参考資料 (1)

単-51号

DB115182

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し撤去 (土地改良)	標準 (1.0)	t	10	50,890		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.4	34,068	149,899	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	2.2	35,292	77,642	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.2	24,990	54,978	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.2	52,800	116,160	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	12%	式	1		42,088	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					508,984	
単価					50,890	円/t
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 117 -

参考資料 (1)

単-52号

WR224540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	H鋼杭 (H300~H400)	箇所	1	7,499		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	35,292	4,587	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
酸素	ボンベ	m ³	0.76	527	400	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.34	2,210	751	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.2%	式	1		12	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,499	
単価					7,499	円/箇所
J01 鋼材規格	H鋼杭 (H300~H400)					

- 118 -

参考資料 (1)

単-53号

WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬・処理			単位	m3	数量	1	単価	8,212
規格	鉄筋コンクリート 既設堤防欄板撤去								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬	般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D1D区間の有無＝有り：運搬距離（km）（D1D区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m3	1	3,212	3,212	CB227010 管理費区分 無 単-105号			
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10652290 管理費区分 T			
計					8,212				
単価					8,212	円／m3			

- 119 -

参考資料 (1)

単-54号

WBR24010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工	制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,513				
単価						8,513	円／m3			
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

- 120 -

参考資料 (1)

単-57号

WY800042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬・処理		単位	m3		数量	1		単価	8,212	
規格	鉄筋コンクリート										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	般運搬	般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D1D区間の有無＝有り：運搬距離（km）（D1D区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m3	1	3,212	3,212	CB227010 管理費区分 無 単-105号				
	廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）	/	m3	1	5,000	5,000	ZA10652290 管理費区分 T、				
	計					8,212					
	単価					8,212	円／m3				

- 125 -

参考資料 (1)

単-58号

WY800043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬・処理		単位	m3	数量	1	単価	6,192
規格	無筋コンクリート							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
般運搬	般発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：D1D区間の有無＝有り：運搬距離（km）（D1D区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m3	1	2,592	2,592	CB227010 管理費区分 無 単-106号		
廃棄物受入料金（無筋コン塊）	/	m3	1	3,600	3,600	ZA10652300 管理費区分 T、		
計					6,192			
単価					6,192	円／m3		

- 126 -

参考資料 (1)

単-59号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬・処理	単位	m3	数量	1	単価	8,680
規格	アスファルト						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	5,160	5,160	CB227010 管理費区分 無 単-107号	
廃棄物受入料金（As塊）	/	m3	1	3,520	3,520	ZA10652310 管理費区分 T /	
計					8,680		
単価					8,680	円／m3	

- 127 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,700	摘要
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 21-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用							
標準単価					27,663			
労務構成比率		%	16.39					
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.75	28,900	30,804			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%						R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73					
生コンクリート	21-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78.96	20,400	26,000			Z002012003 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	148			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88					

- 128 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	33,700		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	21-12-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 129 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	1	395,700		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	%	30.38	121,000	105,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格	SD295 D13					
J02 費用の内訳	全ての費用					

- 130 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋 SD295 D16 全ての費用			単位 t	数量 1	単価 393,700	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					406,140		
労務構成比率			%	69.62			
鉄筋工			%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D16	%	30.38	121,000	103,000	Z001102028 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD295 D16 全ての費用					

- 131 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB224810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	止水板			単位	m	数量	1	単価	2,940
	CF（塩ビ製）200*5								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,958.6				
労務構成比率			%	55.88					
普通作業員			%	41.22	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	14.66	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	44.12					
塩ビ止水板		CF 200×5	%	44.12	1,220	1,220		Z004752006 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 止水板の種類		CF（塩ビ製）200*5							

- 132 -

参考資料 (1)

単-64号

DB103010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウエルバー取付 (土地改良)		本				
スリップバー		単位				
D19				10		784.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	0.023	142,000	3,266	Z001102024 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	φ25×500	本	1.25	122	152	Y004004000-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	31,008	930	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,846	
単価					784.6	円/本
J01 異形棒鋼径	D19					

- 133 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m3				
無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位			1	33,160
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27,663		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.73			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.77	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.88			

- 134 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	33,160
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010	管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 135 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,624
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
標準単価				1,407.6			
労務構成比率		%	70.31				
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125	管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.46	1,200	2,000	Z002122003	管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	148	Z006702002	管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001	管理費区分 無

- 136 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワリツ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,624	
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の利刻	再生クワリツ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 137 -

参考資料 (1)

単-67号

DR115270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷鉄板設置・撤去 (土地改良)	設置・撤去	m ²	1,000		333.4	
特殊作業員		人	2.9	29,274	84,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	24,990	72,471	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)		日	2.9	60,720	176,088	DBK19058 管理費区分 無 単-108号
計					333.453	
単価					333.4	円/m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

- 138 -

参考資料 (1)

単-68号

WB253630

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
散鉄板賃料		25×1,524×6,096(mm) 無 147日 有		枚		1		14,480					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
散鉄板賃料		22×1525×6096		枚・日		147		91		13,377		Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
整備費 (散鉄板)		25×1524×6096mm		枚		1		1,100		1,100		Z006754003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1				3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										14,480			
単価										14,480		円/枚	
J01 散鉄板の種類		25×1,524×6,096(mm)											
J02 不足分弁償金の有無		無											
J04 供用日数 (日) (実数入力)		147 日											
J05 整備費の有無		有											

- 139 -

参考資料 (1)

単-69号

WB810530

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		m		1		1,428					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m		1		1,428		1,428		Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1				0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										1,428			
単価										1,428		円/m	
J01 施工区分		土中建込・標準型											
J02 規格・仕様		Gr-C-4E											
J03 夜間作業の補正		無											
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無											

- 140 -

参考資料 (1)

単-70号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤クリア工法	鋼矢板Ⅲ型	枚	10	67.360		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機運転		日	0.909	351,600	319,604	WYB00046 管理費区分 無 単-109号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		日	0.909	148,000	134,532	WYB00047 管理費区分 無 単-110号 Z1
土木一般世話役		人	0.909	31,008	28,186	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.909	29,274	26,610	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	1.818	34,068	61,935	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	18%	式	1		102,756	ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1
計					673,623	
単価					67,360	円/枚

- 141 -

参考資料 (1)

単-71号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入機据付・解体	硬質地盤クリア工法	回	1	481,500		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機運転		日	0.59	351,600	207,444	WYB00049 管理費区分 無 単-111号 Z1
ラフテレーンクレーン運転		日	0.9	148,000	133,200	WYB00050 管理費区分 無 単-112号 Z1
土木一般世話役		人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	2.19	34,068	74,608	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
計					481,561	
単価					481,500	円/回

- 142 -

参考資料 (1)

単-72号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	自走装置取付・取外 硬質地盤クリア工法	単位 回	数量 1	単価 271,800	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	34,068	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
硬質地盤専用圧入機運転		日	0.32	351,600	112,512	WYB00057 管理費区分 無 単-113号
自走装置		日	0.32	55,000	17,600	Y007400000-001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン運転		日	0.32	148,000	47,360	WYB00058 管理費区分 無 単-114号
計					271,822	
単価					271,800	円/回

- 143 -

参考資料 (1)

単-73号

DB115370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	パイプロハンマ施工による(土地改良)鋼矢板打込み 電動式 60kW III型 12m以下	単位 枚	数量 10	単価 11,380	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.34	31,008	10,542	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.69	34,068	23,506	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.34	24,990	8,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
パイプロハンマ杭打機運転(土地改良)(陸上施工)	施工区分=打込み:パイプロハンマの規格=電動式60kW:矢板区分=III型:	日	0.345	153,900	53,095	DBK19039 管理費区分 無 単-115号
諸雑費	19%	式	1		18,171	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					113,810	
単価					11,380	円/枚
J01 パイプロハンマの規格 J02 鋼矢板型式 J03 鋼矢板打込長	電動式 60kW III型 12m以下					

- 144 -

参考資料 (1)

単-74号

DB115370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による(土地改良)銅矢板打込み	電動式 60kW III型 9m以下	枚		10	9,480	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.57	34,068	19,418	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,990	7,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
パイプロハンマ杭打機運転(土地改良)(陸上施工)	施工区分=打込み:パイプロハンマの規格=電動式60kW:矢板区分=III型:	日	0.286	153,900	44,015	DBK19039 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費	19%	式	1		15,137	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					94,809	
単価					9,480	円/枚
J01 パイプロハンマの規格	電動式 60kW					
J02 銅矢板型式	III型					
J03 銅矢板打込長	9m以下					

- 145 -

参考資料 (1)

単-75号

DB115390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工による(土地改良)銅矢板引抜き	電動式60kW 9m以下	枚		10	5,613	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	31,008	5,271	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.34	34,068	11,583	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,990	4,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
パイプロハンマ杭打機運転(土地改良)(陸上施工)	施工区分=引抜き:パイプロハンマの規格=電動式60kW:	日	0.172	153,900	26,470	DBK19039 管理費区分 無 単-117号 Z1
諸雑費	18%	式	1		8,562	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					56,134	
単価					5,613	円/枚
J01 パイロハンマの規格	電動式60kW					
J02 引抜き長	9m以下					

- 146 -

参考資料 (1)

単-76号

DB115390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ施工による（土地改良）鋼矢板引抜き				単位	枚	数量	10	単価	6,561
規格	電動式60kW 12m以下									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
とび工		人	0.4	34,068	13,627	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
普通作業員		人	0.2	24,990	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
パイプロハンマ杭打機運転（土地改良）（陸上施工）	施工区分＝引抜き：パイプロハンマの規格＝電動式60kW：	日	0.2	153,900	30,780	DBK19039 管理費区分 無 単-117号 Z1				
諸雑費	18%	式	1		10,009	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1				
計					65,615					
単価					6,561	円／枚				
J01 パイロハンマの規格 J02 引抜き長	電動式60kW 12m以下									

- 147 -

参考資料 (1)

単-77号

WB250150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				単位	枚	数量	1	単価	5,540
規格	III型 9m/枚 114日 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼矢板 賃料		III型	t	0.54	10,260	5,540	Y007010000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						5,540				
単価						5,540	円／枚			
J01 鋼矢板の種類		III型								
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		9 m/枚								
J03 供用日数（実数入力）		114 日								
J04 修理費及び損耗費の有無		無								

- 148 -

参考資料 (1)

単-78号

WB250150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		単位	枚	数量	1	単価	6,156
	名称	規格/条件						
鋼矢板 賃料	Ⅲ型	t	0.6	10,260	6,156	Y007010000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					6,156			
単価					6,156	円/枚		
J01 鋼矢板の種類	Ⅲ型							
J02 鋼矢板1枚当りの長さ (尺数入力)	10 m/枚							
J03 供用日数 (実数入力)	114 日							
J04 修理費及び引継費の有無	無							

- 149 -

参考資料 (1)

単-79号

DB115171

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切築・腹起し設置（土地改良）		単位	t	数量	10	単価	36,710
規格	無 標準（1.0）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1.7	31,008	52,713	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	3.2	34,068	109,017	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工				人	1.7	35,292	59,996	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.7	24,990	42,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）			2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760	L001130006 管理費区分 無
諸雑費			5%	式	1		13,210	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							367,179	
単価							36,710	円／t
J01 火打ブロックの有無			無					
J02 ラフテレーンクレーン1台料補正			標準（1.0）					

- 150 -

参考資料 (1)

単-80号

DB115172

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去（土地改良）		無 標準 (1.0)	t	10	21,970		
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.9	34,068	64,729	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1	35,292	35,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	1	52,800	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	7%		式	1		10,921	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						219,740	
単価						21,970	円/t
J01 火打ブロックの有無	無						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

- 151 -

参考資料 (1)

単-81号

WB251910

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料		無 114日 無 114日 無 無	t	1	22,590		
鋼製山留材 賃料	H-300, H-400		t	1	13,680	13,680	Y007100000-001 管理費区分 無 Z1
副部材 (A)	賃料		t	0.22	40,492.8	8,908	Y000028001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						22,590	
単価						22,590	円/t
J01 火打ブロックの有無	無						
J02 主部材供用日数 (実数入力)	114 日						
J03 主部材修理費及び損耗費の計上	無						
J05 副部材A供用日数 (実数入力)	114 日						
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	無						
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上	無						

- 152 -

参考資料 (1)

単-82号

DB115020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 (土地改良)		袋				
規格	撤去 (再利用) 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)	単位		数量	10	単価 814.7
土木一般世話役		人	0.07	31,008	2,170	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.07	29,274	2,049	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.074	52,800	3,907	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	0.5%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					8,147	
単価					814.7	円/袋
J01 作業区分	撤去 (再利用)					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ (H)	H<-3m, 2m<H					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 153 -

参考資料 (1)

単-83号

WY800051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管撤去		m				
規格	350mm	単位		数量	10	単価 895.4
土木一般世話役		人	0.055	31,008	1,705	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.055	29,274	1,610	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	24,990	3,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [クロー型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.045	47,580	2,141	WY8000052 管理費区分 無 単-118号
計					8,954	
単価					895.4	円/m

- 154 -

参考資料 (1)

単-84号

DB115060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）締切排水工			単位	箇所	数量	1	単価	95,080
規格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	0.5	53,340	26,670	DBK19056 管理費区分 無 11-1191}			
計					95,081				
単価					95,080	円／箇所			

- 155 -

参考資料 (1)

単-85号

DB115050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		ポンプ運転（土地改良）締切排水工		日		数量		1		単価		41,280	
規格		120以上450（m3/h）未満 10m 常時排水		単位									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.17		29,274		4,976		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工小川水中ポンプ運転（土地改良）		排水量区分＝120以上450（m3/h）未満：全 掘程＝10m：排水方法＝常時排水：		日		1		1,503		1,503		DBK11511 管理費区分 無 11-120号	
発動発電機運転（土地改良）		同上		日		1		33,600		33,600		DBK19048 管理費区分 無 単-121号	
諸雑費		3%		式		1				1,202		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										41,281			
単価										41,280		円／日	
J01 排水量区分		120以上450（m3/h）未満											
J02 全掘程		10m											
J03 排水方法		常時排水											

- 156 -

参考資料 (1)

単-86号

DB115050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良) 締切排水工	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	15,190		
特殊作業員		人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事中水中ポンプ運転 (土地改良)	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全揚程=10m:排水方法=作業時排水:	日	1	600	600	DBK11511 管理費区分 無 単-122号 Z1
発動発電機運転 (土地改良)	同上	日	1	9,772	9,772	DBK19048 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費	5%	式	1		723	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					15,193	
単価					15,190	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 157 -

参考資料 (1)

単-87号

WY800053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水質調査		回	1	15,740		
水素イオン濃度	pH	検体	1	620	620	Y303001000-001 管理費区分 9 ✓
化学的酸素要求量	COD	検体	1	3,000	3,000	Y303001000-002 管理費区分 9 ✓
浮遊物質	SS	検体	1	2,100	2,100	Y303001000-003 管理費区分 9 ✓
溶存酸素量	DO	検体	1	2,150	2,150	Y303001000-004 管理費区分 9 ✓
全窒素	T-N	検体	1	3,800	3,800	Y303001000-005 管理費区分 9 ✓
全リン	T-P	検体	1	3,300	3,300	Y303001000-006 管理費区分 9 ✓
濁度		検体	1	770	770	Y303001000-007 管理費区分 9 ✓
計					15,740	
単価					15,740	円/回

- 158 -

参考資料 (1)

単-88号

WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

汚濁防止フェンス設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1,363
名称	規格						
撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	31,008	27,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	2.2	24,990	54,978	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転		日	0.9	54,960	49,464	WK250550 管理費区分 無 単-124号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		3,951	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					136,300		
単価					1,363	円/m	
J01 作業区分	撤去						

- 159 -

参考資料 (1)

単-89号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		単位 t	数量	1	単価	4,350
	関東・中部・近畿 6.3km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		1	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						4,350	
単価						4,350	円／ t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離（実数入力）		6.3 km					
J04 製品長区分		12m以内					
J05 運搬割増率		各種（実数入力）					
J06 運搬割増率（実数入力）		0					
J07 その他の諸料金の有無		無					

- 160 -

参考資料 (1)

単-94号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船			日	1	113,600	113,600	WYB00055 管理費区分 無 単-125号 Z1
雑材料	0.5%		式	1		568	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						114,168	
単価						114,100	円/日

- 165 -

参考資料 (2)

単-95号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管建込材料			m	104			
マルチストレナ管	タイプA		本	104	8,200	852,800	WYB00004 管理費区分 無 Z1
塩ビパイプ			m	162	390	63,180	WYB00005 管理費区分 無 Z1
ソケット			個	266	160	42,560	WYB00006 管理費区分 無 Z1
先端コーンキャップ			個	46	500	23,000	WYB00007 管理費区分 無 Z1
上部キャップ			個	46	250	11,500	WYB00008 管理費区分 無 Z1
雑品	3%		式	1		29,791	ZS7300050 管理費区分 無 ZZ1
計						1,022,831	
単価						9,834	円/m

- 166 -

参考資料 (2)

単-96号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ボーリングマシン運転 クローラ型	単位 日	数量 1	単価 89,500	金額 89,500	摘要 Y30M024400-001 管理費区分 無
機械損料	名称 規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリングマシン(クローラ型)	日	1	89,500	89,500	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	54.6	148	8,080	
計					97,580	
単価					97,580	円/日

- 167 -

参考資料 (2)

単-97号

WYH00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	トラック運転	単位 h	数量 1	単価 6,867	金額 6,867	摘要
運転手(一般)	名称 規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 5 増率 0%
軽油		L	5.3	148	784	Z006702002 管理費区分 5
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	1,540	1,540	M000302013 管理費区分 5
計					6,867	
単価					6,867	円/h

- 168 -

参考資料 (2)

単-98号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転			人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 5 割増率 0%
軽油			L	5.3	148	784	Z006702002 管理費区分 5
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	1	1,540	1,540	M000302013 管理費区分 5
計						6,867	
単価						6,867	円/h

- 169 -

参考資料 (2)

単-99号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
11tユニック			人	1.68	30,804	51,750	R0114 管理費区分 5 割増率 0%
軽油			L	77.6	148	11,484	Z006702002 管理費区分 5
トラック [普通型]	10～11t積		時間	8	2,520	20,160	M000302008 管理費区分 5
計						83,394	
単価						83,390	円/台

- 170 -

参考資料 (2)

単-100号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	4tユニック	単位	台	数量	1	単価	60,480
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1.36	30,804	41,893	R0114 管理費区分 5 割増率 0%	
軽油		L	42.4	148	6,275	Z006702002 管理費区分 5	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	8	1,540	12,320	M000302013 管理費区分 5	
計					60,488		
単価					60,480	円/台	

参考資料 (2)

単-101号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	2tユニック			単位	台	数量	1	単価	61,270
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1.68	30,804	51,750	R0114 管理費区分 5 割増率 0%			
軽油		L	31.2	148	4,617	Z006702002 管理費区分 5			
トラック (普通型)	2 t 積	時間	8	614	4,912	M000302002 管理費区分 5			
計					61,279				
単価					61,270	円/台			

参考資料 (2)

単-102号

DBK19039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	パイプロハンマ杭打機運転（土地改良）（陸上施工）				単位	日	数量	1	単価	153,900
規格	打込み 電動式60kW 11w型									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	76	148	11,248	Z006702002 管理費区分 無				
パイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無				
クローラークレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無				
計					153,926					
単価					153,900	円／日				
J01 施工区分	打込み									
J02 パイプロハンマの規格	電動式60kW									
J03 矢板区分	11w型									

- 173 -

参考資料 (2)

単-103号

DBK19039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ杭打機運転（土地改良）（陸上施工）				単位	日	数量	1	単価	153,900
規格	打込み 電動式60kW 11w型									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 増増率 0%				
軽油		L	76	148	11,248	Z006702002 管理費区分 無				
パイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無				
クローラークレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無				
計					153,926					
単価					153,900	円／日				
J01 施工区分 J02 パイプロハンマの規格 J03 矢板区分	打込み 電動式60kW 11w型									

- 174 -

参考資料 (2)

単-104号

DBK19062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船運転 (土地改良)		人	1	38,148	38,148	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
捨石均し工		人	1	53,448	53,448	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人	1	33,660	33,660	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士		人	1	33,660	33,660	Z006702001 管理費区分 無
潜水連絡員		人	1	133	19,285	M003105002 管理費区分 無
軽油	船舶用	L	145	17,500	33,425	
潜水士船	D180PS型 3~5t吊 4.9GT	供用日	1.91			
計					177,966	
単価					177,900	円/日
J01 作業種類	捨石均し工					

- 175 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬		m3	1	3,001.8		
コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用					3,212	
標準単価				3,001.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手 (一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離 (km) (DID区分/有)	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 176 -

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-106号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	2.592
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,422.5		
	労務構成比率		%	44.82			
	運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.41			
	軽油		%	14.41	138	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	40.77			
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	14.4km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 177 -

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-107号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	5.160
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,846.9		
	労務構成比率		%	39.87			
	運転手(一般)		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.08			
	軽油		%	16.08	138	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.05			
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	19.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 178 -

参考資料 (2)

単-108号

DBK19058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			単位	日	数量	1	単価	60,720
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無		
計						60,728			
単価						60,720	円／日		

- 179 -

参考資料 (2)

単-109号

WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	硬質地盤専用圧入機運転			単位	日	数量	1	単価	351,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	171	148	25,308	Z006702002 管理費区分 無		
硬質地盤専用圧入機損料			供用日	1.49	219,000	326,310	Y005919001-001 管理費区分 無		
計						351,618			
単価						351,600	円／日		

- 180 -

参考資料 (2)

単-110号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転			日				
			単位		数量	1	単価 148,000
軽油			L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (2011年規制) 50~51t 吊	供用日		1.49	66,000	98,340	M000403052 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人		1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計						148,088	
単価						148,000	円/日

- 181 -

参考資料 (2)

単-111号

WYR00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質地盤専用圧入機運転			日				
			単位		数量	1	単価 351,600
軽油			L	171	148	25,308	Z006702002 管理費区分 無
硬質地盤専用圧入機損料		供用日		1.49	219,000	326,310	Y005919001-001 管理費区分 無
計						351,618	
単価						351,600	円/日

- 182 -

参考資料 (2)

単-112号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ラフテレーンクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	148,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	66,000	98,340	W000403052 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
計						148,088		
単価						148,000	円／日	

- 183 -

参考資料 (2)

単-113号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	硬質地盤専用圧入機運転			単位	日	数量	1	単価	351,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				171	148	25,308	Z006702002 管理費区分 無		
硬質地盤専用圧入機損料			供用日	1.49	219,000	326,310	Y005919001-001 管理費区分 無		
計						351,618			
単価						351,600	円／日		

- 184 -

参考資料 (2)

単-114号

WY800058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転		日				
軽油		L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (2011年規制) 50~51 t吊	供用日	1.49	66,000	98,340	M000403052 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計					148,088	
単価					148,000	円/日

- 185 -

参考資料 (2)

単-115号

DBK19039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転 (土地改良) (陸上施工)		日				
打込み 電動式60kW III型		単位			1	153,900
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	76	148	11,248	Z006702002 管理費区分 無
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50~55 t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無
計					153,926	
単価					153,900	円/日
J01 施工区分	打込み					
J02 パイプロハンマの規格	電動式60kW					
J03 矢板区分	III型					

- 186 -

参考資料 (2)

単-116号

DBK19039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ杭打機運転（土地改良）（陸上施工）				単位	日	数量	1	単価	153,900
規格	打込み 電動式60kW III型									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	76	148	11,248	Z006702002 管理費区分 無				
パイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無				
クローラクレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無				
計					153,926					
単価					153,900	円／日				
J01 施工区分	打込み									
J02 パイプロハンマの規格	電動式60kW									
J03 矢板区分	III型									

- 187 -

参考資料 (2)

単-117号

DBK19039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	パイプロハンマ杭打機運転（土地改良）（陸上施工）				単位	日	数量	1	単価	153,900
規格	引抜き 電動式60kW									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	76	148	11,248	Z006702002 管理費区分 無			
パイプロハンマ（単体）【電動式・普通型】		461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427	M000503008 管理費区分 無			
クローラクレーン【油圧駆動ウインチ・ラチスジブ】		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	M000401205 管理費区分 無			
計						153,926				
単価						153,900	円／日			
J01 施工区分		引抜き								
J02 パイプロハンマの規格		電動式60kW								

- 188 -

参考資料 (2)

単-118号

WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	47,580
規格										
規格										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	44	148	6,512	Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.45	7,080	10,266	L001010005 管理費区分 無				
計					47,582					
単価					47,580	円/日				

- 189 -

参考資料 (2)

単-119号

DBK19056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			単位	日	数量	1	単価	53,340
規格									
価格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	45	148	6,660	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無		
計						53,340			
単価						53,340	円／日		

- 190 -

参考資料 (2)

単-120号

DBK11511

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用水中ポンプ運転（土地改良）				単位	日	数量	1	単価	1,503
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
工事用水中モータポンプ【普通型】		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	367	403	L001100005 管理費区分 無			
工事用水中モータポンプ【普通型】		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	500	1,100	L001100007 管理費区分 無			
計						1,503				
単価						1,503	円／日			
J01 排水量区分		120以上450（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		常時排水								

- 191 -

参考資料 (2)

単-121号

DBK19048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		発動発電機運転 (土地改良)		単位	日	数量	1	単価	33,600
規格		120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L	204	148	30,192	Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		75 kVA		日	1.1	3,100	3,410	L001110012 管理費区分 無	
計							33,602		
単価							33,600	円/日	
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

- 192 -

参考資料 (2)

単-122号

DBK11511

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転 (土地改良)	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	600		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無
計					600	
単価					600	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 193 -

参考資料 (2)

単-123号

DBK19048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 (土地改良)	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	9,772		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	148	6,808	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無
計					9,772	
単価					9,772	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 194 -

参考資料 (2)

単-124号

WK250550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	88	148	13,024	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計						54,960	
単価						54,960	円/日

- 195 -

参考資料 (2)

単-125号

WY800055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月18日 令和 8年 5月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船			L	37	120.5	4,458	Z040011003 管理費区分 無
重油	A		L	37	120.5	4,458	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員			人	1.2	38,148	45,777	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT		日	1	11,100	11,100	R301280100 管理費区分 無
交通船 [FRP製]	同上		供用日	1.65	9,850	16,252	R301280100 管理費区分 無
計						113,695	
単価						113,600	円/日

- 196 -

登録単価/オプション単価

工事名		梅地区 農村地域排水対策事業(緑) 樋門樋管その2工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000010000-001	グラウトホール	H=500mm	組	149,200	令和 8	5	内-8		
Y000010000-002	グラウトホール	H=1100mm	組	182,400	令和 8	5	内-8		
Y000016000-001	幅広鋼矢板	Ⅱw型 矢板長4.0m	枚	235,000	令和 8	5	内-4		
Y000016001-001	可とう鋼矢板	Ⅱw型	枚	661,300	令和 8	5	内-4		
Y000016001-002	鋼矢板	Ⅲ型 矢板長11.5m	枚	232,000	令和 8	5	内-14		
Y000028001-001	副部材(A)	貫料	L	240	令和 8	5	単-81		
Y000140000-001	フレア溶接工	D13	箇所	1,174	令和 8	5	内-12		
Y000231000-001	グラウトホール	L=480	個	148,200	令和 8	5	内-5		
Y000356000-001	ボックスカルバート	A1	個	2,891,000	令和 8	5	単-24		
Y000356000-002	ボックスカルバート	A2	個	2,929,000	令和 8	5	単-25		
Y000356000-003	ボックスカルバート	B1	個	2,342,000	令和 8	5	単-26		
Y000356000-004	ボックスカルバート	B2	個	2,379,000	令和 8	5	単-27		
Y000356000-005	ボックスカルバート	D1	個	2,470,000	令和 8	5	単-28		
Y000356000-006	ボックスカルバート	D2	個	2,507,000	令和 8	5	単-29		
Y000450007-001	副部材(B)		t	330,000	令和 8	5	内-14		
Y001003000-001	捨石	30kg~200kg	m ³	14,000	令和 8	5	内-9		
Y001140000-001	目地板	ゴム発泡体 t=30mm	m ²	9,900	令和 8	5	単-44		
Y001171003-001	設置費	耐圧ゴムプレートs100	所	117,300	令和 8	5	単-36		
Y001171003-002	設置費	耐圧ゴムプレートs200	所	117,300	令和 8	5	単-37		
Y001171003-003	設置費	可とう継手 Z100	所	608,736	令和 8	5	単-39		
Y001171003-004	設置費	可とう継手 Z200	所	608,736	令和 8	5	単-40		
Y001312001-001	耐圧ゴムプレート	s100	基	1,599,000	令和 8	5	単-36		
Y001312001-002	耐圧ゴムプレート	s200	基	1,827,000	令和 8	5	単-37		
Y001326000-001	グラウト工	シース径φ44	m	390	令和 8	5	内-5		
Y001398000-001	定着川支圧板	グラウトパイプ付き	組	5,825	令和 8	5	内-5		
Y001398000-002	カブラー用支圧板	グラウトパイプ付き	枚	5,612	令和 8	5	内-5		
Y001398000-003	カブラー		個	6,612	令和 8	5	内-5		
Y001711000-001	防水工	防水材	m ²	1,787	令和 8	5	内-5		
Y001906000-001	可とう継手	Z100	基	3,970,000	令和 8	5	単-39		
Y001906000-002	可とう継手	Z200	基	4,619,000	令和 8	5	単-40		
Y002065000-001	水門設備・人道橋		式	13,608,000	令和 8	5	内-10		
Y004004000-001	硬質塩化ビニル管	φ25×500	本	122	令和 8	5	単-64		

登録単価/オプション単価

工事名		梅地区 農村地域排水対策事業(緑) 樋門樋管その2工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y005919001-001	硬質地盤専用圧入機損料		供用日	219,000	令和 8	5	単-109		
Y005919001-001	硬質地盤専用圧入機損料		供用日	219,000	令和 8	5	単-111		
Y005919001-001	硬質地盤専用圧入機損料		供用日	219,000	令和 8	5	単-113		
Y007010000-001	鋼矢板 貫料	Ⅲ型	t	90	令和 8	5	単-77		
Y007010000-001	鋼矢板 貫料	Ⅲ型	t	90	令和 8	5	単-78		
Y007100000-001	鋼製山留材 貫料	Ⅱ-300,Ⅱ-400	t	120	令和 8	5	単-81		
Y007210000-001	整備費(鋼矢板)	Ⅲ型 矢板長9.0m	枚	1,971	令和 8	5	内-14		
Y007210000-002	整備費(鋼矢板)	Ⅲ型 矢板長10.0m	枚	2,190	令和 8	5	内-14		
Y007214000-001	敷鉄板貫料	22×1525×6096	枚・日	91	令和 8	5	単-68		
Y007310000-001	整備費(山留主部材)		t	4,700	令和 8	5	内-14		
Y007310000-002	整備費(山留材副部材A)		t	9,400	令和 8	5	内-14		
Y007400000-001	自走装置		日	55,000	令和 8	5	単-72		
Y007541000-001	配合設計試験費		式	128,000	令和 8	5	内-22		
Y007541000-002	六価クロム溶出試験費		式	7,800	令和 8	5	内-23		
Y031060000-001	PC鋼棒(アンボンド加工)	C種 8m以上	kg	497	令和 8	5	単-32		
Y031060000-002	PC鋼棒(アンボンド加工額)	C種	kg	166	令和 8	5	単-32		
Y031060000-002	PC鋼棒(アンボンド加工額)	C種	kg	166	令和 8	5	単-33		
Y031060000-003	PC鋼棒(アンボンド加工)	C種 5~8m未満	kg	492	令和 8	5	単-33		
Y303001000-001	水素イオン濃度	pH	検体	620	令和 8	5	単-87		
Y303001000-002	化学的酸素要求量	COD	検体	3,000	令和 8	5	単-87		
Y303001000-003	浮遊物質	SS	検体	2,100	令和 8	5	単-87		
Y303001000-004	溶存酸素量	DO	検体	2,150	令和 8	5	単-87		
Y303001000-005	全窒素	T-N	検体	3,800	令和 8	5	単-87		
Y303001000-006	全リン	T-P	検体	3,300	令和 8	5	単-87		
Y303001000-007	濁度		検体	770	令和 8	5	単-87		
Y30M024400-001	機械損料	ボーリングマシン(クロラ型)	日	89,500	令和 8	5	単-96		
Z006754003	整備費(敷鉄板)	2.5×1524×6096mm	枚	1,100	令和 8	5	単-68		
WY800002	シールグラウト材	セメントベントナイト	L	9.5			単-14		
WY800010	削孔用消耗材料費		式	25,900			単-14		
WY800012	注入材料	セメントベントナイト	L	9.5			単-15		
WY800013	薬液注入ポンプ	0~20L/分、0~10MPa	日	17,800			単-15		
WY800014	注入消耗材料費	一次注入	式	2,704			単-15		

個人用損料<データ無し>

[illegible]