

【実施】

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号				508-k143260-00023-16-00(0)				設 計 者 名			
費 目				本工事費				工 事 名			
所 属 名				四日市農林事務所 森林・林業室							
適 用 単 価				一般土木							
入 札 日 (開 札 日)				年 月 日							
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 6月26日							
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 6月26日							
適用単価 地 区				一 般 材 料							
				生 コ ン							
				石 材							
適 用 工 種				治山・地すべり防止工事							

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 0：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 0：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 0：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	市街地（D I D 補正）（ 1 ） - 3
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D 補正）（ 1 ） - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所点在

設計内訳書（全体）

工事名		当 初	事業区分			主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		1,325,605			
共通仮設			式	1		271,540			
共通仮設費			式	1		37,540			
運搬費			式	1		37,540			
仮設材運搬費[親]			式	1	37,540	37,540			単-15号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1		234,000			
純工事費			式	1		1,597,145			
現場管理費			式	1		785,000			
工事原価			式	1		2,382,145			
一般管理費等			式	1		593,855			
工事価格			式	1		2,976,000			
消費税相当額 2,976,000 × 10%			式	1		297,600			

設計内訳書（全体）

工事名		当 初	事業区分	共通仮設費			主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分				施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1		3,273,600				

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（ - ）	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,325,605	
4	直接工事費	1,325,605	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	10,044	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,325,605	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,315,561	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.25%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	228,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	228,000	

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費	1,325,605	
35	直接工事費	1,325,605	
36	非対象額計（ - ）	10,044	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	10,044	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	1,315,561	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.89%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.89%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	37,540	
58	運搬費	37,540	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	265,540	

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,591,145	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,325,605	
4	単独（追加工事）共通仮設費	265,540	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,591,145	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,581,101	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.58%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	772,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	772,000	

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	2,363,145	
2	純工事費	1,591,145	
3	現場管理費	772,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	2,363,145	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,353,101	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,363,145	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	593,855	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	593,855	

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143260-00023-16(0)	設	計	者	名				
費					目	本工事費		工		事	名	令和8年度小規模治山事業第四-6号工事（乱飛）	
所					属	名						四日市農林事務所 森林・林業室	
適					用	単						価	
入					札	日		(		開	札	日	)
歩					掛	適		用		年		月	日
単					価	適		用		年		月	日
					令和		8年		6月		26日		
適用単価 地 区					一		般		材		料		B00：四日市
					生		コ		ン		B02：いなべ・四日市 / 小型 4 t		
					石				材		B02：四日市 / 小型 2 t ~ 4 t		
適					用		工		種		治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和8年度小規模治山事業第四-6号工事（乱飛）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		1,043,871			
治山土工		式	1		79,222			
掘削工		式	1		9,219			
掘削(土砂)		m3	7	1,317	9,219			単-1号 週休有
床掘工		式	1		14,028			
床掘		m3	6	2,338	14,028			単-2号 週休有
埋戻し工		式	1		16,732			
埋戻し		m3	4	4,183	16,732			単-3号 週休有
盛土工		式	1		6,777			
盛土(流用土)		m3	1	6,777	6,777			単-4号 週休有
残土処理工		式	1		32,466			
残土処理		m3	7	4,638	32,466			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度小規模治山事業第四-6号工事（乱飛）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	山腹工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹基礎工			式	1		834,781			
コンクリートブロック積工			式	1		720,351			
コンクリートブロック積			式	1		551,497			内-1号 週休有
天端工			m	8.9	1,559	13,875			単-6号 週休有
基礎工			m	8.5	10,850	92,225			単-7号 週休有
小口止工			箇所	1		62,754			内-2号 週休有
側溝工			式	1		74,430			
PU型側溝			m	9	8,270	74,430			単-8号 週休有
山腹工付属物設置工			式	1		40,000			
山腹工付属物設置工			式	1	40,000	40,000			単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1		129,868			
構造物取壊し工			式	1		100,922			

設計内訳書

工事名	令和8年度小規模治山事業第四-6号工事（乱飛）	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	2.2	35,150	77,330			単-10号 週休有
コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m3	0.4	58,980	23,592			単-11号 週休有
運搬処理工		式	1		28,946			
殻運搬処理工	無筋コンクリート殻	m3	2.2	10,790	23,738			単-12号 週休有
殻運搬処理工	有筋コンクリート殻	m3	0.4	13,020	5,208			単-13号 週休有
仮設工		式	1		102,666			
仮設工		式	1		102,666			
足場・支保工		式	1		79,762			
足場	安全ネットの有無安全ネット 無	掛m2	19	4,198	79,762			単-14号 週休有
敷鉄板敷設・撤去工		式	1		22,904			
敷鉄板		式	1		22,904			内-3号 週休有
直接工事費		式	1		1,146,537			

設計内訳書

工事名	令和8年度小規模治山事業第四-6号工事（乱飛）	当 初	事業区分	治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		234,540			
共通仮設費			式	1		37,540			
運搬費			式	1		37,540			
仮設材運搬費			式	1	37,540	37,540			単-15号 週休有
共通仮設費（率計上） 1,146,537×17.25%			式	1		197,000			
純工事費			式	1		1,381,077			
現場管理費 1,381,077×48.58%			式	1		670,000			
工事原価			式	1		2,051,077			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,146,537	
4	直接工事費	1,146,537	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	10,044	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,146,537	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,136,493	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.25%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	197,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	197,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,146,537	
35	直接工事費	1,146,537	
36	非対象額計（ - ）	10,044	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	10,044	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	1,136,493	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.94%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.94%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	37,540	
58	運搬費	37,540	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	234,540	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,381,077	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,146,537	
4	単独（追加工事）共通仮設費	234,540	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,381,077	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,371,033	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	48.58%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	670,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	670,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	2,051,077	
2	純工事費	1,381,077	
3	現場管理費	670,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	2,051,077	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,041,033	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,051,077	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	514,923	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	514,923	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	コンクリートブロック積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月26日 令和 8年 6月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工 (治山林道)	生コンクリート規格=18-8-25(高炉): 吸出防止材の有無=無し:砕石規格=再生 砕石 RC-40:胴込・裏込材工数量(実数 入力)=2m3:現場打基礎及び天端コンクリ ートの有無=無し:山林砂防工適用区分=しな い(普通作業員):	m2	19	28,380	539,220			DE230440 管理費区分 無 単-23号
目地板設置(治山林道)	目地材の種類=瀝青質目地板t=10:山林砂 防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	2	5,611	11,222			DE150770 管理費区分 無 単-24号
吸出し防止材設置		m 2	1	1,055	1,055			CB224720 管理費区分 無 単-25号
合 計					551,497			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1箇所当たり内訳書

第2号内訳書	小口止工						単価適用年月日	令和 8年 6月26日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.5	46,780	23,390			CB240010 管理費区分 無 単-28号	
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 小型構造物：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	4	9,841	39,364			DXC34102 管理費区分 無 単-29号	
合 計						62,754				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		敷鉄板					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月26日 令和 8年 6月26日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置（治山林道）	山林砂防工適用区分 = しなし（普通作業員）：	m2	18.58	230.6	4,284			DE180310 管理費区分 無 単-38号
敷鉄板撤去（治山林道）	同上	m2	18.58	215.3	4,000			DE180320 管理費区分 無 単-39号
敷鉄板賃料（治山林道）	敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数入力） = 85日：整備費の有無 = 無：	枚	4	3,655	14,620			DE181010 管理費区分 無 単-40号
合 計					22,904			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	1,317
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,317	1,317	CB210100 管理費区分 無 単-16号			
計						1,317				
単価						1,317	円 / m3			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	2,338
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,338	2,338		CB210030 管理費区分 無 単-17号	
計							2,338			
単価							2,338		円 / m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	4,183
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	4,183		4,183	CB210410 管理費区分 無 単-18号	
計							4,183		
単価							4,183	円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土(流用土)				単位	m3	数量	1	単価	6,777
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1	6,777	6,777		CB210510 管理費区分 無 単-19号	
計							6,777			
単価							6,777		円 / m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	残土処理				単位 m3	数量	1	単価	4,638
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,161	1,161	CB210020 管理費区分 無 単-20号		
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）= 4km：運搬状況による係数 β = 上記以外：機種 = 2t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費 = 普通：	m3	1	3,338	3,338	DE120260 管理費区分 無 単-21号		
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1	138.6	138.6	CB210610 管理費区分 無 単-22号		
計						4,637.6			
単価						4,638	円 / m3		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端工				単位	m	数量	10	単価	1,559
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :		m3	0.2		77,950		15,590	CB226180 管理費区分 無 単-26号
計									15,590	
単価									1,559	円 / m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎工				単位	m	数量	10	単価	10,850
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	1.3	83,390		108,407		CB226170 管理費区分 無 単-27号	
計							108,407			
単価							10,850		円 / m	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PU型側溝				単位	m	数量	10	単価	8,270
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 240 240 × 240 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クッション 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 2.62m3/10m :		m	10	7,757		77,570	WB821410 管理費区分 無 単-30号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.09	45,610		4,104.9	CB240010 管理費区分 無 単-31号	
基面整正				m 2	2	509.6		1,019.2	CB210080 管理費区分 無 単-32号	
計								82,694.1		
単価								8,270	円 / m	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	山腹工付属物設置工				式	数量	1	単価	40,000
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹工板（鋼管ポール付）		550 × 400 × 2.0		組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無	
計							40,000		
単価							40,000	円 / 式	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート構造物取壊し				単位 m3	数量	1	単価	35,150
	無筋コンクリート								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリートブレーカによる取り壊し（治山林道）		構造物別作業区分 = 無筋構造物：山林砂防工 適用区分 = しない（普通作業員）：	m3	1	35,150		35,150	DE110440 管理費区分 無 単-33号	
計							35,150		
単価							35,150	円 / m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート構造物取壊し				単 位	m3	数 量	1	単 価	58,980	
規 格	有筋コンクリート										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリートブレーカによる取り壊し（治山林道）		構造物別作業区分 = 鉄筋構造物：山林砂防工 適用区分 = しない（普通作業員）：		m3	1		58,980		58,980		DE110440 管理費区分 無 単-34号
計									58,980		
単価									58,980		円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬処理工				単位	m3	数量	1	単価	10,790
規格	無筋コンクリート殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込		コンクリート殻山積み0.28m3	m3	1	2,248	2,248	WYB00007 管理費区分 無 単-35号			
ダンプトラック運搬		コンクリート塊 2t	m3	1	5,022	5,022	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%			
産業廃棄物処分費		無筋Con塊	m3	1	3,520	3,520	WYB00002 管理費区分 T			
計						10,790				
単価						10,790	円 / m3			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬処理工				単位	m3	数量	1	単価	13,020
規格	有筋コンクリート殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込		コンクリート殻山積み0.28m3	m3	1	2,248	2,248	WYB00008 管理費区分 無 単-36号			
ダンプトラック運搬		コンクリート塊 2t	m3	1	5,022	5,022	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%			
産業廃棄物処分費		有筋Con塊	m3	1	5,750	5,750	WYB00004 管理費区分 T			
計						13,020				
単価						13,020	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				単位	式	数量	1	単価	37,540
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の積み取り卸し費		作業区分 = 積み、取り（往復分）：	t	3.208	3,000	9,624	WB010030 管理費区分 無 単-41号			
敷鉄板運搬費			式	1	13,955	13,955	RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0% 搬入			
敷鉄板運搬費			式	1	13,955	13,955	RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0% 搬出			
計						37,534				
単価						37,540	円 / 式			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,317
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,241			
労務構成比率		%	62.89				
運転手（特殊）		%	62.89	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,338
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,247.4			
労務構成比率				%	74.16				
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11				
軽油				%	7.11	138		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%	18.73	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月26日
 令和 8年 6月26日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位				1	4,183
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,063.8			
労務構成比率				%	87.15				
普通作業員				%	50.03	25,400		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.35	28,300		29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.77	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.98				
軽油				%	3.14	138		146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.84	154		152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	8.27	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%	0.6	535		535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,777
規格	2.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.41	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%	0.66	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,161
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	138.6
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					127.07		
労務構成比率			%	52.33			
運転手（特殊）			%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22			
軽油			%	25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）

単-23号 DE230440

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工（治山林道）				単位	m2	数量	10	単価	28,380
規格	18-8-25（高炉）無し 再生砕石 RC-40 2m3 無し しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.5	31,616	15,808		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ブロック工				人	0.7	38,168	26,717		R0108 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.4	29,848	11,939		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.8	25,480	20,384		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
間知ブロック		控35cm		m 2	10	8,350	83,500		Y000367001-003 管理費区分 無	
胴込・裏込コンクリート工（治山林道）		生コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m3	2.2	42,300	93,060		DE230450 管理費区分 無 単-43号	
胴込・裏込材工（砕石）（治山林道）		砕石規格 = 再生砕石 RC-40：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m3	2	6,361	12,722		DE230460 管理費区分 無 単-44号	
バックハウ(クローラ型)運転（治山林道）クレーン機能付き・排ガス(3次)山積0.45m3				日	0.4	47,330	18,932		DE541230 管理費区分 無 単-45号	
諸雑費		1%		式	1		748		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	

DE150770

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 50 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 25号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,055
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,026.3					
労務構成比率			%	22.12						
普通作業員			%	18.8	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.32	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	77.88						
吸出し防止材		t=10.0mm 9.8kN/m	%	77.88	740		765		Y001006000-002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	77,950
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						65,822				
労務構成比率				%	63.99					
型わく工				%	21.93	30,000		33,592		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.12	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.73	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.58					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	32.1	19,750		28,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.48	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.43					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	83,390
規格	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							71,052			
労務構成比率					%	67.42				
型わく工					%	20.75	30,000	33,592	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	16.42	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	10.47	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	9.55	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	30.89				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t				%	29.74	19,750	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	0.97	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,780
規格	小型構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.74	20,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	46,780
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t吊		%	3.23	9,840		11,000		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 29号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	9,841
規格	小型構造物 しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5	31,616	110,656	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	13.5	33,592	453,492	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	11.1	25,480	282,828	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16.2%	式	1		137,210	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						984,186				
単価						9,841	円 / m2			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）

単-30号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	7,757
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 2.62m3/10m					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無し		m	10	4,751.76		47,517		Q001365001 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	1,440		23,760		Z002306001 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	3.144	2,000		6,288		Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								77,570			
単価								7,757		円 / m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		240 240×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		2.62 m3/10m									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,610
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,756			
労務構成比率					%	41.15				
普通作業員					%	22.25	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.19	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.69	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	58.85				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	58.85	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-33号 DE110440

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブレーカによる取り壊し（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	35,150
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.6	31,616	50,585		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	6	29,848	179,088		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.1	25,480	104,468		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級		日	4.2	274	1,150		M000603016 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機運転 排出ガス対策型（治山林道） 可搬式スクリーン型 3.5～3.7m3/min				日	2.1	4,452	9,349		DE540590 管理費区分 無 単-46号 Z1	
諸雑費		2%		式	1		6,892		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							351,532			
単価							35,150		円 / m3	
J01 構造物別作業区分 J02 山林砂防工適用区分		無筋構造物 しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-34号

DE110440

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブレーカによる取り壊し (治山林道)	鉄筋構造物 しない (普通作業員)	m3	10	58,980		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	31,616	82,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9.4	29,848	280,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	0.7	35,984	25,188	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.9	25,480	175,812	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	日	5.8	274	1,589	M000603016 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機運転 排出ガス対策型 (治山林道) 可搬式スクリーン型 3.5 ~ 3.7m3/min		日	2.9	4,452	12,910	DE540590 管理費区分 無 単-46号 Z1
諸雑費	2%	式	1		11,565	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					589,836	
単価					58,980	円 / m3

参考資料（１）

単-35号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	10	単価	2,248
規格	コンクリート殻山積み0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	25,480	10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	1.62	7,586	12,289	D9512000 管理費区分 無 単-47号			
計						22,481				
単価						2,248	円 / m3			

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 66 -

参考資料 (1)

単-37号

DE180140

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管傾斜足場設置・撤去 (治山林道)	無 し ない (普通作業員) 標準	掛m2	100	4,198		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,616	47,424	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.5	34,736	156,312	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	25,480	68,796	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.8	53,900	43,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	33%	式	1		104,165	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					419,817	
単価					4,198	円 / 掛m2
J01 安全ネット	無					
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					
J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	標準					

参考資料 (1)

単-38号 DE180310

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板設置 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	230.6
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.15	31,616	4,742	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	0.15	34,736	5,210	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.15	25,480	3,822	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊			日	0.15	60,440	9,066	DE541100 管理費区分 無 単-48号 Z1			
諸雑費		1%	式	1		228	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						23,068				
単価						230.6	円 / m2			
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料 (1)

単-39号

DE180320

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板撤去（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	215.3
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.14	31,616	4,426	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工				人	0.14	34,736	4,863	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員				人	0.14	25,480	3,567	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊				日	0.14	60,440	8,461	DE541100 管理費区分 無 単-48号 Z1		
諸雑費		1%		式	1		213	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計							21,530			
単価							215.3	円 / m2		
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

DE181010

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料 (治山林道)				枚			
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 85日 無				単位		数量	1
							単価	3,655
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048	枚・日	85	43	3,655		Y007214000-001 管理費区分 無
計						3,655		
単価						3,655		円 / 枚
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数(日)(実数入力)		85 日						
J05 整備費の有無		無						

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価	3,000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無			
計						3,000				
単価						3,000	円 / t			
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（２）

単-42号 DE540240

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 普通				単位	数量	1	単価 6,408
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 普通	時間	1	65	65	Z010020021 管理費区分 無	
計						6,408		
単価						6,408	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		普通						

参考資料（２）

単-43号 DE230450

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込コンクリート工（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	42,300
規格	18-8-25（高炉） しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	1.2	29,848	35,817		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.3	25,480	58,604		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	11.2	28,500	319,200		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		10%		式	1		9,442		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							423,063			
単価							42,300		円 / m3	
J01 生コンクリート規格 J02 山林砂防工適用区分		18-8-25（高炉） しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単-44号 DE230460

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材工（碎石）（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	6,361
規格	再生碎石 RC-40 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.5	29,848	14,924	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1	25,480	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	11.2	2,000	22,400	Z002122003 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		808	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						63,612				
単価						6,361	円 / m3			
J01 碎石規格		再生碎石 RC-40								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単-45号 DE541230

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックハウ(クローラ型)運転 (治山林道)クーン機能付き・排ガス(3次)山積0.45m3				日		数量	1	単価	47,330
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	28	146	4,088	Z006702002 管理費区分 無			
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.64	7,220	11,840	L001010005 管理費区分 無			
計						47,336				
単価						47,330	円 / 日			

参考資料 (2)

単-46号 DE540590

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機運転 排出ガス対策型 (治山林道)可搬式スクリーン型 3.5~3.7m3/min				日			
規格					単位	数量	1	単価 4,452
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22.14	146	3,232	Z006702002 管理費区分 無	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n	日	1	1,220	1,220	L001090003 管理費区分 無	
計						4,452		
単価						4,452	円 / 日	

参考資料（２）

単-47号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	1	単価 7,586
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	31,408	5,025	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	5.9	146	861	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700	M000202027 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,586			
単価						7,586	円 / 時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							

参考資料 (2)

単-48号 DE541100

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ・クレーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	60,440
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	31,408		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	119	146		17,374		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.06	11,000		11,660		L001010004 管理費区分 無	
計							60,442			
単価							60,440		円 / 日	

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143260-00023-16-01(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費		工		事	名	令和8年度小規模治山事業第四 - 5号工事（垣内）		
所					属	名						四日市農林事務所 森林・林業室		
適					用	単						価		
入					札	日		(		開	札	日		
歩					掛	適		用		年		月		
単					価	適		用		年		月		
							令和		8年		6月26日			
適用単価 地 区					一		般		材		料		B00：四日市	
					生		コ		ン		B02：いなべ・四日市 / 小型 4 t			
					石				材		B02：四日市 / 小型 2 t ~ 4 t			
適					用		工		種		治山・地すべり防止工事			

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和8年度小規模治山事業第四 - 5号工事（垣内）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工	施工地域	市街地（D.I.D補正）（ 1 ） - 3		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		113,558			
山腹基礎工		式	1		113,558			
既設土留補修工		式	1		113,558			
ひび割れ補修		式	1		113,558			内-1号 週休有
仮設工		式	1		65,510			
仮設工		式	1		65,510			
足場・支保工		式	1		20,990			
足場		掛m2	5	4,198	20,990			単-1号 週休有
交通管理工		式	1		44,520			
交通誘導警備員		式	1		44,520			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		179,068			
共通仮設		式	1		37,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度小規模治山事業第四 - 5号工事（ 垣内 ）	当 初	事業区分	治山			主たる工種	治山・地すべり防止工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（ D I D補正 ）（ 1 ） - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 179,068 × 20.7%			式	1		37,000			
純工事費			式	1		216,068			
現場管理費 216,068 × 53.45%			式	1		115,000			
工事原価			式	1		331,068			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	179,068	
4	直接工事費	179,068	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	179,068	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	179,068	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	20.7%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	37,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	37,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	179,068	
35	直接工事費	179,068	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	179,068	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.53%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	5.53%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	37,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	216,068	
3	単独（追加工事）直接工事費	179,068	
4	単独（追加工事）共通仮設費	37,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	216,068	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	216,068	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	53.45%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	115,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	115,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	331,068	
2	純工事費	216,068	
3	現場管理費	115,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	331,068	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	331,068	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	331,068	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	82,932	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	82,932	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ひび割れ補修						単価適用年月日		令和 8年 6月26日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月26日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）（治山林道）		1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m未満 ： 1 構造物当充てん材設計量（実数）= 0.93kg：	構造物	1	113,400	113,400			DE130100 管理費区分 無 単-2号
バックアップ材		Φ15	m	3.3	48	158			Y001387000-001 管理費区分 無
合 計						113,558			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月26日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	2	22,260	44,520			WB010211 管理費区分 無 単-4号
合 計					44,520			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	4,198
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）	安全ネット＝無：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：	掛m2	1	4,198	4,198	DE180140 管理費区分 無 単-3号			
計						4,198				
単価						4,198	円 / 掛m2			

参考資料（１）

単-2号 DE130100

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）（治山林道）				単位	構造物	数量	1	単価	113,400
規格	20m未満 0.93kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.85	31,616	26,873	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.3	29,848	38,802	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.1	25,480	28,028	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
充填材			k g	1.12	3,440	3,852	Y000800007-002 管理費区分 無			
諸雑費		17%	式	1		15,929	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						113,484				
単価						113,400	円 / 構造物			
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		20m未満								
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）		0.93 kg								

参考資料 (1)

単-3号

DE180140

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）				掛m2				
規格	無　しない（普通作業員）　標準				単位		数量	100	単価
									4,198
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1.5	31,616		47,424	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	4.5	34,736		156,312	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.7	25,480		68,796	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0.8	53,900		43,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費		33%		式	1			104,165	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								419,817	
単価								4,198	円 / 掛m2
J01 安全ネット		無							
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							
J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正		標準							

参考資料 (1)

単-4号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月26日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月26日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 22,260
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22,256	22,256		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						22,260			
単価						22,260		円 / 人日	

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]