【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143740-00072-15(0)	設計者名	高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事
費目	本工事費	工事名	高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事
所属名	伊賀農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 9月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日		
単価適用年月日	令和 7年 8月 7日		
適用単価 地区	一般材料	W00 : 伊賀	
	生コン	W01 : 伊賀	
	石材	W01 : 伊賀	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和 7年 9月30日 ~ 令和 8年 8月 5日 (310日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	8 0 : ほ場整備工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事	当初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		
			土地改良工事	ほ場整備工事	施工地域	ほ場整備工事	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事			式	1		54,958,575			
整地工			式	1		19,539,706			
整地工			式	1		19,539,706			
整地土工			式	1		7,266,440			内-1号 週休有
畦畔工			式	1		745,903			内-2号 週休有
進入路工			式	1		6,879,000			内-3号 週休有
各種用水施設工			式	1		931,287			内-4号 週休有
各種排水施設工			式	1		152,300			内-5号 週休有
旧体撤去工			式	1		3,564,776			内-6号 週休有
道路工			式	1		2,239,193			
道路工			式	1		2,239,193			
土工			式	1		1,111,999			内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事	当 初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		摘要
			工事区分	土地改良工事	ほ場整備工事	施工地域	中山間地域		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
路面工			式	1		1,063,464			内-8号 週休有
取付道路工			式	1		63,730			内-9号 週休有
用水路工			式	1		2,164,101			
用水路工			式	1		2,164,101			
土工			式	1		1,321,014			内-10号 週休有
水路工			式	1		584,937			内-11号 週休有
附帯工			式	1		258,150			内-12号 週休有
用排兼用水路工			式	1		17,603,420			
用排兼用水路工			式	1		17,603,420			
土工			式	1		1,229,528			内-13号 週休有
水路工			式	1		5,706,492			内-14号 週休有
附帯工			式	1		10,667,400			内-15号 週休有

設計内訳書

工事名	高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事	当 初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		摘要
			工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	施工地域	ほ場整備工事 中山間地域	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工			式	1		12,715,912			
排水路工			式	1		12,715,912			
土工			式	1		1,348,988			内-16号 週休有
水路工			式	1		5,250,924			内-17号 週休有
附帯工			式	1		6,116,000			内-18号 週休有
沈砂池工			式	1		390,783			
沈砂池工		沈砂池工	式	1		390,783			
沈砂池工			式	1		390,783			内-19号 週休有
仮設工			式	1		305,460			
水替工			式	1		305,460			
水替工			式	1		305,460			内-20号 週休有
直接工事費			式	1		54,958,575			

設計内訳書

工事名	高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			土地改良工事	共通仮設費		施工地域	ほ場整備工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
共通仮設			式	1		6,469,000		
共通仮設費			式	1		506,000		
現場環境改善費（率計上） 53,877,955 × 0.94%			式	1		506,000		
共通仮設費（率計上） 54,958,575 × 10.85%			式	1		5,963,000		
純工事費			式	1		61,427,575		
現場管理費 61,427,575 × 35.6%			式	1		21,868,000		
工事原価			式	1		83,295,575		
一般管理費等 83,295,575 × (17.49% + 0.04%)			式	1		14,601,425		
工事価格			式	1		97,897,000		
消費税相当額 97,897,000 × 10%			式	1		9,789,700		
工事費計			式	1		107,686,700		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	ほ場整備工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		54,958,575	
4	直接工事費		54,958,575	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,080,620	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		54,958,575	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		53,877,955	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.69%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.85%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		5,963,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,963,000	
35	現場環境改善費対象工事費	54,958,575	
36	直接工事費	54,958,575	
37	非対象額計(-)	1,080,620	
38	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	1,080,620	
43	対象額支給品(+)	0	
44	無償貸付機械評価額(+)	0	
45	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)	53,877,955	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	0.94%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率(補正後)	0.94%	
54	計上額 単独(追加工事)	506,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	506,000	
58	共通仮設費(積上分)	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事		
2	単独（追加工事）純工事費		61,427,575	
3	単独（追加工事）直接工事費		54,958,575	
4	単独（追加工事）共通仮設費		6,469,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		61,427,575	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		60,346,955	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.82%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：310日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		35.6%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		21,868,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		21,868,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

ほ場整備工事

1	工事原価	83,295,575	
2	純工事費	61,427,575	
3	現場管理費	21,868,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	83,295,575	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	82,214,955	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	17.49%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	83,295,575	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 33,318 円
24	一般管理費等 率(補正後)	17.53%	
25	計上額 単独(追加工事)	14,601,425	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,601,425	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書 整地土工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha未満)	施工区分 = 基盤切盛 + 畦畔築立 + 基盤整地 : 計画平均区間面積 (A) = 0.17 h a : 計 画区間短辺方向の現況平均勾配 (B) = 0.0 67 : 障害物状況 (D) = 少ない : 基盤土質 状態 (E) = 砂・砂質土 :	h a	1.72	2,307,000	3,968,040			DB109120 管理費区分 無 単-1号
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha未満)	施工区分 = はぎ取り戻し (表土はぎ + 表土 戻し + 表土整地) : 計画平均区間面積 (A) = 0.17 h a : 計画区間短辺方向の現況平 均勾配 (B) = 0.067 : ほ場からはぎ取る表 土の厚さ (F) = 20cm :	h a	1.12	2,945,000	3,298,400			DB109120 管理費区分 無 単-2号
合 計					7,266,440			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	畦畔工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔工 (基準時間方式)	施工区分 = B型 田差 0.21 ~ 0.70 : 法面締固めの有無 = 法面締固め無し :	m	96	628.8	60,364			DXB42005 管理費区分 無 単-3号
畦畔工 (基準時間方式)	施工区分 = E型 田差 1.71 ~ 2.70 : 法面締固めの有無 = 法面締固め無し :	m	225	1,863	419,175			DXB42005 管理費区分 無 単-4号
畦畔工 (基準時間方式)	施工区分 = F型 田差 2.71 ~ 4.20 : 法面締固めの有無 = 法面締固め無し :	m	98	2,718	266,364			DXB42005 管理費区分 無 単-5号
合 計					745,903			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	進入路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
進入路工	10型-A	箇所	4	548,800	2,195,200			WYB00006 管理費区分 無 単-6号
進入路工	10型-B	箇所	2	660,400	1,320,800			WYB00008 管理費区分 無 単-7号
進入路工	10型-C	箇所	2	778,600	1,557,200			WYB00010 管理費区分 無 単-8号
進入路工	10型-D	箇所	2	902,900	1,805,800			WYB00012 管理費区分 無 単-9号
合 計					6,879,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	各種用水施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一筆取水桝設置	型式区分 = 1型 250 ~ 300 : 材料計上区分 = 材料費を計上する : 基礎碎石有無 = 基礎碎石なし :	箇所	3	13,510	40,530			DXB44015 管理費区分 無 単-10号
一筆取水工	150	箇所	5	137,600	688,000			WYB00041 管理費区分 無 単-11号
用水受桝設置		箇所	5	4,889	24,445			DXB42050 管理費区分 無 単-12号
用水分水栓取付け		箇所	9	4,464	40,176			DXB42045 管理費区分 無 単-13号
分水栓用取手	150mm L=1000mm	本	5	700	3,500			Y000351000-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 125 ~ 150mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 44m :	m	44	1,494	65,736			DB107020 管理費区分 無 単-14号 150

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	各種用水施設工							単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
								歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ		45° 150 TS継手		個	10	6,890	68,900			Y032133001-001 管理費区分 無
合 計							931,287			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		各種排水施設工					単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一筆排水工：(一式計上)	小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 砂質土：掘削数量 = 6.3m ³ ：埋戻数量 = 6.2m ³ ：角落し数量 = 9箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S無 = 16.5m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S付 = 5.5m：張工の数量(500×500) = 0m ² ：張工の数量(18-8-25) = 0m ³ ：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 一般養生：サケ認定製品区分 = 角落し：サケ認定製品：	式	1	152,300	152,300			DXB42060 管理費区分 無 単-15号
合計					152,300			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	38	19,790	752,020			WB824010 管理費区分 無 単-16号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	38	3,205	121,790			CB227010 管理費区分 無 単-17号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	118	11,050	1,303,900			WB824010 管理費区分 無 単-18号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	118	2,597	306,446			CB227010 管理費区分 無 単-19号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con 塊)		m3	38	8,750	332,500			ZA10650940 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	旧体撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	118	6,340	748,120			ZA10650950 管理費区分 T
合 計					3,564,776			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		土工					単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	257	334	85,838			CB210100 管理費区分 無 単-20号
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1,708	242.5	414,190			CB210510 管理費区分 無 単-21号
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	401	909	364,509			CB220010 管理費区分 無 単-22号
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	547	452.4	247,462			CB220010 管理費区分 無 単-23号
合 計					1,111,999			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	路面工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装工(機械)(土地改良)	敷均し幅 = 敷均し幅2.5m以上 : 作業区分 = 不陸整正 + 敷均し(仕上げ無し) : 敷砂利仕上げり厚さ(m) = 0.05m :	m2	1,214	876	1,063,464			DB108530 管理費区分 無 単-24号
合 計					1,063,464			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第2号市道取付道路工		箇所	1	63,730	63,730			WYB00001 管理費区分 無 単-25号
合 計					63,730			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	1,506	334	503,004			CB210100 管理費区分 無 単-26号
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	18	335.2	6,033			CB210100 管理費区分 無 単-27号
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	13	242.5	3,152			CB210510 管理費区分 無 単-28号
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	11	3,259	35,849			CB210410 管理費区分 無 単-29号
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	820	909	745,380			CB220010 管理費区分 無 単-30号
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	61	452.4	27,596			CB220010 管理費区分 無 単-31号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計						1,321,014			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	水路工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ベンチフリューム	250型	m	87.5	6,685	584,937			WYB00005 管理費区分 無 単-32号	
合 計					584,937				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	附帯工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用水落差工		A-1	箇所	1	39,170	39,170			WYB00002 管理費区分 無 単-33号
用水落差工		A-3	箇所	2	49,550	99,100			WYB00003 管理費区分 無 単-34号
用水落差工		A-5	箇所	2	59,940	119,880			WYB00004 管理費区分 無 単-35号
合 計						258,150			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		土工					単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	163	334	54,442			CB210100 管理費区分 無 単-36号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	449	335.2	150,504			CB210100 管理費区分 無 単-37号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	166	3,259	540,994			CB210410 管理費区分 無 単-38号
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	532	909	483,588			CB220010 管理費区分 無 単-39号
合 計					1,229,528			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	水路工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有孔フリューム		700 × 700	m	86.1	28,280	2,434,908			WYB00044 管理費区分 無 単-40号
プレハブ水路		B型 900 × 900	m	84.8	38,580	3,271,584			WYB00014 管理費区分 無 単-41号
合 計						5,706,492			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	附帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水落差工	D-3	箇所	2	551,300	1,102,600			WYB00015 管理費区分 無 単-42号
排水落差工	E-3	箇所	4	1,016,000	4,064,000			WYB00022 管理費区分 無 単-43号
排水落差工	E-4	箇所	4	1,032,000	4,128,000			WYB00025 管理費区分 無 単-44号
屈折柵工	2型	箇所	1	111,800	111,800			WYB00040 管理費区分 無 単-45号
ID-3現況取付工		式	1	1,261,000	1,261,000			WYB00016 管理費区分 無 単-46号
合 計					10,667,400			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 有り : 施工数量 = 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 :	m 3	253	334	84,502			CB210100 管理費区分 無 単-47号
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	120	335.2	40,224			CB210100 管理費区分 無 単-48号
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1,588	242.5	385,090			CB210510 管理費区分 無 単-49号
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m 3	105	868.9	91,234			CB210510 管理費区分 無 単-50号
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	38	3,259	123,842			CB210410 管理費区分 無 単-51号
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	164	909	149,076			CB220010 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 7日 令和 7年 8月 7日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1,050	452.4	475,020			CB220010 管理費区分 無 単-53号
合 計					1,348,988			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	水路工							単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
								歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有孔フリューム		400 × 400	m	60.5	15,180	918,390			WYB00043 管理費区分 無 単-54号
プレハブ水路		B型 900 × 900	m	112.3	38,580	4,332,534			WYB00018 管理費区分 無 単-55号
合 計						5,250,924			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	附帯工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水落差工	A-2	箇所	1	385,300	385,300			WYB00029 管理費区分 無 単-56号
排水落差工	A-4	箇所	1	386,200	386,200			WYB00030 管理費区分 無 単-57号
排水落差工	E-2	箇所	1	1,016,000	1,016,000			WYB00037 管理費区分 無 単-58号
排水落差工	E-3	箇所	1	1,016,000	1,016,000			WYB00034 管理費区分 無 単-59号
排水落差工	E-5	箇所	2	1,025,000	2,050,000			WYB00031 管理費区分 無 単-60号
D-4号現況取付工		式	1	533,600	533,600			WYB00042 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	附帯工						単価適用年月日	令和 7年 8月 7日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生態系配慮水路		H1200 × B1800	箇所	1	728,900	728,900			WYB00028 管理費区分 無 単-62号
合 計						6,116,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	85	335.2	28,492			CB210100 管理費区分 無 単-63号
埋戻し	施工方法 = 最小埋戻幅4m以上 :	m 3	85	526.4	44,744			CB210410 管理費区分 無 単-64号
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	103	909	93,627			CB220010 管理費区分 無 単-65号
木杭打込み (バックホウ) (土地改良)		本	26	6,370	165,620			DB104520 管理費区分 無 単-66号
矢板 (松)	2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm	m 3	1.1	53,000	58,300			Z006109003 管理費区分 無
合 計					390,783			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		水替工					単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 作業時排水 : 排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 :	日	60	5,091	305,460			DB115030 管理費区分 無 単-67号
合 計					305,460			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

DB109120

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha未満)	基盤切盛 + 畦畔築立 + 基盤整地 0.17 h a 0.067 少ない 砂・砂質土	単位	h a	数量	1	単価 2,307,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6	30,090	108,324	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.5	24,174	181,305	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転 (土地改良)	標準区画 = 0.3ha未満 :	日	13.18	52,360	690,104	DBK18006 管理費区分 無 単-68号
バックホ運転 (土地改良) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	26.044	50,820	1,323,556	DBK10901 管理費区分 無 単-69号
諸雑費	0.2%	式	1		4,606	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,307,895	
単価					2,307,000	円 / h a
J01 施工区分	基盤切盛 + 畦畔築立 + 基盤整地					
J02 計画平均区間面積 (A)	0.17 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B)	0.067					
J04 障害物状況 (D)	少ない					
J05 基盤土質状態 (E)	砂・砂質土					

参考資料(1)

単-2号

DB109120

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工 (土地改良) (標準区画0.3ha未満)	はぎ取り戻し (表土はぎ + 表土戻し + 表土整地) 0.17 h a 0.067 20cm	h a	1		2,945,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転 (土地改良)	標準区画 = 0.3ha未満 :	日	26.361	52,360	1,380,261	DBK18006 管理費区分 無 単-70号
バックホ運転 (土地改良) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	26.721	50,820	1,357,961	DBK10901 管理費区分 無 単-71号
諸雑費	0.2%	式	1		5,879	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,945,673	
単価					2,945,000	円 / h a
J01 施工区分	はぎ取り戻し (表土はぎ + 表土戻し + 表土整地)					
J02 計画平均区間面積 (A)	0.17 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B)	0.067					
J06 ほ場からはぎ取る表土の厚さ (F)	20 cm					

参考資料(1)

単-3号

DXB42005

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工(基準時間方式)	B型 田差 0.21~0.70 法面締固め無し	m	10			628.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	13.9	452.4	6,288	CB220010 管理費区分 無 単-72号
計					6,288	
単価					628.8	円/m
J01 施工区分 J02 法面締固めの有無	B型 田差 0.21~0.70 法面締固め無し					

参考資料(1)

単-4号

DXB42005

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工(基準時間方式)	E型 田差 1.71~2.70 法面締固め無し	m	10	1,863		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	41.2	452.4	18,638	CB220010 管理費区分 無 単-73号
計					18,638	
単価					1,863	円/m
J01 施工区分 J02 法面締固めの有無	E型 田差 1.71~2.70 法面締固め無し					

参考資料(1)

単-5号

DXB42005

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工(基準時間方式)	F型 田差 2.71~4.20 法面締固め無し	m	10	2,718		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	60.1	452.4	27,189	CB220010 管理費区分 無 単-74号
計					27,189	
単価					2,718	円/m
J01 施工区分 J02 法面締固めの有無	F型 田差 2.71~4.20 法面締固め無し					

参考資料(1)

単-6号

WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	10型-A				1	548,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m ³ 未満 : 障害の有無 = 無し :	m ³	1.5	242.5	363	CB210510 管理費区分 無 単-75号
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.5	452.4	678	CB220010 管理費区分 無 単-76号
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	5	91,810	459,050	WYB00007 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.1	45,340	49,874	CB240010 管理費区分 無 単-78号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	4	9,016	36,064	CB240210 管理費区分 無 単-79号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クランパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.2	1,274	2,802	CB221110 管理費区分 無 単-80号
計					548,831	
単価					548,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-7号

WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	10型-B				1	660,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m ³ 未満 : 障害の有無 = 無し :	m ³	8.8	242.5	2,134	CB210510 管理費区分 無 単-81号
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	6.2	452.4	2,804	CB220010 管理費区分 無 単-82号
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	6	91,810	550,860	WYB00009 管理費区分 無 単-83号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.3	45,340	58,942	CB240010 管理費区分 無 単-84号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	4.7	9,016	42,375	CB240210 管理費区分 無 単-85号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クランパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.6	1,274	3,312	CB221110 管理費区分 無 単-86号
計					660,427	
単価					660,400	円 / 箇所

参考資料(1)

単-8号

WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	10型-C				778,600	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m ³ 未満 : 障害の有無 = 無し :	m ³	31.5	242.5	7,638	CB210510 管理費区分 無 単-87号
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	15.2	452.4	6,876	CB220010 管理費区分 無 単-88号
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	7	91,810	642,670	WYB00011 管理費区分 無 単-89号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.5	45,340	68,010	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	5.5	9,016	49,588	CB240210 管理費区分 無 単-91号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生ク ラッシュラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	3	1,274	3,822	CB221110 管理費区分 無 単-92号
計					778,604	
単価					778,600	円 / 箇所

参考資料(1)

単-9号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	10型-D				1	902,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m ³ 未満 : 障害の有無 = 無し :	m ³	63.1	242.5	15,301	CB210510 管理費区分 無 単-93号
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	25.1	452.4	11,355	CB220010 管理費区分 無 単-94号
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	8	91,810	734,480	WYB00013 管理費区分 無 単-95号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.8	45,340	81,612	CB240010 管理費区分 無 単-96号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	6.2	9,016	55,899	CB240210 管理費区分 無 単-97号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40-0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	3.4	1,274	4,331	CB221110 管理費区分 無 単-98号
計					902,978	
単価					902,900	円 / 箇所

参考資料(1)

単-10号

DXB44015

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一筆取水桝設置	1型 250～300 材料費を計上する 基礎碎石なし	個	1	9,750	9,750	ZA10065310 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1	3,768	3,768	CB222800 管理費区分 無 単-99号
計					13,518	
単価					13,510	円 / 箇所
J01 型式区分	1型 250～300					
J02 材料計上区分	材料費を計上する					
J03 基礎碎石有無	基礎碎石なし					

参考資料(1)

単-11号

WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一筆取水工	150				137,600	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 21-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.7	46,970	32,879	CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m ²	7.7	9,016	69,423	CB240210 管理費区分 無 単-101号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	t	0.044	389,100	17,120	CB431720 管理費区分 無 単-102号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.2	39,550	7,910	CB240010 管理費区分 無 単-103号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	0.5	5,083	2,541	CB240210 管理費区分 無 単-104号
タラップ	300 19	個	3	2,580	7,740	Y032785000-001 管理費区分 無
計					137,613	
単価					137,600	円 / 箇所

参考資料(1)

単-12号

DXB42050

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水受樹設置				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
各筆材料：分水樹	320 × 320 × 310mm				個	1	3,970	3,970	ZA10065300 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無				枚	1	919.02	919	Q001367002 管理費区分 無
計								4,889	
単価								4,889	円 / 箇所

参考資料(1)

単-13号

DXB42045

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用水分水栓取付け				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
用水分水栓	塩ビ製	150mm	個	10	2,610	26,100		ZA10220980 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	0.07	30,090	2,106		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.68	24,174	16,438		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							44,644		
単価							4,464	円 / 箇所	

参考資料(1)

単-14号

DB107020

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	150	m				
規格	125 ~ 150mm 4m 0箇所 44m				10	1,494
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 5 0	m	2.44	1,600	3,904	Z005002018 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		78	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,942	
単価					1,494	円 / m
J01 呼び径 (mm)	125 ~ 150mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	44 m					

参考資料(1)

単-15号

DXB42060

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一筆排水工：(一式計上)						
規格	小運搬なし 砂質土 6.3m3 6.2m3 9箇所 16.5m 5.5m 0m2 0m3 0箇所 一般養生 角落し:リサイクル認定製品				1	単価 152,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	6.3	10,160	64,008	CB210030 管理費区分 無 単-105号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分 = 埋戻 : 施工区分 = 投入 + まき出し : 土質区分 = 砂・砂質土 : 締固め区分 = 計上 しない :	m 3	6.2	2,683	16,634	DB101020 管理費区分 無 単-106号
角落しまたは承水口設置	小運搬距離 = 小運搬なし : 製品区分 = 角落し : 材料単価の計上区分 = 材料単価を計上する : リサイクル認定製品区分 = リサイクル認定製品 :	箇所	9	4,244	38,196	DXB42065 管理費区分 無 単-107号
硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 (薄肉管VU)	呼び径区分 (薄肉管VU) = 呼び径 150mm : 形状区分 = 直管 (両差し口) :	m	16.5	1,494	24,651	DXB09021 管理費区分 無 単-108号
硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 (薄肉管VU)	呼び径区分 (薄肉管VU) = 呼び径 150mm : 形状区分 = 片受直管リブ付 :	m	5.5	1,611	8,860	DXB09021 管理費区分 無 単-109号
計					152,349	
単価					152,300	円 / 式
J01 小運搬距離	小運搬なし					
J02 土質区分	砂質土					
J03 掘削数量	6.3 m3					
J04 埋戻数量	6.2 m3					
J05 角落し数量	9 箇所					
J06 塩化ビニル管延長(4m以下) VU 150×4m S 無	16.5 m					
J07 塩化ビニル管延長(4m以上) VU 150×4m S 付	5.5 m					
J08 張子口数量 (500×500)	0 m2					
J09 張子口数量 (18-8-25)	0 m3					
J10 承水口数量	0 箇所					
J11 養生工区分	一般養生					
J12 リサイクル認定製品区分	角落し:リサイクル認定製品					

参考資料(1)

単-16号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,790
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量	単価	金額	単価	19,790
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	19,781.052	19,781	Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無		
計						19,790			
単価						19,790	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,054.4	3,205	
標準単価				3,054.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-18号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	11,050
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,046.269	11,046	Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						11,050			
単価						11,050	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,597	
標準単価				2,475.1		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		334	
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	242.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.44		11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	909	
法面整形	切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3)	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位			1	909
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	452.4		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	452.4		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-24号

DB108530

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工(機械)(土地改良)	敷均し幅2.5m以上 不陸整正+敷均し(仕上げ無し) 0.05m	m2	100			876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.96	24,174	23,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	5.8	5,000	29,000	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準](土地改良))排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	3.8	7,732	29,381	DBK18007 管理費区分 無 単-110号
計					87,606	
単価					876	円/m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ(m)	敷均し幅2.5m以上 不陸整正+敷均し(仕上げ無し) 0.05 m					

参考資料(1)

単-25号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	第2号市道取付道路工		箇所	数量	単価	金額	単価	63,730
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.2	2,134	32,436	CB410260 管理費区分 無 単-111号	
	上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m ²	16.6	1,010	16,766	CB410040 管理費区分 無 単-112号	
	下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=120mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	16.6	764.6	12,692	CB410030 管理費区分 無 単-113号	
	掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m ³ 未満:	m ³	4.3	335.2	1,441	CB210100 管理費区分 無 単-114号	
	埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.1	3,975	397	CB210410 管理費区分 無 単-115号	
	計					63,732		
	単価					63,730	円/箇所	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		334	
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	242.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.44		11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1			3,259	
標準単価					3,339.7		
労務構成比率		%			87.5		
普通作業員		%			53.26	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25.42	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			8.82	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			3.55		
軽油		%			2.72	138	143 Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.83	154	161 Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			8.95		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%			8.37	18,200	18,200 M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%			0.58	471	526 L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³		1	3,259	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	909	
法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位		数量	1	単価 909
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	452.4		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-32号

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリューム		単位	m	数量	10	単価	6,685
規格	250型		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	10	6,565	65,650	WB821410 管理費区分 無 単-116号 BF250		
基面整正		m ²	2.5	483.5	1,208	CB210080 管理費区分 無 単-117号		
計					66,858			
単価					6,685	円 / m		

参考資料(1)

単-33号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水落差工	A-1	箇所	1		39,170	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水会所柵工	型式区分 = A型 (450 × 450) : 材料計上区分 = 材料費を計上する : 基礎碎石有無 = 基礎碎石あり : 養生工区分 = 一般養生 :	箇所	2	16,990	33,980	DXB44030 管理費区分 無 単-118号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 250 ~ 300mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 2m :	m	2	2,596	5,192	DB107030 管理費区分 無 単-119号
計					39,172	
単価					39,170	円 / 箇所

参考資料(1)

単-34号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水落差工	A-3	箇所	1		49,550	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水会所柵工	型式区分 = A型 (450 × 450) : 材料計上区分 = 材料費を計上する : 基礎碎石有無 = 基礎碎石あり : 養生工区分 = 一般養生 :	箇所	2	16,990	33,980	DXB44030 管理費区分 無 単-118号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 250 ~ 300mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 1箇所 : 施工延長 = 6m :	m	6	2,596	15,576	DB107030 管理費区分 無 単-120号
計					49,556	
単価					49,550	円 / 箇所

参考資料(1)

単-35号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水落差工	A-5	箇所	1		59,940	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用水会所柵工	型式区分 = A型 (450 × 450) : 材料計上区分 = 材料費を計上する : 基礎碎石有無 = 基礎碎石あり : 養生工区分 = 一般養生 :	箇所	2	16,990	33,980	DXB44030 管理費区分 無 単-118号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	呼び径 (mm) = 250 ~ 300mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 2箇所 : 施工延長 = 10m :	m	10	2,596	25,960	DB107030 管理費区分 無 単-121号
計					59,940	
単価					59,940	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		334	
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1	3,259		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.82	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.58	471	526	L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³		1	3,259	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	切土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	909	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単 位		数 量	1	単 価
						909
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-40号

WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有孔フリューム	700×700	m	10	27,950	279,500	WB821410 管理費区分 無 単-122号 UF700×700
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	10	27,950	279,500	WB821410 管理費区分 無 単-122号 UF700×700
基面整正		m ²	7	483.5	3,384	CB210080 管理費区分 無 単-123号
計					282,884	
単価					28,280	円 / m

参考資料(1)

単-41号

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15	38,580		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-124号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-125号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-126号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(1)

単-42号

WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水落差工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	551,300
規格	D-3					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	4	27,950	111,800	WB821410 管理費区分 無 単-127号 UF700×700		
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	4	51,780	207,120	WB821410 管理費区分 無 単-128号 UF1000×1000		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.1	39,550	43,505	CB240010 管理費区分 無 単-129号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	9.4	9,992	93,924	CB240210 管理費区分 無 単-130号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.4	39,550	15,820	CB240010 管理費区分 無 単-131号		
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない :	m ²	8.6	9,209	79,197	DB102040 管理費区分 無 単-132号		
計					551,366			

参考資料(1)

単-43号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水落差工	E-3				1,016,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	4	38,580	154,320	WYB00023 管理費区分 無 単-133号
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	7.5	60,200	451,500	WYB00024 管理費区分 無 単-134号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	2.5	39,550	98,875	CB240010 管理費区分 無 単-135号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m ²	15.6	9,992	155,875	CB240210 管理費区分 無 単-136号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.7	39,550	27,685	CB240010 管理費区分 無 単-137号
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分 = 目地モルタルを使用しない：	m ²	13.9	9,209	128,005	DB102040 管理費区分 無 単-132号
計					1,016,260	
単価					1,016,000	円 / 箇所

参考資料(1)

単-44号

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水落差工	E-4				1,032,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	4	38,580	154,320	WYB00026 管理費区分 無 単-138号
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	7.5	60,200	451,500	WYB00027 管理費区分 無 単-139号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.9	39,550	114,695	CB240010 管理費区分 無 単-140号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	15.6	9,992	155,875	CB240210 管理費区分 無 単-141号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.7	39,550	27,685	CB240010 管理費区分 無 単-142号
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない :	m ²	13.9	9,209	128,005	DB102040 管理費区分 無 単-132号
計					1,032,080	
単価					1,032,000	円 / 箇所

参考資料(1)

単-45号

WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屈折柵工	2型				1	111,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.8	46,440	37,152	CB240010 管理費区分 無 単-143号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	8	9,016	72,128	CB240210 管理費区分 無 単-144号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生ク ラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2	1,274	2,548	CB221110 管理費区分 無 単-145号
計					111,828	
単価					111,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-46号

WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ID-3現況取付工				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位			1	単価
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		排水合流柵工 1		式	1	671,400	671,400	WYB00017 管理費区分 無 単-146号	
		排水合流柵工 2		式	1	484,500	484,500	WYB00020 管理費区分 無 単-147号	
		L型擁壁		式	1	105,900	105,900	WYB00021 管理費区分 無 単-148号	
		計					1,261,800		
		単価					1,261,000	円 / 式	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		334	
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%	37.91				
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	143		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%	42.72	20,100	20,100		M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	242.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44		11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1		868.9	
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手(特殊)		%	67.28	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.01	5,650	5,980	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1	3,259		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.82	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.58	471	526	L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1	3,259
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	909	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²				
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位			1	909
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-54号

WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有孔フリューム	400×400	m	10	14,990	149,900	WB821410 管理費区分 無 単-149号 UF400×400
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し :	m	10	14,990	149,900	WB821410 管理費区分 無 単-149号 UF400×400
基面整正		m ²	4	483.5	1,934	CB210080 管理費区分 無 単-150号
計					151,834	
単価					15,180	円 / m

参考資料(1)

単-55号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15			38,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-151号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-152号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-153号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(1)

単-56号

WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	排水落差工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	385,300
規格	A-2							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	4	14,990	59,960	WB821410 管理費区分 無 単-154号 UF400 x 400		
U型側溝	同上	m	4	27,950	111,800	WB821410 管理費区分 無 単-127号 UF700 x 700		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 ; 打設工法 = 人力打設 ; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) ; 養生工の種類 = 一般養生 ; 現場内小運搬の有無 = 無し ; 費用の内訳 = 全ての費用 ;	m ³	1.1	39,550	43,505	CB240010 管理費区分 無 単-155号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 ; 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 ;	m ²	7.3	9,992	72,941	CB240210 管理費区分 無 単-156号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 ; 打設工法 = 人力打設 ; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) ; 養生工の種類 = 一般養生 ; 現場内小運搬の有無 = 無し ; 費用の内訳 = 全ての費用 ;	m ³	0.5	39,550	19,775	CB240010 管理費区分 無 単-157号		
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない ;	m ²	8.4	9,209	77,355	DB102040 管理費区分 無 単-132号		
計					385,336			
単価					385,300	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-57号

WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	排水落差工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	386,200
規格	A-4							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し ; 夜間作業の有無 = 無し ; U型側溝の種類 = 側溝 (各種) ; U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm ; U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 ; 時間的制約の有無 = 無し ; 施工箇所における補正 = 無し ; 基礎碎石施工の有無 = 無し ;	m	4	14,990	59,960	WB821410 管理費区分 無 単-154号 UF400 x 400		
U型側溝	同上	m	4	27,950	111,800	WB821410 管理費区分 無 単-127号 UF700 x 700		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 ; 打設工法 = 人力打設 ; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) ; 養生工の種類 = 一般養生 ; 現場内小運搬の有無 = 無し ; 費用の内訳 = 全ての費用 ;	m ³	1.1	39,550	43,505	CB240010 管理費区分 無 単-158号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 ; 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 ;	m ²	7.3	9,992	72,941	CB240210 管理費区分 無 単-159号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 ; 打設工法 = 人力打設 ; コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) ; 養生工の種類 = 一般養生 ; 現場内小運搬の有無 = 無し ; 費用の内訳 = 全ての費用 ;	m ³	0.5	39,550	19,775	CB240010 管理費区分 無 単-160号		
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない ;	m ²	8.5	9,209	78,276	DB102040 管理費区分 無 単-132号		
計					386,257			
単価					386,200	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-58号

WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
排水落差工	E-2				1		1,016,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレハブ水路	B型 900×900	m	4	38,580	154,320	WYB00038 管理費区分 無 単-161号	
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	7.5	60,200	451,500	WYB00039 管理費区分 無 単-162号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	2.5	39,550	98,875	CB240010 管理費区分 無 単-163号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m ²	15.6	9,992	155,875	CB240210 管理費区分 無 単-164号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.7	39,550	27,685	CB240010 管理費区分 無 単-165号	
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分 = 目地モルタルを使用しない：	m ²	13.9	9,209	128,005	DB102040 管理費区分 無 単-166号	
計					1,016,260		
単価					1,016,000	円 / 箇所	

参考資料(1)

単-59号

WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
排水落差工	E-3				1		1,016,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレハブ水路	B型 900×900	m	4	38,580	154,320	WYB00035 管理費区分 無 単-167号	
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	7.5	60,200	451,500	WYB00036 管理費区分 無 単-168号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.5	39,550	98,875	CB240010 管理費区分 無 単-169号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	15.6	9,992	155,875	CB240210 管理費区分 無 単-170号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.7	39,550	27,685	CB240010 管理費区分 無 単-171号	
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない :	m ²	13.9	9,209	128,005	DB102040 管理費区分 無 単-166号	
計					1,016,260		
単価					1,016,000	円 / 箇所	

参考資料(1)

単-60号

WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水落差工	E-5				1,025,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	4	38,580	154,320	WYB00032 管理費区分 無 単-172号
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	7.5	60,200	451,500	WYB00033 管理費区分 無 単-173号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	2.7	39,550	106,785	CB240010 管理費区分 無 単-174号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m ²	15.6	9,992	155,875	CB240210 管理費区分 無 単-175号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.7	39,550	27,685	CB240010 管理費区分 無 単-176号
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分 = 目地モルタルを使用しない：	m ²	14	9,209	128,926	DB102040 管理費区分 無 単-177号
計					1,025,091	
単価					1,025,000	円 / 箇所

参考資料(1)

単-61号

WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	533,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	11.3	335.2	3,787	CB210100 管理費区分 無 単-178号		
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	7.1	3,259	23,138	CB210410 管理費区分 無 単-179号		
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m 3	9.4	868.9	8,167	CB210510 管理費区分 無 単-180号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 24-12-25(20)(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	4	46,160	184,640	CB240010 管理費区分 無 単-181号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	24.3	9,992	242,805	CB240210 管理費区分 無 単-182号		
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.04	389,100	15,564	CB431720 管理費区分 無 単-183号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.5	39,550	19,775	CB240010 管理費区分 無 単-184号 均しコンクリート		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	0.9	5,083	4,574	CB240210 管理費区分 無 単-185号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3	39,550	11,865	CB240010 管理費区分 無 単-186号		
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない :	m 2	2.1	9,209	19,338	DB102040 管理費区分 無 単-187号		

参考資料(1)

単-61号

WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	D-4号現況取付工				式	数量	1	単価	533,600
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価			金額	
計							533,653		
単価							533,600	円 / 式	

参考資料(1)

単-62号

WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生態系配慮水路	H1200×B1800				728,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.0m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=なし:	m	8.32	9,908	82,434	DB105030 管理費区分 無 単-188号
B型アーム	H1200×B1400	本	6	24,410	146,460	Y004051000-001 管理費区分 無
B型アーム	H1200×B1000	本	5	21,390	106,950	Y004051000-002 管理費区分 無
ソケットパネル	B300×t50×L915	枚	36	3,187	114,732	Y004051000-003 管理費区分 無
切欠ソケットパネル	B400×t50×L915	枚	16	4,082	65,312	Y004051000-004 管理費区分 無
植生乱石パネル	B300×t110×L915	枚	12	5,292	63,504	Y004051000-005 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=バックホ (クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.4	46,440	18,576	CB240010 管理費区分 無 単-189号 スロープ
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m ²	1.9	9,016	17,130	CB240210 管理費区分 無 単-190号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.9	39,550	75,145	CB240010 管理費区分 無 単-191号 底張コンクリート
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生ク ラッシュン 40-0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	9.8	1,274	12,485	CB221110 管理費区分 無 単-192号

参考資料(1)

単-62号

WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生態系配慮水路	H1200×B1800				728,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.2	45,340	9,068	CB240010 管理費区分 無 単-193号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1.9	9,016	17,130	CB240210 管理費区分 無 単-194号
計					728,926	
単価					728,900	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m ³	1		526.4	
標準単価				517.19		
労務構成比率		%	39.67			
運転手(特殊)		%	39.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.95			
ブルドーザ[普通]	排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	%	34.36	26,000	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	8.59	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	909	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²				
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	9.24	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位			1	909
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-66号

DB104520

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭打込み(バックホウ)(土地改良)		単位	本	数量	単価	金額	摘要
規格					100		6,370	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.125	30,090	94,031	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	6.25	24,174	151,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
松丸太	120 L=3.0m	本	100	2,290	229,000	Y000425000-001 管理費区分 無		
油圧ブレーカ運転(土地改良)バック容量0.4m ³		日	3.125	48,340	151,062	DBK10401 管理費区分 無 単-195号		
諸雑費	3%	式	1		11,885	ZS7000001 管理費区分 無		
計					637,065			
単価					6,370	円/本		

参考資料(1)

単-67号

DB115030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	作業時排水 0以上7m3 / h未満	日	1		5,091	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径) (土地改良)	排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	2,303	2,303	DBK11501 管理費区分 無 単-196号
諸雑費	8%	式	1		377	ZS7000001 管理費区分 無
計					5,091	
単価					5,091	円 / 日
J01 排水方法 J02 排水量区分	作業時排水 0以上7m3 / h未満					

参考資料(2)

単-68号

DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転 (土地改良)	0.3ha未満	日	1		52,360	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	54	143	7,722	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ [湿地]	7 t級	日	2.38	6,500	15,470	L001005006 管理費区分 無
計					52,364	
単価					52,360	円 / 日
J01 標準区画	0.3ha未満					

参考資料(2)

単-69号

DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.3ha未満	日	1		50,820	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	143	8,294	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(ｸｰﾗ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.2	6,070	13,354	L001010003 管理費区分 無
計					50,820	
単価					50,820	円 / 日
J01 標準区画	0.3ha未満					

参考資料(2)

単-70号

DBK18006

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転 (土地改良)	0.3ha未満	日	1		52,360	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	54	143	7,722	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ [湿地]	7 t級	日	2.38	6,500	15,470	L001005006 管理費区分 無
計					52,364	
単価					52,360	円 / 日
J01 標準区画	0.3ha未満					

参考資料(2)

単-71号

DBK10901

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.3ha未満	日	1		50,820	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	143	8,294	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(ｸｰﾗ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.2	6,070	13,354	L001010003 管理費区分 無
計					50,820	
単価					50,820	円 / 日
J01 標準区画	0.3ha未満					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-72号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)		%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-72号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-73号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	452.4	
標準単価				453.58	
労務構成比率		%	75.95		
普通作業員		%	33.62	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.67	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18		
軽油		%	12.18	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式		9,580	ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部				
J02 法面締固めの有無	無し				
J03 現場制約の有無	無し				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-73号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-74号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-74号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-75号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1		242.5	
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-76号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-76号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-77号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	91,810
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	1	83,900	83,900	Y004003000-001 管理費区分 無		
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎砕石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	7,912	7,912	CBD22800 管理費区分 無 単-197号		
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	1	83,900	83,900	Y004003000-001 管理費区分 無		
計					91,812			
単価					91,810	円 / 枚		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	m 3		数量	単価	摘要	
コンクリート	単位		1	単価	45,340	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-79号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-80号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-80号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-81号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1		242.5		
標準単価					240.29		
労務構成比率		%			67.71		
運転手(特殊)		%			46.57	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			21.14	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			14.98		
軽油		%			14.98	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			17.31		
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%			10.87	6,010	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%			6.44	11,200	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-82号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	452.4	
標準単価				453.58	
労務構成比率		%	75.95		
普通作業員		%	33.62	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.67	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.66	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18		
軽油		%	12.18	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式		9,580	ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部				
J02 法面締固めの有無	無し				
J03 現場制約の有無	無し				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-82号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-83号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	91,810
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート床板	1.8×1.0	枚						
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	7,912	7,912	CBD22800 管理費区分 無 単-198号		
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	1	83,900	83,900	Y004003000-001 管理費区分 無		
計					91,812			
単価					91,810	円 / 枚		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,340		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-85号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-86号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-87号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	242.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.44		11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-89号

WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	91,810
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	1	83,900	83,900	Y004003000-001 管理費区分 無		
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	7,912	7,912	CBD22800 管理費区分 無 単-199号		
計					91,812			
単価					91,810	円 / 枚		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-90号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,340		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-91号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-92号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-92号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,274	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-93号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³			1	242.5
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-94号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	452.4		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					453.58		
労務構成比率			%	75.95			
普通作業員			%	33.62	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.67	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.18			
軽油			%	12.18			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.87			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	11.87	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-94号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		452.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-95号

WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	91,810
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート床板	1.8×1.0	枚	1	83,900	83,900	Y004003000-001 管理費区分 無		
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 600kg を超え800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	7,912	7,912	CBD22800 管理費区分 無 単-200号		
計					91,812			
単価					91,810	円 / 枚		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,340		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-97号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-98号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-98号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1			3,768
標準単価					3,727.1		
労務構成比率		%	80.75				
運転手(特殊)		%	54.33		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	12.94		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.65		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.27		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	4.11				
軽油		%	3.88		138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-99号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			1		3,768	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	14.29	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,970			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					37,478		
労務構成比率			%	37.14			
普通作業員			%	10.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員			%	9.81	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役			%	7.69	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)			%	6.24	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率			%	59.44			
生コンクリート		21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	57.74	20,400	29,500	Z002012003 管理費区分 無
軽油			%	1.61	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-100号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,970		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.23	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	21-12-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-102号

CB431720

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t				
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%	30.38	121,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-104号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78		30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-105号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	10,160		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(2)

単-106号

DB101020

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	埋戻 投入+まき出し 砂・砂質土 計上しない	m ³	10			2,683
普通作業員		人	1.11	24,174	26,833	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,833	
単価					2,683	円 / m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	投入+まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料(2)

単-107号

DXB42065

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		箇所	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する サイクル認定製品		箇所	10			4,244
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各筆材料：角落：サイクル認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	3,850	38,500	ZAR0065280 管理費区分 無	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	10	394.74	3,947	Q001367001 管理費区分 無	
計					42,447		
単価					4,244	円 / 箇所	
J01 小運搬距離	小運搬なし						
J02 製品区分	角落し						
J03 材料単価の計上区分	材料単価を計上する						
J04 サイクル認定製品区分	サイクル認定製品						

参考資料(2)

単-108号

DXB09021

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU)	呼び径 150mm 直管(両差し口)	m			10	1,494
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m	2.44	1,600	3,904	Z005002018 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		78	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,942	
単価					1,494	円/m
J01 呼び径区分(薄肉管VU) J02 形状区分	呼び径 150mm 直管(両差し口)					

参考資料(2)

単-109号

DXB09021

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU)	呼び径 150mm 片受直管型-ﾌ付	m			10	1,611
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管(接着受口片受直管)	VU-150	m	2.44	2,070	5,050	ZA10240440 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		101	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,111	
単価					1,611	円/m
J01 呼び径区分(薄肉管VU)	呼び径 150mm					
J02 形状区分	片受直管型-ﾌ付					

参考資料(2)

単-110号

DBK18007

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ(クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	数量	単価	金額	単価	7,732
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.9	143	843	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
計					7,732			
単価					7,732	円/時間		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,134	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	14.97				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	5.11		25,400	24,174	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.49		28,900	29,172	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.41		28,300	28,152	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	1.24		31,000	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.41				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	76.32		580,000	665,000	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	6.78		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.28		138	143	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-111号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,134	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m ²				
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,010
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	530,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,010		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-113号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	764.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	342,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-113号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	764.6
規格	120mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	単位		数量	1	単価	764.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	120 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クランチャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-114号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	143 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%			42.72	20,100	20,100 M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	3,975		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-115号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,975
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-116号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 BF250	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF : サイクル認定製品	250 ソケット付 三重県型	本	5	5,960	29,800	ZAR0063940 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					65,650	
単価					6,565	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-117号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-118号

DXB44030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用水会所柵工	A型 (450×450) 材料費を計上する 基礎碎石あり 一般養生	個	1	11,800	11,800	ZA10065340 管理費区分 無
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	4,408	4,408	CB222800 管理費区分 無 単-201号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02	39,550	791	CB240010 管理費区分 無 単-202号
計					16,999	
単価					16,990	円 / 箇所
J01 型式区分	A型 (450×450)					
J02 材料計上区分	材料費を計上する					
J03 基礎碎石有無	基礎碎石あり					
J04 養生工区分	一般養生					

参考資料(2)

単-119号

DB107030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	250~300mm 4m 0箇所 2m	m			10	2,596
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	m	2.44	3,960	9,662	Z005002020 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		193	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [クラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m ³ 2.9t吊		日	0.08	45,490	3,639	DBK10703 管理費区分 無 単-203号
計					25,965	
単価					2,596	円 / m
J01 呼び径 (mm)	250 ~ 300mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	2 m					

参考資料(2)

単-120号

DB107030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	250~300mm 4m 1箇所 6m	m	10			2,596
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	m	2.44	3,960	9,662	Z005002020 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		193	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [クラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m ³ 2.9t吊		日	0.08	45,490	3,639	DBK10703 管理費区分 無 単-203号
計					25,965	
単価					2,596	円 / m
J01 呼び径 (mm)	250 ~ 300mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	1 箇所					
J04 施工延長	6 m					

参考資料(2)

単-121号

DB107030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 (土地改良)	250~300mm 4m 2箇所 10m	m			10	2,596
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 2 5 0	m	2.44	3,960	9,662	Z005002020 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		193	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m ³ 2.9t吊		日	0.08	45,490	3,639	DBK10703 管理費区分 無 単-203号
計					25,965	
単価					2,596	円 / m
J01 呼び径 (mm)	250 ~ 300mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	2 箇所					
J04 施工延長	10 m					

参考資料(2)

単-122号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 UF700×700	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	700×700×2000	本	5	48,720	243,600	Y000300000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					279,500	
単価					27,950	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-123号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-124号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	33,030		
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	6.667	39,612	264,093	YB10117001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-204号
計					330,362	
単価					33,030	円/m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-126号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-127号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 UF700×700	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	700×700×2000	本	5	48,720	243,600	Y000300000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					279,500	
単価					27,950	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(2)

単-128号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 UF1000×1000	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	5,625.229	56,252	Q001365004 管理費区分 無
有孔フリューム	1000×1000×2000	本	5	92,290	461,450	Y000300000-003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無
計					517,800	
単価					51,780	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-130号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-131号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-132号

DB102040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			9,209
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	t=90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
バックホ(クレーン機能付)運転(土地改良)加-ラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,950	13,785	DBK10202 管理費区分 無 単-205号
計					92,096	
単価					9,209	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

参考資料(2)

単-133号

WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15			38,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-124号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-206号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生ク ラッシュン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-207号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(2)

単-134号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	15	60,200		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	55,280	829,200	DB105030 管理費区分 無 単-208号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.2	39,550	47,460	CB240010 管理費区分 無 単-209号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	20.7	1,274	26,371	CB221110 管理費区分 無 単-210号
計					903,031	
単価					60,200	円/m

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-135号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-136号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-137号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-138号

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15			38,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-124号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-211号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-212号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(2)

単-139号

WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	15	60,200		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	55,280	829,200	DB105030 管理費区分 無 単-208号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.2	39,550	47,460	CB240010 管理費区分 無 単-213号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	20.7	1,274	26,371	CB221110 管理費区分 無 単-214号
計					903,031	
単価					60,200	円/m

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-140号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-141号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-142号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-143号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,440	
標準単価				37,478	
労務構成比率		%	37.14		
普通作業員		%	10.97	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.24	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	59.44		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.74	20,400	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-143号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,440		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.23	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-144号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-145号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
標準単価					1,191.6	
労務構成比率		%			83.06	
普通作業員		%			39.93	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			16.86	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%			15.64	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			10.06	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			11.29	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%			6.04	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.22	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-145号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-146号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
排水合流掘工 1			1			671,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m ³ 未満 :	m ³	13.8	335.2	4,625	CB210100 管理費区分 無 単-215号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m ³	8.7	3,259	28,353	CB210410 管理費区分 無 単-216号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	3	46,160	138,480	CB240010 管理費区分 無 単-217号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	18.8	9,992	187,849	CB240210 管理費区分 無 単-218号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.22	389,100	85,602	CB431720 管理費区分 無 単-219号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.5	39,550	19,775	CB240010 管理費区分 無 単-220号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	0.9	5,083	4,574	CB240210 管理費区分 無 単-221号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.2	39,550	47,460	CB240010 管理費区分 無 単-222号
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分 = 目地モルタルを使用しない :	m ²	16.8	9,209	154,711	DB102040 管理費区分 無 単-223号
計					671,429	

参考資料(2)

単-146号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
排水合流柵工 1				1		671,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					671,400	円 / 式	

参考資料(2)

単-147号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
排水合流樋工 2			1			484,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	18.9	335.2	6,335	CB210100 管理費区分 無 単-224号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	11	3,259	35,849	CB210410 管理費区分 無 単-225号
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	0.5	242.5	121	CB210510 管理費区分 無 単-226号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 24-12-25(20)(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3	46,160	138,480	CB240010 管理費区分 無 単-227号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	19.4	9,992	193,844	CB240210 管理費区分 無 単-228号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.22	389,100	85,602	CB431720 管理費区分 無 単-229号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.5	39,550	19,775	CB240010 管理費区分 無 単-230号 均しコンクリート
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	0.9	5,083	4,574	CB240210 管理費区分 無 単-231号
計					484,580	
単価					484,500	円 / 式

参考資料(2)

単-148号

WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	105,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.2	45,340	9,068	CB240010 管理費区分 無 単-232号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	2.2	9,016	19,835	CB240210 管理費区分 無 単-233号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	39,550	3,955	CB240010 管理費区分 無 単-234号 基礎コンクリート		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	0.6	9,992	5,995	CB240210 管理費区分 無 単-235号		
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,787	1,787	CB221110 管理費区分 無 単-236号		
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)	作業区分 = 据付 : 管径 = 400mm : 規格 = 外圧管1種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4.4	14,840	65,296	CB22860 管理費区分 無 単-237号		
計					105,936			
単価					105,900	円 / 式		

参考資料(2)

単-149号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 UF400×400	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	400×400×2000	本	5	22,810	114,050	Y000300000-004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					149,900	
単価					14,990	円 / m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-150号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
基面整正		m ²	1	483.5			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					508		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-151号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	33,030		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	6.667	39,612	264,093	YB10117001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-204号
計					330,362	
単価					33,030	円 / m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-152号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-153号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
標準単価					1,191.6	
労務構成比率		%			83.06	
普通作業員		%			39.93	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			16.86	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%			15.64	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			10.06	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			11.29	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%			6.04	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.22	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-153号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-154号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 UF400×400	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔フリューム	400×400×2000	本	5	22,810	114,050	Y000300000-004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					149,900	
単価					14,990	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-156号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-157号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-159号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66		30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-160号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-161号

WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15	38,580		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-238号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-239号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-240号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(2)

単-162号

WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	15	60,200		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	55,280	829,200	DB105030 管理費区分 無 単-241号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.2	39,550	47,460	CB240010 管理費区分 無 単-242号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	20.7	1,274	26,371	CB221110 管理費区分 無 単-243号
計					903,031	
単価					60,200	円/m

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-163号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-164号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-166号

DB102040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			9,209
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	t=90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)加-ラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,950	13,785	DBK10202 管理費区分 無 単-244号
計					92,096	
単価					9,209	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

参考資料(2)

単-167号

WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15			38,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-238号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-245号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-246号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(2)

単-168号

WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	15	60,200		
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	55,280	829,200	DB105030 管理費区分 無 単-241号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.2	39,550	47,460	CB240010 管理費区分 無 単-247号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	20.7	1,274	26,371	CB221110 管理費区分 無 単-248号
計					903,031	
単価					60,200	円/m

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-169号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-170号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-171号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-172号

WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 900×900	m	15			38,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	33,030	495,450	DB105030 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.6	39,550	63,280	CB240010 管理費区分 無 単-250号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15.7	1,274	20,001	CB221110 管理費区分 無 単-251号
計					578,731	
単価					38,580	円/m

参考資料(2)

単-173号

WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	B型 1500×1200	m	15	60,200		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.5m:形式=B形:材料断面の規格=0.16m ² 以上2.5m ² 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=あり:	m	15	55,280	829,200	DB105030 管理費区分 無 単-252号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.2	39,550	47,460	CB240010 管理費区分 無 単-253号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワッパ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	20.7	1,274	26,371	CB221110 管理費区分 無 単-254号
計					903,031	
単価					60,200	円/m

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-174号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-175号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-176号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-177号

DB102040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			9,209
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	t=90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)加-ラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,950	13,785	DBK10202 管理費区分 無 単-255号
計					92,096	
単価					9,209	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-178号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-179号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1		3,359.7	3,259	
標準単価					3,339.7		
労務構成比率		%			87.5		
普通作業員		%			53.26	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25.42	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			8.82	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			3.55		
軽油		%			2.72	138	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.83	154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			8.95		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%			8.37	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%			0.58	471	L001180001 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-179号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1	3,259
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-180号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	868.9		
名称	路体(築堤)盛土	単位	m 3	数量	1	単価	868.9
規格	2.5m以上4.0m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					857.6		
労務構成比率			%	76.16			
運転手(特殊)			%	67.28	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.88	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.54			
軽油			%	8.54	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.3			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		%	8.01	5,650	5,980	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		%	7.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-181号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,160	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	29,500 Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	143 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-181号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート		m ³				
無筋・鉄筋構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用		1	46,160		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-182号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66		30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-183号

CB431720

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t				
標準単価				406,140		
労務構成比率		%	69.62			
鉄筋工		%	39.58	30,900	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%	30.38	121,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			39,550	
標準単価					30,615		
労務構成比率		%			28.68		
普通作業員		%			12.85	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			7.3	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			6.58	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			71.32		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%			71.32	20,400	29,000 Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-185号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-187号

DB102040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			
					9,209	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	t=90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)加-ラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,950	13,785	DBK10202 管理費区分 無 単-256号
計					92,096	
単価					9,209	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

参考資料(2)

単-188号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.0m B形 0.16m2以上2.5m2以下 なし	m			10	9,908
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	30,090	19,257	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.64	28,152	18,017	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.28	24,174	30,942	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.6378	48,390	30,864	DBK10502 管理費区分 無 単-257号
計					99,080	
単価					9,908	円 / m
J01 アーム間隔	1.0m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート スロープ	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,440			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					37,478		
労務構成比率			%	37.14			
普通作業員			%	10.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.81	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.69	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	6.24	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	59.44			
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.74	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	1.61	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート スロープ	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,440		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.23	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-190号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-191号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 底張コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-192号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-192号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-193号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,340	
標準単価				36,756	
労務構成比率		%	41.15		
普通作業員		%	22.25	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-194号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料(2)

単-195号

DBK10401

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧ブレーカ運転 (土地改良)バケット容量0.4m3		日	1		48,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	37	143	5,291	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.1	6,070	6,677	L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	供用日	1.1	6,550	7,205	M000604005 管理費区分 無
計					48,345	
単価					48,340	円 / 日

参考資料(2)

単-196号

DBK11501

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(小口径)(土地改良)		日				
0以上7m3/h未満 作業時排水		日	1			2,303
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.3	161	1,497	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1.55	520	806	L001110001 管理費区分 無
計					2,303	
単価					2,303	円/日
J01 排水量区分	0以上7m3/h未満					
J02 排水方法	作業時排水					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-197号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1			7,912
標準単価					7,987.4		
労務構成比率		%	88.46				
運転手(特殊)		%	32.6	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	31.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	15.52	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	3.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	2.46				
軽油		%	2.33	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.08				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-197号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1		7,912
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	8.57	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	600kgを超え800kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-198号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1			7,912
標準単価					7,987.4		
労務構成比率		%	88.46				
運転手(特殊)		%	32.6	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	31.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	15.52	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	3.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	2.46				
軽油		%	2.33	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.08				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-198号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1		7,912
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	8.57	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	600kgを超え800kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-199号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1			7,912
標準単価					7,987.4		
労務構成比率		%	88.46				
運転手(特殊)		%	32.6	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	31.8	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	15.52	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.54	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	2.46				
軽油		%	2.33	138	143		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.08				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-199号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1	7,912	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	8.57	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量(kg/基)	600kgを超え800kg以下					
J03 基礎碎石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-200号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付(土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1			7,912
標準単価					7,987.4		
労務構成比率		%	88.46				
運転手(特殊)		%	32.6	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	31.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15.52	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.46				
軽油		%	2.33	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.08				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-200号

CBD22800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用			1		7,912	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	8.57	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	600kgを超え800kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-201号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1		4,408	
標準単価					4,360.1		
労務構成比率		%	80.75				
運転手(特殊)		%	46.45		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.06		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.68		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.94		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11				
軽油		%	3.32		138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-201号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1		4,408	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³) 1.7t 吊	%	12.21	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-202号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)

単-203号

DBK10703

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ [加-ラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	1		45,490	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	143	6,292	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.45	6,920	10,034	L001010005 管理費区分 無
計					45,498	
単価					45,490	円 / 日

参考資料(3)

単-204号

DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1		48,390	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	143	8,151	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,395	
単価					48,390	円/日

参考資料(3)

単-205号

DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1		45,950	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	143	7,436	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.35	6,920	9,342	L001010005 管理費区分 無
計					45,950	
単価					45,950	円 / 日

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-206号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-207号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-207号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)

単-208号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	55,280		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 1500 × 1200	組	6.667	72,990	486,624	YB10117001-002 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-204号
計					552,893	
単価					55,280	円 / m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-210号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-210号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-211号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-212号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1,274	
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-212号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-213号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-214号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-214号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-215号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	143 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%			42.72	20,100	20,100 M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-216号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1	3,259		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.82	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.58	471	526	L001180001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-216号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1		3,259	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-217号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,160	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-217号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,160		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-218号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-219号

CB431720

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	1	389,100		
標準単価					406,140	
労務構成比率		%			69.62	
鉄筋工		%			39.58	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			18.76	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.92	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			31,000	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			30.38	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%			30.38	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式			121,000	ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用				108,000	

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-220号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-221号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-222号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)

単-223号

DB102040

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック(空張)工(土地改良)	目地モルタルを使用しない	m ²	10			9,209
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	t=90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転(土地改良)加-ラ型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	45,950	13,785	DBK10202 管理費区分 無 単-205号
計					92,096	
単価					9,209	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-224号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1	335.2			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	143 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%			42.72	20,100	20,100 M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-225号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1		3,359.7	3,259	
標準単価					3,339.7		
労務構成比率		%			87.5		
普通作業員		%			53.26	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25.42	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			8.82	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			3.55		
軽油		%			2.72	138	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.83	154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			8.95		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%			8.37	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%			0.58	471	L001180001 管理費区分 無

参考資料(3) (施工パッケージ)

単-225号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³			1	3,259
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-226号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	242.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.44		11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-227号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,160			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,531		
労務構成比率			%	34.96			
特殊作業員			%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員			%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役			%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)			%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率			%	61.54			
生コンクリート		24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%	59.8	20,400	29,500	Z002012005 管理費区分 無
軽油			%	1.65	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-227号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	46,160		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-228号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66		30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-229号

CB431720

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	1	389,100	
標準単価				406,140	
労務構成比率		%	69.62		
鉄筋工		%	39.58	30,900	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.76	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%		30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.38		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%	30.38	121,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用				

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-230号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-231号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-232号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	45,340		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-233号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-234号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート 基礎コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-235号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992			
標準単価					10,100		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.66	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-236号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²			1,787	
標準単価				1,407.6		
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.24	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	20.46	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-236号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,787	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	4.75	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-237号

CBD22860

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	14,840
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)	据付 400mm 外圧管1種 全ての費用						
標準単価				16,276			
労務構成比率		%	39.79				
普通作業員		%	17.16	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
運転手(特殊)		%	8.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	5.71	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	3.47	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	56.75				
ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-237号

CBD22860

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)	据付 400mm 外圧管1種 全ての費用	m	1	14,840		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.46			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³) 吊 2.9 t	%	3.07	7,050	7,470	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	400mm					
J03 規格	外圧管1種					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)

単-238号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	33,030		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	6.667	39,612	264,093	YB10117001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-258号
計					330,362	
単価					33,030	円 / m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-239号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-240号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-240号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.65				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)

単-241号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	55,280		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 1500 × 1200	組	6.667	72,990	486,624	YB10117001-002 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-259号
計					552,893	
単価					55,280	円 / m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-242号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-243号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-243号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)

単-244号

DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1		45,950	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	143	7,436	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.35	6,920	9,342	L001010005 管理費区分 無
計					45,950	
単価					45,950	円 / 日

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-245号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-246号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			1,274	
標準単価					1,191.6		
労務構成比率		%			83.06		
普通作業員		%			39.93	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			16.86	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			15.64	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.06	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			11.29		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%			6.04	1,200	2,850 Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.22	138	143 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-246号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-247号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-248号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-248号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)

単-249号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	33,030		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	6.667	39,612	264,093	YB10117001-001 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-260号
計					330,362	
単価					33,030	円 / m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-250号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550		
標準単価					30,615	
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
標準単価					1,191.6	
労務構成比率		%			83.06	
普通作業員		%			39.93	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			16.86	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%			15.64	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			10.06	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			11.29	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%			6.04	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.22	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-251号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)

単-252号

DB105030

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.5m B形 0.16m2以上2.5m2以下 あり	m	10	55,280		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.43	28,152	12,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋コンクリート柵渠	B型 1500 × 1200	組	6.667	72,990	486,624	YB10117001-002 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.4273	48,390	20,679	DBK10502 管理費区分 無 単-261号
計					552,893	
単価					55,280	円 / m
J01 アーム間隔	1.5m					
J02 形式	B形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-253号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,550			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-254号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,191.6		
労務構成比率		%	83.06			
普通作業員		%	39.93	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	16.86	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	15.64	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.06	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	11.29			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	6.04	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-254号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1	1,274		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.65			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.62	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(3)

単-255号

DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			1	45,950
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	143	7,436	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.35	6,920	9,342	L001010005 管理費区分 無
計					45,950	
単価					45,950	円 / 日

参考資料(3)

単-256号

DBK10202

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			1	45,950
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	143	7,436	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.35	6,920	9,342	L001010005 管理費区分 無
計					45,950	
単価					45,950	円 / 日

参考資料(3)

単-257号

DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			1	48,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	143	8,151	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,395	
単価					48,390	円 / 日

参考資料(4)

単-258号

DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1		48,390	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	143	8,151	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,395	
単価					48,390	円 / 日

参考資料(4)

単-259号

DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			1	48,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	143	8,151	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,395	
単価					48,390	円 / 日

参考資料(4)

単-260号

DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1		48,390	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	143	8,151	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,395	
単価					48,390	円 / 日

参考資料(4)

単-261号

DBK10502

単価適用年月日	令和 7年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日			1	48,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	143	8,151	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6	6,920	11,072	L001010005 管理費区分 無
計					48,395	
単価					48,390	円 / 日

登録単価 / オプション単価

工事名		高度水利機能確保基盤整備事業 諏訪地区 梅之木谷工事							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000300000-001	有孔フリューム	700×700×2000	本	48,720	令和7	8	単-122		
Y000300000-001	有孔フリューム	700×700×2000	本	48,720	令和7	8	単-127		
Y000300000-003	有孔フリューム	1000×1000×2000	本	92,290	令和7	8	単-128		
Y000300000-004	有孔フリューム	400×400×2000	本	22,810	令和7	8	単-149		
Y000300000-004	有孔フリューム	400×400×2000	本	22,810	令和7	8	単-154		
Y000351000-001	分水栓用取手	150mm L=1000mm	本	700	令和7	8	内-4		
Y000425000-001	松丸太	120 L=3.0m	本	2,290	令和7	8	単-66		
Y004003000-001	コンクリート床板	1.8×1.0	枚	83,900	令和7	8	単-77		
Y004003000-001	コンクリート床板	1.8×1.0	枚	83,900	令和7	8	単-83		
Y004003000-001	コンクリート床板	1.8×1.0	枚	83,900	令和7	8	単-89		
Y004003000-001	コンクリート床板	1.8×1.0	枚	83,900	令和7	8	単-95		
Y004051000-001	B型アーム	H1200×B1400	本	24,410	令和7	8	単-62		
Y004051000-002	B型アーム	H1200×B1000	本	21,390	令和7	8	単-62		
Y004051000-003	ソケットパネル	B300×t50×L915	枚	3,187	令和7	8	単-62		
Y004051000-004	切欠ソケットパネル	B400×t50×L915	枚	4,082	令和7	8	単-62		
Y004051000-005	植生乱石パネル	B300×t110×L915	枚	5,292	令和7	8	単-62		
Y032133001-001	エルボ	45° 150 TS継手	個	6,890	令和7	8	内-4		
Y032785000-001	タラップ	300 19	個	2,580	令和7	8	単-11		
YB10107001-001	張ブロック	t=90	m2	5,300	令和7	8	単-132		
YB10107001-001	張ブロック	t=90	m2	5,300	令和7	8	単-166		
YB10107001-001	張ブロック	t=90	m2	5,300	令和7	8	単-177		
YB10107001-001	張ブロック	t=90	m2	5,300	令和7	8	単-187		
YB10107001-001	張ブロック	t=90	m2	5,300	令和7	8	単-223		
YB10117001-001	鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	39,612	令和7	8	単-124		
YB10117001-001	鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	39,612	令和7	8	単-151		
YB10117001-001	鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	39,612	令和7	8	単-238		
YB10117001-001	鉄筋コンクリート柵渠	B型 900×900	組	39,612	令和7	8	単-249		
YB10117001-002	鉄筋コンクリート柵渠	B型 1500×1200	組	72,990	令和7	8	単-208		
YB10117001-002	鉄筋コンクリート柵渠	B型 1500×1200	組	72,990	令和7	8	単-241		
YB10117001-002	鉄筋コンクリート柵渠	B型 1500×1200	組	72,990	令和7	8	単-252		