【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143670-00028-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊-9号工事(後谷)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年8月26日		
歩掛適用年月日	令和7年7月8日		
単価適用年月日	令和7年7月8日		
適用単価 地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P02:伊勢C/小型4t	
	石材	P02:伊勢4/小型2t~4t	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経费率按分

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143670-00028-16-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊-10号工事(センゲンサン)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年8月26日		
歩掛適用年月日	令和7年7月8日		
単価適用年月日	令和7年7月8日		
適用単価 地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P01:伊勢C	
	石材	P01:伊勢4	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経费率按分

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	6 0：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日 積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊-9号工事(後谷)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			山腹工	山腹工	山腹工	山腹工			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
山腹工			式	1		7,630,418			
治山土工			式	1		787,442			
掘削工			式	1		66,871			
掘削(土砂)			m3	7	9,553	66,871			単-1号 週休有
残土処理工			式	1		72,320			
人肩運搬			m3	10	3,204	32,040			単-2号 週休有
残土処理			m3	10	4,028	40,280			単-3号 週休有
法面整形工			式	1		648,251			
法面整形(切土部)		現場制約の有無現場制約有;土質軟岩()B、軟岩()、中硬岩、硬岩	m2	163	3,977	648,251			単-4号 週休有
山腹基礎工			式	1		6,842,976			
法枠工			式	1		6,842,976			
現場吹付法枠		法枠規格 300-2000×2000;枠内:モルタル吹付工	m2	163.2	41,930	6,842,976			単-5号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊 - 9号工事 (後谷)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	治山 仮設工	治山・地すべり防止工事	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
仮設工			式	1		97,780			
仮設工			式	1		97,780			
防護施設工			式	1		97,780			
仮囲い			m	10	9,778	97,780			単-6号 週休有
直接工事費			式	1		7,728,198			
共通仮設			式	1		1,044,000			
共通仮設費 (率計上) 7,728,198 × 13.51%			式	1		1,044,000			
純工事費			式	1		8,772,198			
現場管理費 8,772,198 × 40.09%			式	1		3,516,000			
工事原価			式	1		12,288,198			
一般管理費等 12,288,198 × (20.12% + 0.04%)			式	1		2,476,802			
工事価格			式	1		14,765,000			

設計内訳書 <01>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊 - 9号工事 (後谷)	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額 14,765,000 × 10%		式	1		1,476,500				
工事費計		式	1		16,241,500				

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,728,198	
4	直接工事費		7,728,198	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		7,728,198	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		7,728,198	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.12%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.51%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,044,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,044,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	7,728,198	
35	直接工事費	7,728,198	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	7,728,198	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,044,000	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		8,772,198	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,728,198	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,044,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		8,772,198	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		8,772,198	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.18%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.09%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,516,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,516,000	

一般管理費等 <01>

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事
 第 回変更

1	工事原価	12,288,198	
2	純工事費	8,772,198	
3	現場管理費	3,516,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	12,288,198	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	12,288,198	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.12%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	12,288,198	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 4,915 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.16%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,476,802	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,476,802	

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	法切前の斜面勾配 = 60度以上 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	9,553	9,553	DE230010 管理費区分 無 単-7号
計					9,553	
単価					9,553	円 / m3

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬・人力取卸し(治山林道)(粘性土、砂、礫質土)	換算距離 = 40m : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :	m3	1	3,204	3,204	DE120610 管理費区分 無 単-8号
計					3,204	
単価					3,204	円 / m3

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3			1	4,028
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) = 4km : 運搬状況による係数 = 上記以外 : 機種 = 2t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = 人力 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	3,892	3,892	DE120260 管理費区分 無 単-9号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-10号
計					4,027.9	
単価					4,028	円 / m3

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約の有無現場制約 有;土質軟岩()B、軟岩()、中硬岩、硬岩	m2	1	3,977	3,977	DE110410 管理費区分 無 単-11号
計					3,977	
単価					3,977	円 / m2

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠	法枠規格 300-2000×2000;枠内：モルタル吹付工	m2	163.2			41,930
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 100m2以上250m2未満：法面清掃必要としない場合の補正 = 無：	m 2	163.2	3,256	531,379.2	WB811120 管理費区分 無 単-12号
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300：施工規模 = 100m以上250m未満：	m	192.4	28,390	5,462,236	WB811110 管理費区分 無 単-13号
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm：施工規模 = 100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：枠内吹付の場合の補正 = 有：	m2	103	7,931	816,893	WB810810 管理費区分 無 単-14号
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.4	77,870	31,148	WB811130 管理費区分 無 単-15号
計					6,841,656.2	
単価					41,930	円 / m2

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m	1	9,778	9,778	DE180190 管理費区分 無 単-16号
計					9,778	
単価					9,778	円 / m

参考資料(1) <01>

単-7号

DE230010

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	60度以上 しない (普通作業員)	m3	10	9,553		
普通作業員		人	3.8	24,648	93,662	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	2%	式	1		1,873	ZS7000001 管理費区分 無
計					95,535	
単価					9,553	円 / m3
J01 法切前の斜面勾配 J02 山林砂防工適用区分	60度以上 しない (普通作業員)					

参考資料(1) <01>

単-8号

DE120610

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人肩運搬・人力取卸し(治山林道)(粘性土、砂、礫質土)	40m しない(普通作業員)	人	0.13	24,648	3,204	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,204	
単価					3,204	円 / m3
J01 換算距離	40m					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1) <01>

単-9号

DE120260

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	4km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 人力 良好	時間	6.21	6,268	38,924	DE540240 管理費区分 無 単-17号
計					38,924	
単価					3,892	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	4 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	2t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	人力					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-10号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			135.9	
標準単価					127.07		
労務構成比率		%		52.33			
運転手(特殊)		%		52.33	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		25.22			
軽油		%		25.22	138	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.45			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		22.45	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1) <01>

単-11号

DE110410

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)	m2	100			3,977
普通作業員		人	6.5	24,648	160,212	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	5.1	28,704	146,390	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1.9	30,680	58,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	9%	式	1		32,840	ZS7000001 管理費区分 無
計					397,734	
単価					3,977	円 / m2
J01 土質の区分	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1) <01>

単-12号

WB811120

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	m 2	100	3,256		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工		m2	100	3,255.83	325,583	Q001434001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					325,600	
単価					3,256	円 / m 2
J01 施工規模	100m2以上250m2未満					
J03 法面清掃必要としない場合の補正	無					

参考資料(1) <01>

単-13号

WB811110

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	100	28,390		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	28,386.8	2,838,680	Q001440003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		320	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,839,000	
単価					28,390	円 / m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300 100m以上250m未満					

参考資料(1) <01>

単-14号

WB810810

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	m2	1	7,931	7,931	Q001400003 管理費区分 無
法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2	1	7,931.52	7,931	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					7,931	
単価					7,931	円/m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	100m2以上250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1) <01>

単-15号

WB811130

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]				単位	m 3	数量	100	単価	77,870
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	100	77,868	7,786,800	Q001436001 管理費区分 無			
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無			
	計					7,787,000				
	単価					77,870	円 / m 3			

参考資料(1) <01>

単-16号

DE180190

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 60日 しない(普通作業員)	m	10	9,778		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,680	15,033	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.45	24,648	60,387	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
仮囲い10m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	60	247	14,820	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,542	ZS7000001 管理費区分 無
計					97,782	
単価					9,778	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	60日					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(2) <01>

単-17号

DE540240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						1	6,268
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	154	539	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,268			
単価					6,268	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好							

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊 - 10号工事 (センゲンサン)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	山腹工	山腹工	山腹工			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
山腹工			式	1		7,664,443			
治山土工			式	1		770,977			
掘削工			式	1		122,012			
掘削(岩)			m3	8	14,310	114,480			単-1号 週休有
掘削(崩土)			m3	4	1,883	7,532			単-2号 週休有
残土処理工			式	1		56,392			
残土処理			m3	14	4,028	56,392			単-3号 週休有
法面整形工			式	1		592,573			
法面整形(切土部)		現場制約の有無現場制約 有;土質軟岩()B、軟岩()、中硬岩、硬岩	m2	149	3,977	592,573			単-4号 週休有
山腹基礎工			式	1		4,870,165			
法枠工			式	1		4,448,820			
現場吹付法枠		法枠規格 300-2000×2000;枠内:モルタル吹付工	m2	106	41,970	4,448,820			単-5号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊 - 10号工事 (センゲンサン)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	山腹工	山	治山・地すべり防止工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
吹付工			式	1		421,345			
EIL外吹付		セメント種類普通;吹付厚7cm	m2	42.5	9,914	421,345			単-6号 週休有
落石防止工			式	1		1,700,460			
落石防止網工			式	1		1,700,460			
金網・ロープ設置			m2	180	9,447	1,700,460			単-7号 週休有
構造物撤去工			式	1		322,841			
落石防止網撤去工			式	1		319,823			
落石防止網撤去			m2	180	1,722	309,960			単-8号 週休有
落石防止網運搬			t	0.7	14,090	9,863			単-9号 週休有
仮設工撤去			式	1		3,018			
大型土のう撤去			式	1		3,018			内-1号 週休有
仮設工			式	1		117,336			

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊-10号工事(センゲンサン)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			事業区分	治山 仮設工	工種	治山・地すべり防止工事 施工地域 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
仮設工			式	1		117,336			
防護柵工			式	1		117,336			
仮囲い工			m	12	9,778	117,336			単-10号 週休有
直接工事費			式	1		7,781,779			
共通仮設			式	1		1,071,196			
共通仮設費			式	1		20,196			
準備費			式	1		20,196			
積込費			式	1		9,592			内-2号 週休有
木根等運搬費			式	1		12,604			内-3号 週休有
処分費			式	1		-2,000			内-4号 週休有
共通仮設費(率計上) 7,781,779×13.51%			式	1		1,051,000			
純工事費			式	1		8,852,975			

設計内訳書 <02>

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第伊 - 10号工事 (センゲンサン)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			事業区分	治山	工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
現場管理費 8,842,371 × 40.09%			式	1		3,545,000			
工事原価			式	1		12,397,975			
一般管理費等 12,387,371 × (20.12% + 0.04%)			式	1		2,497,025			
スクラップ			式	1		-21,000			
工事価格			式	1		14,874,000			
消費税相当額 14,874,000 × 10%			式	1		1,487,400			
工事費計			式	1		16,361,400			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,781,779	
4	直接工事費		7,781,779	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		650	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		7,781,779	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		7,781,129	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.12%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.51%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,051,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,051,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	7,781,779	
35	直接工事費	7,781,779	
36	非対象額計 (-)	650	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	650	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	7,781,129	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	20,196	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	20,196	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,071,196	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		8,852,975	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,781,779	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,071,196	
5	非対象額計（-）		10,604	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		10,604	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		8,842,371	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		8,841,721	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.18%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.09%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,544,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,545,000	

一般管理費等 <02>

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事
 第 回変更

1	工事原価	12,397,975	
2	純工事費	8,852,975	
3	現場管理費	3,545,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	10,604	
7	管理費区分9	10,604	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	12,387,371	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	12,386,721	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.12%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	12,387,371	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 4,954 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.16%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,497,025	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,497,025	

一式当たり内訳書 <02>

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	大型土のう撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月 8日 令和 7年 7月 8日 1.000-00000020
大型土のう撤去 (治山林道)	作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	2	1,061	2,122			DE180300 管理費区分 無 単-24号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 49.0km以下 :	t	0.01	24,670	246			CB010410 管理費区分 無 単-25号
処分費	廃プラスチック	t	0.01	65,000	650			WYB00005 管理費区分 T
合 計					3,018			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	積込費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月 8日 令和 7年 7月 8日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員)):	m3	2.5	3,837	9,592			DE110060 管理費区分 無 単-27号
合 計					9,592			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	木根等運搬費						単価適用年月日	令和 7年 7月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材運搬料金			t	2	6,302	12,604			WYB00006 管理費区分 9
合 計						12,604			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第4号内訳書	処分費						単価適用年月日	令和 7年 7月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日	
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木材売却額	枝葉	t	2	-1,000	-2,000			WYB00003 管理費区分 9	
合 計					-2,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(岩)	単位	m3	数量	1	単価	14,310
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩石掘削(人力)(治山林道)	土質・岩質分類=軟岩(I)B:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1	14,310	14,310	DE210090 管理費区分 無 単-11号	
計					14,310		
単価					14,310	円 / m3	

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(崩土)	単位	m3	数量	1	単価	1,883
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	1,883	1,883	CB210020 管理費区分 無 単-12号	
計					1,883		
単価					1,883	円 / m3	

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3			1	4,028
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) = 4km : 運搬状況による係数 = 上記以外 : 機種 = 2t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = 人力 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	3,892	3,892	DE120260 管理費区分 無 単-13号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-14号
計					4,027.9	
単価					4,028	円 / m3

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約の有無現場制約 有;土質軟岩()B、軟岩()、中硬岩、硬岩	m2	1	3,977	3,977	DE110410 管理費区分 無 単-15号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	土質の区分 = 軟岩 (1) B、軟岩 (2)、中硬岩、硬岩 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	3,977	3,977	
計					3,977	
単価					3,977	円 / m2

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠	法枠規格 300-2000×2000;枠内：モルタル吹付工	m2	106			41,970
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 100m2以上250m2未満：法面清掃必要としない場合の補正 = 無：	m 2	106	3,256	345,136	WB811120 管理費区分 無 単-16号
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300：施工規模 = 100m以上250m未満：	m	125.1	28,390	3,551,589	WB811110 管理費区分 無 単-17号
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm：施工規模 = 100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：枠内吹付の場合の補正 = 有：	m2	68.5	7,931	543,273.5	WB810810 管理費区分 無 単-18号
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.1	77,870	7,787	WB811130 管理費区分 無 単-19号
計					4,447,785.5	
単価					41,970	円 / m2

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 100m2以上250m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1	9,914	9,914	WB810810 管理費区分 無 単-20号
計					9,914	
単価					9,914	円 / m2

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・ロープ設置		m2	1	9,447	9,447	WB813040 管理費区分 無 単-21号
計					9,447	
単価					9,447	円 / m2

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網撤去		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
金網及びロープ撤去		m2	1	1,722	1,722	WYB00001 管理費区分 無 単-22号
計					1,722	
単価					1,722	円 / m2

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防止網運搬		t			14,090	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 28.0km以下 :	t	1	14,090	14,090	CB010410 管理費区分 無 単-23号
計					14,090	
単価					14,090	円 / t

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い工		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m	1	9,778	9,778	DE180190 管理費区分 無 単-26号
計					9,778	
単価					9,778	円 / m

参考資料(1) <02>

単-11号

DE210090

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削(人力)(治山林道)	軟岩(Ⅰ)B しない(普通作業員)	m3	10	14,310		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	28,704	86,112	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
空気圧縮機運転(岩石掘削)(治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min	掘削方法 = 岩石掘削(人力):	日	1	7,548	7,548	DE541670 管理費区分 無 単-28号
さく岩機(ピックハンマ)	各種	日	1	153	153	M000603015 管理費区分 無
計					143,109	
単価					14,310	円/m3
J01 土質・岩質分類 J02 山林砂防工適用区分	軟岩(Ⅰ)B しない(普通作業員)					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-12号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m ³	1	1,883		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.3		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準以外)					

参考資料(1) <02>

単-13号

DE120260

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	4km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 人力 良好	時間	6.21	6,268	38,924	DE540240 管理費区分 無 単-29号
計					38,924	
単価					3,892	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	4 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	2t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	人力					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-14号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	135.9		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	154	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.45	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <02>

単-15号

DE110410

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)	m2	100			3,977
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6.5	24,648	160,212	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	5.1	28,704	146,390	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1.9	30,680	58,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	9%	式	1		32,840	ZS7000001 管理費区分 無
計					397,734	
単価					3,977	円 / m2
J01 土質の区分	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1) <02>

単-16号

WB811120

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無	m 2	100	3,256		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工		m2	100	3,255.83	325,583	Q001434001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					325,600	
単価					3,256	円 / m 2
J01 施工規模	100m2以上250m2未満					
J03 法面清掃必要としない場合の補正	無					

参考資料(1) <02>

単-17号

WB811110

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	m	100	28,390		
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	28,386.8	2,838,680	Q001440003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		320	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,839,000	
単価					28,390	円 / m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300 100m以上250m未満					

参考資料(1) <02>

単-18号

WB810810

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	m2	1	7,931	7,931	Q001400003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,931	
単価					7,931	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	100m2以上250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1) <02>

単-19号

WB811130

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	77,870
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	100	77,868	7,786,800	Q001436001 管理費区分 無	
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無	
	計					7,787,000		
	単価					77,870	円 / m 3	

参考資料(1) <02>

単-20号

WB810810

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 無	m2	1	9,914	9,914	Q001400003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,914	
単価					9,914	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	100m2以上250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料(1) <02>

単-21号

WB813040

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・ロープ設置	線径 4.0mm 亜鉛メッキ3・4種 金網設置面積500m2未満 無 無	m2	1		9,447	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ 3、4種 4 . 0	m2	1	9,447.24	9,447	Q001270002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,447	
単価					9,447	円 / m2
J01 規格・仕様	線径 4.0mm					
J02 金網仕様補正	亜鉛メッキ3・4種					
J03 施工規模による加算	金網設置面積500m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-22号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網及びロープ撤去		m2	100		1,722	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.63	30,680	19,328	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
法面工		人	4.43	34,528	152,959	R0105 管理費区分 無 割増率 0%
計					172,287	
単価					1,722	円 / m2

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-23号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	14,090
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				13,787			
労務構成比率		%	83.4				
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	41.25	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.81				
軽油		%	2.81	138	154	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.79				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	28.0km以下						

参考資料(1) <02>

単-24号

DE180300

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価
大型土のう撤去 (治山林道)	6m以下 -3m H 2m			10			1,061
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.09	28,704	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ(クローラ型)運転(撤去)(治山林道)排ガス(2014年規制)山積0.8m3		日	0.09	58,360	5,252	DE541090 管理費区分 無 単-30号	
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無	
計					10,617		
単価					1,061	円 / 袋	
J01 作業半径 J02 設置面高さ(H)	6m以下 -3m H 2m						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-25号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 49.0km以下	t	1			24,670	
標準単価					24,144		
労務構成比率		%	83.4				
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81				
軽油		%	2.81	138	154		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	49.0km以下						

参考資料(1) <02>

単-26号

DE180190

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 60日 しない(普通作業員)	m	10		9,778	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,680	15,033	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.45	24,648	60,387	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
仮囲い10m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	60	247	14,820	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,542	ZS7000001 管理費区分 無
計					97,782	
単価					9,778	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	60日					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1) <02>

単-27号

DE110060

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)	しない(普通作業員)	m3	10			3,837
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道))排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,810	31,716	DE540130 管理費区分 無 単-31号
計					38,370	
単価					3,837	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(2) <02>

単-28号

DE541670

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転(岩石掘削)(治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min	岩石掘削(人力)	日	1		7,548	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	37.2	154	5,728	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min	日	1	1,820	1,820	L001090004 管理費区分 無
計					7,548	
単価					7,548	円/日
J01 掘削方法	岩石掘削(人力)					

参考資料(2) <02>

単-29号

DE540240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						1	6,268
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	154	539	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,268			
単価					6,268	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(2) <02>

単-30号

DE541090

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クローラ型)運転(撤去)(治山林道)排ガス(2014年規制)山積0.8m3		日	数量	1	単価	58,360
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L	101	154	15,554	Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無
	計					58,366	
	単価					58,360	円/日

参考資料(2) <02>

単-31号

DE540130

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間		1		8,810	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	8.6	154	1,324	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計					8,810		
単価					8,810	円/時間	

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		15,509,977	
4	直接工事費		15,509,977	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		650	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		15,509,977	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		15,509,327	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.12%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.51%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		2,095,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,095,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	20,196	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	20,196	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,115,196	

現場管理費 <00>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		17,625,173	
3	単独（追加工事）直接工事費		15,509,977	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,115,196	
5	非対象額計（-）		10,604	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		10,604	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		17,614,569	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		17,613,919	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		38.18%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.09%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		7,061,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		7,061,000	

一般管理費等 <00>

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事
 第 回変更

1	工事原価	24,686,173	
2	純工事費	17,625,173	
3	現場管理費	7,061,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	10,604	
7	管理費区分9	10,604	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	24,675,569	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	24,674,919	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.12%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	24,675,569	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 9,870 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.16%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,973,827	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,973,827	