【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143650-00053-B1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】令和7年度錦漁港県営水産生産基盤整備事業 南防波堤その14工事
所属名	伊勢農林水産事務所 水産室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年9月9日		
歩掛適用年月日	令和7年7月8日		
単価適用年月日	令和7年7月8日		
適用単価 地区	一般材料	000:伊勢3	
	生コン	001:伊勢C	
	石材	001:伊勢3	
適用工種	港湾(漁港)構造物工事 (係数ランク 1)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	67:港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 【当初】 令和7年度錦漁港県営水産生産基盤整備事業 南防波堤その14工事		当初	事業区分 港湾整備	主たる工種 港湾(漁港)構造物工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤			式	1		120,923,905			
上部工			式	1		120,094,795			
上部工			式	1		120,094,795			
上部コンクリート工			式	1		120,094,795			内-1号 週休有
灯台移設工			式	1		97,128			
灯台移設工			式	1		97,128			
既存灯台移設			式	1		97,128			内-2号 週休有
標識灯設置工			式	1		731,982			
標識灯設置			式	1		731,982			
ポール型標識灯設置			式	1		731,982			内-3号 週休有
直接工事費			式	1		120,923,905			
共通仮設			式	1		7,332,408			

設計内訳書

工事名 【当初】 令和7年度錦漁港県営水産生産基盤整備事業 南防波堤その14工事		当初	事業区分 港湾整備	主たる工種 港湾(漁港)構造物工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		1,613,408			
回航・えい航費			式	1		900,408			
えい航			式	1		900,408			内-4号 週休有
現場環境改善 (率計上) 120,922,182× 0.59%			式	1		713,000			
共通仮設費 (率計上) 120,923,905× 4.73%			式	1		5,719,000			
純工事費			式	1		128,256,313			
現場管理費 128,256,313×23.16%			式	1		29,704,000			
工事原価			式	1		157,960,313			
一般管理費等 157,960,313× (16.11%+ 0.04%)			式	1		25,509,687			
工事価格			式	1		183,470,000			
消費税相当額 183,470,000×10%			式	1		18,347,000			
工事費計			式	1		201,817,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0
2	間接労務費率	37.6%
3	間接労務費計上額	0
4	工場管理費 工場純工事費	0
5	非対象額計 (-)	0 管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0
7	工場管理費率	28.8%
8	工場管理費計上額	0

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		120,923,905
4	直接工事費		120,923,905
5	準備費(処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		1,723
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計(-)		0
11	管理費区分1		0 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0 工場原価
13	管理費区分5		0 一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0 間接費非対象額
15	管理費区分T		0 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(+)		0
17	無償貸付機械評価額(+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		120,923,905
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		120,922,182 調整工事入力で使用
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独 (追加工事)		4.64%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		0%
28	現工事		0%
29	海上輸送補正係数		1
30	共通仮設費(率分) 率(補正後)		4.73% 週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独 (追加工事)		5,719,000
32	現工事		0
33	合算工事		0

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,719,000
35	現場環境改善費対象工事費	120,923,905
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	120,923,905
37	非対象額計（－）	1,723
38	管理費区分1	0 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7	0 工場原価
40	管理費区分5	0 一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0 間接費非対象額
42	管理費区分T	1,723
43	対象額支給品（＋）	0
44	無償貸付機械評価額（＋）	0
45	現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事）	120,922,182
46	現工事	0
47	合算工事	0
48	現場環境改善費率（補正前） 単独（追加工事）	0.59%
49	現工事	0%
50	合算工事	0%
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	
52	現工事	
53	現場環境改善費率（補正後）	0.59%
54	計上額 単独（追加工事）	713,000
55	現工事	0
56	合算工事	0
57	調整工事計上額	713,000
58	共通仮設費（積上分）	900,408
59	運搬費	0
60	回航・えい航費	900,408
61	準備費・仮設費	0
62	事業損失防止施設費	0
63	安全費	0
64	役務費	0
65	技術管理費	0
66	水雷・傷害等保険料	0

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事) 純工事費		128,256,313
3	単独(追加工事) 直接工事費		120,923,905
4	単独(追加工事) 共通仮設費		7,332,408
5	非対象額計(-)		0
6	管理費区分2,7		0 工場原価
7	管理費区分5		0 一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0 間接費非対象額
9	管理費区分T		0 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0
11	無償貸付機械評価額(+)		0
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		128,256,313
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		128,254,590 調整工事入力で使用
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率(補正前) 単独(追加工事)		22.49%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		0%
22	現工事		0%
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0% (0)
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%
27	現工事		0%
28	率(補正後)		23.16% 週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		29,704,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		29,704,000

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 水産室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	157,960,313	
2	純工事費	128,256,313	
3	現場管理費	29,704,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	157,960,313	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	157,958,590	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.11%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	157,960,313	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 63,184 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.15%	
25	計上額 単独(追加工事)	25,509,687	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	25,509,687	

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	上部コンクリート工							単価適用年月日 令和 7年 7月 8日 歩掛適用年月日 令和 7年 7月 8日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020
コンクリート運搬打設		m 3	1,872	40,737	76,259,664			WYB00006 管理費区分 無 単-1号
鋼製型枠組立組外(重力式)	施工区分=海上:陸上クレーン類の種類=ラフテレーンクレーン:ラフテレーンクレーンの規格=(油圧伸縮ジブ型)16t吊:海上クレーン類の機種=起重機船(非航旋回):起重機船(非航旋回)の規格=鋼D30t吊:引船の規格=鋼D350PS型:	m 2	1,342	20,049	26,905,758			DH106120 管理費区分 無 単-2号
伸縮目地	伸縮目地材の指定=瀝青質系:	m 2	363	2,878	1,044,714			DH106180 管理費区分 無 単-3号
支保組立組外(重力式)	施工区分=海上:クレーン類の機種=起重機船(非航旋回):起重機船(非航旋回)の規格=鋼D30t吊:引船の規格=鋼D350PS型:	m	99	20,651	2,044,449			DH106010 管理費区分 無 単-4号
鋼製枠組足場架払(重力式)	施工区分=海上:海上クレーン類の機種=起重機船(非航旋回):起重機船(非航旋回)の規格=鋼D30t吊:引船の規格=鋼D350PS型:	m 2	1,445	9,578	13,840,210			DH106050 管理費区分 無 単-5号
合計					120,094,795			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		既存灯台移設		単価適用年月日		令和 7年 7月 8日	
				歩掛適用年月日		令和 7年 7月 8日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
							摘要
基礎工	大明神防波堤	式	1	58,736	58,736		WYB00001 管理費区分 有 単-6号
灯台移設		基	1	12,207	12,207		WYB00024 管理費区分 無 単-7号 (DH108030)
基礎工	南防波堤	式	1	26,185	26,185		WYB00002 管理費区分 無 単-8号
合 計					97,128		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボール型簡易標識灯設置		基	1	731,982	731,982			WYB00011 管理費区分 無 単-9号
合 計					731,982			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		えい航		単価適用年月日 令和 7年 7月 8日		歩掛適用年月日 令和 7年 7月 8日		労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
えい航費(作業船)	えい航距離=15湊:被えい航船舶の設定=起重機船(非航旋回):起重機船(非航旋回)の規格=鋼D 30t吊:引船選定=標準:えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型:引船帰港の有無=無し:	回	2	450,204	900,408			DH190040 管理費区分 1 単-10号	
合 計					900,408				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-2号

DH106120

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 鋼製型枠組立組外 (重力式)		単位	m ²	数量	100	単価	20,049
規 海上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊 鋼D 350PS型		単位		数量		単価	
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外 (重力式)	クレーン抜き	m ²	100	10,200	1,020,000	Q300704010 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1	40,400	40,400	DHT20850 管理費区分 無 単-13号	
起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=6時間:	日	1.5	483,990	725,985	DHT10490 管理費区分 無 単-14号	
引船 鋼D 350PS型	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=2時間:就業時間=8時間:	日	1.5	145,700	218,550	DHT11240 管理費区分 無 単-15号	
計					2,004,935		
単価					20,049	円/m ²	
J01 施工区分	海上						
J02 陸上クレーン類の種類	ラフテレーンクレーン						
J03 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊						
J05 海上クレーン類の機種	起重機船 (非航旋回)						
J07 起重機船 (非航旋回) の規格	鋼D 30t吊						
J08 引船の規格	鋼D 350PS型						

参考資料 (1)

単-4号

DH106010

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 支保組立組外 (重力式)			m				
称 海上 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊 鋼D 350PS型			単位	数量	100	単価	20,651
格							
支保組立組外 (重力式)		クレーン抜き	m	100	8,058	805,800	Q300302010 管理費区分 無
引船 鋼D 350PS型		運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=2時間:就業時間=8時間:	日	2	145,700	291,400	DHT11240 管理費区分 無 単-16号
起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊		運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=6時間:	日	2	483,990	967,980	DHT10490 管理費区分 無 単-17号
計						2,065,180	
単価						20,651	円/m
J01 施工区分		海上					
J02 クレーン類の機種		起重機船 (非航旋回)					
J04 起重機船 (非航旋回) の規格		鋼D 30t吊					
J05 引船の規格		鋼D 350PS型					

参考資料 (1)

単-5号

DH106050

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 鋼製枠組足場架払 (重力式)		単位	m ²	数量	100	単価	9,578
称							
規 海上 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊 鋼D 350PS型							
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払 (重力式)	クレーン抜き	m ²	100	3,282	328,200	Q300404010 管理費区分 無	
起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=6時間:	日	1	483,990	483,990	DHT10490 管理費区分 無 単-18号	
引船 鋼D 350PS型	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=2時間:就業時間=8時間:	日	1	145,700	145,700	DHT11240 管理費区分 無 単-19号	
計					957,890		
単価					9,578	円/m ²	
J01 施工区分	海上						
J05 海上クレーン類の機種	起重機船 (非航旋回)						
J07 起重機船 (非航旋回) の規格	鋼D 30t吊						
J08 引船の規格	鋼D 350PS型						

参考資料 (1)

単-6号

WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 基礎工 称		式	数量	単価	金額	単価
規 大明神防波堤 格		単位	1			58,736
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	0.51	35,300	18,003	WB824010 管理費区分 無 単-20号
殻運搬	殻発生作業=コンクリト（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=23.2km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.51	3,072	1,566	CB227010 管理費区分 無 単-21号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	有限会社石川	m3	0.51	3,380	1,723	ZA10651490 管理費区分 T
コンクリート運搬打設		m 3	0.85	44,052	37,444	WYB00022 管理費区分 無 単-22号
計					58,736	
単価					58,736	円/式

参考資料 (1)

単-7号

WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	基	数量	単価	金額	単価
名 灯台移設						68	12,207
規							
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊	運転1日当り 標準 6時間	日	1	505,416	505,416	WYB00025 管理費区分 無 単-23号 Z1	
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り 標準 2時間 8時間	日	1	215,115	215,115	WYB00026 管理費区分 無 単-24号 Z1	
とび工		人	1	32,946	32,946	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料	0.5%	式	1		4,129	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計					830,128		
単価					12,207	円/基	

参考資料 (1)

単-8号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 基礎工 称	規 南防波堤 格		式			1	単価 26,185
ビニールシート			m ²	1.13	610	689	YF10040010-001 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類=高炉:費用の内訳=全ての費用:		m ³	0.03	101,000	3,030	CB240060 管理費区分 無 単-25号
コンクリート運搬打設			m ³	0.51	44,052	22,466	WYB00023 管理費区分 無 単-26号
計						26,185	
単価						26,185	円/式

参考資料 (1)

単-9号

WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	基	数量	単価	金額	単価
名 ポール型簡易標識灯設置							
規							
格							
				1			731,982
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール型標識灯		基	1	636,000	636,000	Y30M020500-001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工		人	2	32,946	65,892	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
計					731,982		
単価					731,982	円/基	

参考資料 (1)

単-10号

DH190040

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		えい航費 (作業船)	単位	回	数量	1	単価	450,204
規 格		15漕 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊 標準 鋼D 450PS型 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転費 えい航費 (作業船)	えい航距離=15漕:被えい航船舶の設定=起重機船(非航旋回):起重機船(非航旋回)の規格=鋼D 30t吊:同時えい航隻数=1隻:引船選定=標準:えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型:えい航用引船の運転時間=4h:えい航用引船の運転日数=0.5日:被えい航船舶等の運転日数=0.5日:	式	1	273,564	273,564	DH180210 管理費区分 1 単-27号		
損料		式	1	176,640	176,640	Z308003700 管理費区分 1		
計					450,204			
単価					450,204	円/回		
J01 えい航距離	15 漕							
J02 被えい航船舶の設定	起重機船 (非航旋回)							
J09 起重機船 (非航旋回) の規格	鋼D 30t吊							
J31 引船選定	標準							
J32 えい航用引船1の規格	鋼D 450PS型							
J35 引船帰港の有無	無し							

参考資料 (2)

単-11号

DH106210

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
規 120m3を超え192m3以下 0.3 km 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊 鋼D 350PS型 有りラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		m ³	100			
規 120m3を超え192m3以下 0.3 km 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊 鋼D 350PS型 有りラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=6時間:	日	0.65	483,990	314,593	DHT10490 管理費区分 無 単-28号
台船 鋼300t積	運転・供用の指定=運転1日当り:	日	1.3	162,035	210,645	DHT11740 管理費区分 無 単-29号
引船 鋼D 350PS型	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間の指定=標準:運転日当りの運転時間=2時間:就業時間=8時間:	日	0.65	145,700	94,705	DHT11240 管理費区分 無 単-30号
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.33	40,400	13,332	DHT20850 管理費区分 無 単-31号
コンクリートバケット 5.0m ³		日	7.8	5,730	44,694	DHT22650 管理費区分 無 単-32号
雑材料 0.5%		式	1		3,389	ZS7H10030 管理費区分 無
計					681,358	
単価					6,813	円/m ³
J01 1日当り打設規模	120m3を超え192m3以下					
J02 往復平均えい航距離	0.3 km					
J03 海上クレーン類の機種	起重機船 (非航旋回)					
J05 起重機船 (非航旋回) の規格	鋼D 30t吊					
J06 引船の規格	鋼D 350PS型					
J07 陸上クレーン有無	有り					
J08 陸上クレーン種類	ラフテレーンクレーン					
J09 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					

参考資料 (2)

単-12号

DH106220

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 7年 7月 8日
令和 7年 7月 8日
1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 コンクリート打設			m ³				
称							
規格						100	単価 33,924
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	104	28,500	2,964,000	Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設 (上部工製作)		台船バケツト・自積バケツト	m ³	100	4,284	428,400	Q300805010 管理費区分 無
計						3,392,400	
単価						33,924	円/m ³

参考資料 (2)

単-13号

DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	日	数量	単価	金額	単価
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日		1			40,400
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1	40,400	40,400	L301010250 管理費区分 無	
計					40,400		
単価					40,400	円/日	

参考資料 (2)

単-14号

DHT10490

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊			日				
規 運転1日当り 標準 6時間			単位			1	単価 483,990
格							
重油A			L	118	102.5	12,095	Z304010170 管理費区分 無
船団長			人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	3.6	27,846	100,245	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		D 30t吊	時間	6	15,100	90,600	M300490000 管理費区分 無
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		同上	供用日	1.65	119,000	196,350	M300490000 管理費区分 無
計						483,990	
単価						483,990	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		6時間					

参考資料 (2)

単-15号

DHT11240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 引船 鋼D 350PS型							
規 格		規 運転1日当り 標準 2時間 8時間	日			1	単価 145,700
重油A			L	80	102.5	8,200	Z304010170 管理費区分 無
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]		D 350PS型	時間	2	3,230	6,460	M301080000 管理費区分 無
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	33,500	55,275	M301080000 管理費区分 無
計						145,700	
単価						145,700	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		2時間					
J05 就業時間		8時間					

参考資料 (2)

単-16号

DHT11240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 引船 鋼D 350PS型			日				
規 格		規 運転1日当り 標準 2時間 8時間	単位		数量	1	単価 145,700
重油A			L	80	102.5	8,200	Z304010170 管理費区分 無
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]		D 350PS型	時間	2	3,230	6,460	M301080000 管理費区分 無
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	33,500	55,275	M301080000 管理費区分 無
計						145,700	
単価						145,700	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		2時間					
J05 就業時間		8時間					

参考資料 (2)

単-17号

DHT10490

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊			日				
規 運転1日当り 標準 6時間			単位			1	単価 483,990
格							
重油A			L	118	102.5	12,095	Z304010170 管理費区分 無
船団長			人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	3.6	27,846	100,245	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		D 30t吊	時間	6	15,100	90,600	M300490000 管理費区分 無
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		同上	供用日	1.65	119,000	196,350	M300490000 管理費区分 無
計						483,990	
単価						483,990	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		6時間					

参考資料 (2)

単-18号

DHT10490

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊		単位	日	数量	1	単価	483,990
規 格 運転1日当り 標準 6時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		L	118	102.5	12,095	Z304010170 管理費区分 無	
船団長		人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%	
高級船員		人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員		人	3.6	27,846	100,245	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]	D 30t吊	時間	6	15,100	90,600	M300490000 管理費区分 無	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]	同上	供用日	1.65	119,000	196,350	M300490000 管理費区分 無	
計					483,990		
単価					483,990	円/日	
J01 運転・供用の指定	運転1日当り						
J02 運転時間の指定	標準						
J03 運転日当りの運転時間	6時間						

参考資料 (2)

単-19号

DHT11240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 引船 鋼D 350PS型			日				
規 格		標準 2時間 8時間	単位			1	単価 145,700
重油A			L	80	102.5	8,200	Z304010170 管理費区分 無
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]		D 350PS型	時間	2	3,230	6,460	M301080000 管理費区分 無
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	33,500	55,275	M301080000 管理費区分 無
計						145,700	
単価						145,700	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		2時間					
J05 就業時間		8時間					

参考資料 (2)

単-20号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		構造物とりこわし		単位	m ³	数量	1	単価	35,300
規 格		無筋構造物 人力施工 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	35,297	35,297	Q001611002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無			
計					35,300				
単価					35,300	円/m ³			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		単位	m ³	数量	1	単価	3,072
規 格		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,896.4			
労務構成比率		%	44.82				
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	154	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【10t積級 良好 供用日】 【タイヤ損耗費】	%	40.77	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	23.2km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2)

単-22号

WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規格		単位	m ³	数量	1	単価	44,052
名 称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬		海上クレーン類の機種=起重機船(非航旋回)):起重機船(非航旋回)の規格=鋼D 30t 吊:引船の規格=鋼D 350PS型:往復平均え い航距離=0.9km以下:	m ³	1	10,128	10,128	DH106200 管理費区分 無 単-33号
コンクリート打設			m ³	1	33,924	33,924	DH106220 管理費区分 無 単-12号
計						44,052	
単価						44,052	円/m ³

参考資料 (2)

単-23号

WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 クレーン付台船 80t吊			日				
規 運転1日当り 標準 6時間			単位			1	単価 505,416
格							
軽油 免税			L	161	121.9	19,625	Z304010130 管理費区分 無
船団長			人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	6	27,846	167,076	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]		80t吊	日	1	32,000	32,000	M302767000 管理費区分 無
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]		同上	供用日	1.65	57,600	95,040	M302767000 管理費区分 無
台船 (クレーン付台船用)		700t積	供用日	1.65	90,500	149,325	M301572000 管理費区分 無
計						505,416	
単価						505,416	円/日

参考資料 (2)

単-24号

WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名 引船 鋼D 500PS型		日				
規 運転1日当り 標準 2時間 8時間		単位			1	単価 215,115
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	114	102.5	11,685	Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人	2.4	35,292	84,700	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	時間	2	4,460	8,920	M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日	1.65	46,300	76,395	M301100000 管理費区分 無
計					215,115	
単価					215,115	円/日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-25号

CB240060

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 モルタル練			m ³				
規 高炉 全ての費用			単位			1	単価 101,000
格							
標準単価					102,720		
労務構成比率			%	82.04			
普通作業員			%	54.42	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	27.46	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.96			
セメント(高炉B)		25kg袋入	%	12.48	24,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	%	5.48	5,370	5,700	Z002104001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類		高炉					
J02 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2)

単-27号

DH180210

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		式	数量	単価	金額	摘要
運転費 えい航費 (作業船)		式	1			
規 格		単位	数量	単価	金額	摘要
15 湮 起重機船(非航旋回) 鋼D 30t吊 1隻 標準 鋼D 450PS型 4h 0.5日 0.5日		式	1	21,012	21,012	DH180220 管理費区分 1 単-34号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料費 えい航費 (作業船)	引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型: えい航用引船の運転時間=4h:	式	1	21,012	21,012	DH180220 管理費区分 1 単-34号
労務費 (えい航用引船) えい航費 (作業船)	えい航距離=15湮: 引船選定=標準: えい航用引船1の規格=鋼D 450PS型:	日	1	98,430	98,430	DH180230 管理費区分 1 単-35号
労務費 (被えい航船舶) えい航費 (作業船)	えい航距離=15湮: 被えい航船舶の設定=起重機船(非航旋回): 起重機船(非航旋回)の規格=鋼D 30t吊: 同時えい航隻数=1隻:	日	1	154,122	154,122	DH180240 管理費区分 1 単-36号
計					273,564	
単価					273,564	円/式
J01 えい航距離	15 湮					
J02 被えい航船舶の設定	起重機船(非航旋回)					
J09 起重機船(非航旋回)の規格	鋼D 30t吊					
J29 同時えい航隻数	1 隻					
J30 引船選定	標準					
J31 えい航用引船1の規格	鋼D 450PS型					
J34 えい航用引船の運転時間	4 h					
J35 えい航用引船の運転日数	0.5 日					
J36 被えい航船舶等の運転日数	0.5 日					

参考資料 (3)

単-28号

DHT10490

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊		単位	日	数量	1	単価	483,990
規 格 運転1日当り 標準 6時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		L	118	102.5	12,095	Z304010170 管理費区分 無	
船団長		人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%	
高級船員		人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員		人	3.6	27,846	100,245	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]	D 30t吊	時間	6	15,100	90,600	M300490000 管理費区分 無	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]	同上	供用日	1.65	119,000	196,350	M300490000 管理費区分 無	
計					483,990		
単価					483,990	円/日	
J01 運転・供用の指定	運転1日当り						
J02 運転時間の指定	標準						
J03 運転日当りの運転時間	6時間						

参考資料 (3)

単-29号

DHT11740

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 台船 鋼300t積		単位	日	数量	1	単価	162,035
規 運転1日当り							
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員		人	2.4	27,846	66,830	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
台船	300t積	供用日	1.65	57,700	95,205	M301520000 管理費区分 無	
計					162,035		
単価					162,035	円/日	
J01 運転・供用の指定	運転1日当り						

参考資料 (3)

単-30号

DHT11240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 引船 鋼D 350PS型			日				
規 格		規 運転1日当り 標準 2時間 8時間	単位		数量	1	単価 145,700
重油A			L	80	102.5	8,200	Z304010170 管理費区分 無
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]		D 350PS型	時間	2	3,230	6,460	M301080000 管理費区分 無
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	33,500	55,275	M301080000 管理費区分 無
計						145,700	
単価						145,700	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		2時間					
J05 就業時間		8時間					

参考資料 (3)

単-31号

DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	日	数量	単価	金額	単価
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊							
規格						1	40,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1	40,400	40,400	L301010250 管理費区分 無	
計					40,400		
単価					40,400	円/日	

参考資料 (3)

単-32号

DHT22650

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 7年 7月 8日
令和 7年 7月 8日
1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名 コンクリートバケット 5.0m3		日				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			1		5,730	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートバケット [鋼製]	バケット規格5.0m3 質量13.4t	日	1	2,950	2,950	M303960000 管理費区分 無
コンクリートバケット [鋼製]	同上	供用日	2	1,390	2,780	M303960000 管理費区分 無
計					5,730	
単価					5,730	円/日

参考資料 (3)

単-33号

DH106200

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		単位	m ³	数量	100	単価	10,128
規 格		起重機船（非航旋回） 鋼D 30t吊 鋼D 350PS型 0.9km以下					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船（非航旋回） 鋼D 30t吊	運転・供用の指定=運転1日当り：運転時間の指定=標準：運転日当りの運転時間=4時間：	日	1.6	449,792	719,667	DHT10490 管理費区分 無 単-37号	
引船 鋼D 350PS型	運転・供用の指定=運転1日当り：運転時間の指定=標準：運転日当りの運転時間=2時間：就業時間=8時間：	日	1.6	145,700	233,120	DHT11240 管理費区分 無 単-38号	
コンクリートバケット 5.0m ³		日	9.6	5,730	55,008	DHT22650 管理費区分 無 単-39号	
雑材料	0.5%	式	1		5,038	ZS7H10030 管理費区分 無	
計					1,012,833		
単価					10,128	円/m ³	
J01 海上クレーン類の機種	起重機船（非航旋回）						
J03 起重機船（非航旋回）の規格	鋼D 30t吊						
J04 引船の規格	鋼D 350PS型						
J05 往復平均えい航距離	0.9km以下						

参考資料 (3)

単-34号

DH180220

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		燃料費 えい航費 (作業船)	式	単価適用年月日	令和 7年 7月 8日	
規 格		標準 鋼D 450PS型 4h	単 位	歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日	
			数 量	労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
				1	単 価	
					21,012	
名称	規格/条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重油A		L	205	102.5	21,012	Z304010170 管理費区分 1
計					21,012	
単価					21,012	円/式
J01 引船選定	標準					
J02 えい航用引船1の規格	鋼D 450PS型					
J05 えい航用引船の運転時間	4 h					

参考資料 (3)

単-35号

DH180230

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	日	数量	単価	金額	単価
名 労務費 (えい航用引船) えい航費 (作業船)							
規 15湊 標準 鋼D 450PS型		単位				1	98,430
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員		人	2	35,292	70,584	R0126 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員		人	1	27,846	27,846	R0127 管理費区分 1 割増率 0%	
計					98,430		
単価					98,430	円/日	
J01 えい航距離	15 湊						
J02 引船選定	標準						
J03 えい航用引船1の規格	鋼D 450PS型						

参考資料 (3)

単-36号

DH180240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 労務費 (被えい航船舶) えい航費 (作業船)							
称							
規 15哩 起重機船(非航旋回) 鋼D 30t吊 1隻			単位	数量	1	単価	154,122
格							
船団長			人	1	35,292	35,292	R3004 管理費区分 1 割増率 0%
高級船員			人	1	35,292	35,292	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員			人	3	27,846	83,538	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
計						154,122	
単価						154,122	円/日
J01 えい航距離	15 哩						
J02 被えい航船舶の設定	起重機船(非航旋回)						
J09 起重機船(非航旋回)の規格	鋼D 30t吊						
J29 同時えい航隻数	1 隻						

参考資料 (4)

単-37号

DHT10490

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 起重機船 (非航旋回) 鋼D 30t吊		単位	日	数量	1	単価	449,792
規 格 運転1日当り 標準 4時間							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		L	79	102.5	8,097	Z304010170 管理費区分 無	
船団長		人	1.2	35,292	42,350	R3004 管理費区分 無 割増率 0%	
高級船員		人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員		人	3.6	27,846	100,245	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]	D 30t吊	時間	4	15,100	60,400	M300490000 管理費区分 無	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]	同上	供用日	1.65	119,000	196,350	M300490000 管理費区分 無	
計					449,792		
単価					449,792	円/日	
J01 運転・供用の指定	運転1日当り						
J02 運転時間の指定	標準						
J03 運転日当りの運転時間	4時間						

参考資料 (4)

単-38号

DHT11240

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 引船 鋼D 350PS型			日				
規 格		規 運転1日当り 標準 2時間 8時間	単位			1	単価 145,700
重油A			L	80	102.5	8,200	Z304010170 管理費区分 無
高級船員			人	1.2	35,292	42,350	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	27,846	33,415	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]		D 350PS型	時間	2	3,230	6,460	M301080000 管理費区分 無
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	33,500	55,275	M301080000 管理費区分 無
計						145,700	
単価						145,700	円/日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り					
J02 運転時間の指定		標準					
J03 運転日当りの運転時間		2時間					
J05 就業時間		8時間					

参考資料 (4)

単-39号

DHT22650

単価適用年月日	令和 7年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	日	数量	単価	金額	単価
名 コンクリートバケツト 5.0m3							
規格						1	5,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツト [鋼製]	バケツト規格5.0m3 質量13.4t	日	1	2,950	2,950	M303960000 管理費区分 無	
コンクリートバケツト [鋼製]	同上	供用日	2	1,390	2,780	M303960000 管理費区分 無	
計						5,730	
単価						5,730	円/日