設計内訳書（全体）

業務名	三重県１０期地区（下御糸）試算１	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		5,949,286			
間接費		式	1		4,175,714			
一般調査業務価格		式	1		10,125,000			
設計業務								
直接原価		式	1		20,491,498			
その他原価		式	1		10,942,424			
業務原価		式	1		31,433,922			
一般管理費等		式	1		16,927,078			
設計業務価格		式	1		48,361,000			
業務価格	全体	式	1		58,486,000			
消費税相当額		式	1		5,848,600			

三重県　農林水産部

507-k143540-00242-45-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名	三重県１０期地区（下御糸）試算１	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		64,334,600			

三重県　農林水産部

積 算 情 報

設計書番号	507-k143540-00242-45(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託 当初
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日		
単価適用年月日	令和 7年 9月 9日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪１	
	生コン		
	石材		
適用工種	(係数ランク　１)		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	70.2%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託 当初	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（土地改良） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		5,949,286			
直接調査費		式	1		5,949,286			
機能診断業務（調査業務：開水路）		式	1		3,219,852			
現地調査（機能診断業務）	開水路	式	1		2,824,400			内-1号 H3
近接目視（機能診断業務）	開水路；作業対象面積460ｍ２	式	1		128,500			内-2号 H3
コンクリート強度推定調査（機能診断業務）	開水路	式	1		88,242			内-3号 H3
中性化深さ調査（ドリル法）（機能診断業務）	開水路	式	1		178,710			内-4号 H3
機能診断業務（調査業務：機場）		式	1		2,603,434			
現地調査（機能診断業務）	揚水機場Ａ	式	1		64,450			内-5号 H3
現地調査（機能診断業務）	揚水機場Ｂ	式	1		2,320,200			内-6号 H3
近接目視（機能診断業務）	揚水機場Ａ、Ｂ；作業対象面積590ｍ２	式	1		129,800			内-7号 H3
コンクリート強度推定調査（機能診断業務）	揚水機場Ａ、Ｂ	式	1		29,414			内-8号 H3

三重県　農林水産部

507-k143540-00242-45(0)

設計内訳書

業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託 当初	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査）（土地改良） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中性化深さ調査（ドリル法）（機能診断業務）	揚水機場Ａ、Ｂ	式	1		59,570			内-9号 H3
電子成果品作成費		式	1		126,000			
電子成果品作成費 4.7×5,823千円^0.38		式	1		126,000			
純調査費		式	1		5,949,286			
間接費		式	1		4,175,714			
諸経費 5,949,286×70.2%		式	1		4,175,714			
一般調査業務価格		式	1		10,125,000			
消費税相当額 10,125,000×10%		式	1		1,012,500			
業務費計		式	1		11,137,500			

三重県　農林水産部

諸経費計算書

業務名　令和 7年度 三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託　（ 当 初 ）

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	5,949,286
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	0
対象額	5,949,286
諸経費率	70.2%
諸経費（計算額）	4,176,398
調整額	684
諸経費計上額	4,175,714
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　農林水産部

諸経費計算書

業務名　令和 7年度 三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現地調査（機能診断業務）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査（線的構造物）（土地改良）機能診断業務		km	115	24,560	2,824,400			WYB00022 管理費区分 無 単-1号 (DB394001)
合　計					2,824,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	近接目視（機能診断業務）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接目視（線的構造物）（土地改良）機能診断業務	460m２	式	1	128,500	128,500			WYB00023 管理費区分 無 単-2号 (DB394101)
合　計					128,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	コンクリート強度推定調査（機能診断業務）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート強度推定調査（土地改良）機能診断業務		測点	21	4,202	88,242			DB394201 管理費区分 無 単-3号
合　計					88,242			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	中性化深さ調査（ドリル法）（機能診断業務）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中性化試験（ドリル法）（土地改良）機能診断業務		箇所	21	8,510	178,710			DB394801 管理費区分 無 単-4号
合　計					178,710			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	現地調査（機能診断業務）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査（点的構造物）（土地改良）機能診断業務		施設	1	64,450	64,450			WYB00025 管理費区分 無 単-5号 (DB394002)
合 計					64,450			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	現地調査（機能診断業務）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査（点的構造物）（土地改良）機能診断業務		施設	36	64,450	2,320,200			WYB00026 管理費区分 無 単-6号 (DB394002)
合 計					2,320,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	近接目視（機能診断業務）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接目視（点的構造物）（土地改良）機能診断業務	590m２	式	1	129,800	129,800			WYB00024 管理費区分 無 単-7号 (DB394102)
合　計					129,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	コンクリート強度推定調査（機能診断業務）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート強度推定調査（土地改良）機能診断業務		測点	7	4,202	29,414			DB394201 管理費区分 無 単-3号
合　計					29,414			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	中性化深さ調査（ドリル法）（機能診断業務）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中性化試験（ドリル法）（土地改良）機能診断業務		箇所	7	8,510	59,570			DB394801 管理費区分 無 単-4号
合 計					59,570			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	現地踏査（線的構造物）（土地改良）機能診断業務	単位	km	数量	6	単価	24,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技術員	同上	人	1	36,100	36,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.4%	式	1		2,018	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	0.8%	式	1		1,153	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ2
計					147,371	
単価					24,560	円／km

参考資料（1）

単-2号　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視（線的構造物）（土地改良)機能診断業務	単位	式	数量	1	単価	128,500
規格	460m2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.98	48,500	47,530	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技師（C）	同上	人	0.98	40,300	39,494	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技術員	同上	人	0.98	36,100	35,378	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	3%	式	1		3,672	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1
材料費	2%	式	1		2,448	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ2
計					128,522	
単価					128,500	円／式

参考資料（1）

単-3号　DB394201

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート強度推定調査（土地改良)機能診断業務	単位	測点	数量	20	単価	4,202
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	36,100	36,100	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	10%	式	1		7,640	ZS7S10400 管理費区分 無
計					84,040	
単価					4,202	円／測点

参考資料 (1)

単-4号　DB394801

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中性化試験（ドリル法）（土地改良)機能診断業務	単位	箇所	数量	12	単価	8,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	10%	式	1		8,880	ZS7S10400 管理費区分 無
材料費	5%	式	1		4,440	ZS7S10600 管理費区分 無
計					102,120	
単価					8,510	円／箇所

参考資料 (1)

単-5号　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査（点的構造物）（土地改良)機能診断業務	単位	施設	数量	2	単価	64,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.5%	式	1		1,897	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	0.4%	式	1		506	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ2
計					128,903	
単価					64,450	円／施設

参考資料（1）

単-6号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査（点的構造物）（土地改良）機能診断業務	単位	施設	数量	2	単価	64,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	1.5%	式	1		1,897	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	0.4%	式	1		506	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ2
計					128,903	
単価					64,450	円／施設

参考資料（1）

単-7号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接目視（点的構造物）（土地改良）機能診断業務	単位	式	数量	1	単価	129,800
規格	590m 2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.99	48,500	48,015	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技師（C）	同上	人	0.99	40,300	39,897	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
技術員	同上	人	0.99	36,100	35,739	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
機械経費	3%	式	1		3,709	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1
材料費	2%	式	1		2,473	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ2
計					129,833	
単価					129,800	円／式

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託 当初

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託 当初

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【試算】

積 算 情 報

設計書番号	507-k143540-00242-45-01(0)	設計者名	山本達也
費目	測量及び試験費	工事名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託（設計）
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日		
単価適用年月日	令和 7年 9月 9日		
適用単価地区 一般材料	G00：松阪１		
適用単価地区 生コン			
適用単価地区 石材			
適用単価地区			
適用単価地区			
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

<計算処理>2025/09/09 21:59:55
<一括更新>2025/09/09 21:45:07

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託（設計）	当　初	業　種	設計業務(土地改良)
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		171,304			
直接経費		式	1		171,304			
報告書印刷製本費		式	1		40,304			
報告書印刷製本費		式	1		40,304			内-1号 V4
電子成果品作成費		式	1		131,000			
電子成果品作成費（設計） 10×20,320千円^0.26	区分：実施設計以外	式	1		131,000			
機能診断業務		式	1		20,031,544			
機能診断業務		式	1		20,031,544			
機能診断業務（設計業務）		式	1		20,031,544			
開水路、暗渠（線的構造物機能診断）	設計対象延長（実数値入力）29ｋｍ	式	1		7,176,789			内-2号 P5
揚水機場（点的構造物機能診断）	施設区分機場：コンクリート構造物	式	1		2,095,102			内-3号 P5
揚水機場（点的構造物機能診断）	施設区分機場:コンクリート構造物以外	式	1		3,113,523			内-4号 P5

設計内訳書

業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託（設計）	当　初	業　種	設計業務(土地改良)
			項　目	機能診断業務

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
揚水機（点的構造物機能診断）	揚水機φ350；N=2基	式	1		1,063,760			内-5号 P5
揚水機（点的構造物機能診断）	小型揚水機φ75～250；平均φ125；N=20基	式	1		6,349,560			内-6号 P5
照査		式	1		232,810			内-7号 P5
共通		式	1		288,650			
共通（設計業務）		式	1		288,650			
打合せ等		式	1		288,650			
打合せ	工種その他;着手前打合せする;中間打合せ回数１標準3回１3回;最終打合せする	業務	1	288,650	288,650			単-1号 P5
直接原価		式	1		20,491,498			
その他原価		式	1		10,942,424			
業務原価		式	1		31,433,922			
一般管理費等		式	1		16,927,078			

設計内訳書

業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託（設計）	当　初	業　種	設計業務
			項　目	設計業務価格

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計業務価格		式	1		48,361,000			
消費税相当額 48,361,000×10%		式	1		4,836,100			
業務費計		式	1		53,197,100			

三重県　農林水産部

諸経費計算書

507-k143540-00242-45-01

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

三重県　農林水産部

諸経費計算書

業務名　令和 7年度 三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	20,320,194
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	10,942,424
直接原価	20,491,498
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	31,433,922
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	16,927,166
調整額	88
一般管理費等計上額	16,927,078

（直接経費　171,304 ）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	報告書印刷製本費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプ式ファイル	10cm	冊	16	469	7,504			WYB00003 管理費区分 無
報告書製本代	原稿401~500枚以下	冊	16	2,050	32,800			WYB00004 管理費区分 無
合　計					40,304			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	開水路、暗渠（線的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務準備（土地改良）開水路、暗渠	29ｋｍ	式	1	880,110	880,110			WYB00064 管理費区分 無 単-2号 (DB395001)
事前調査 問診調査（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	220,606	220,606			WYB00065 管理費区分 無 単-3号 (DB395003)
現地調査（定点調査）計画の策定（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	186,400	186,400			WYB00054 管理費区分 無 単-4号 (DB395004)
健全度評価（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	320,004	320,004			WYB00066 管理費区分 無 単-5号 (DB395008)
性能低下予測（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	389,516	389,516			WYB00067 管理費区分 無 単-6号 (DB395009)
管理水準の設定（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	546,367	546,367			WYB00068 管理費区分 無 単-7号 (DB395010)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	開水路、暗渠（線的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機能保全対策の検討（土地改良）開水路、暗渠	29ｋｍ	式	1	839,350	839,350			WYB00069 管理費区分 無 単-8号 (DB395011)
機能保全コストの算定（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	1,986,757	1,986,757			WYB00070 管理費区分 無 単-9号 (DB395012)
機能保全計画の策定（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	1,038,965	1,038,965			WYB00071 管理費区分 無 単-10号 (DB395013)
点検取りまとめ（土地改良）開水路、暗渠	同上	式	1	768,714	768,714			WYB00072 管理費区分 無 単-11号 (DB395015)
合 計					7,176,789			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	揚水機場（点的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務準備（土地改良)頭首工、機場	機場	施設	2	133,448	266,896			WYB00073 管理費区分 無 単-12号 (DB396001)
事前調査 問診調査（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	62,249	124,498			WYB00074 管理費区分 無 単-13号 (DB396003)
健全度評価（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	53,067	106,134			WYB00075 管理費区分 無 単-14号 (DB396006)
性能低下予測（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	52,766	105,532			WYB00076 管理費区分 無 単-15号 (DB396007)
管理水準の設定（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	117,187	234,374			WYB00077 管理費区分 無 単-16号 (DB396008)
機能保全対策の検討（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	333,363	666,726			WYB00078 管理費区分 無 単-17号 (DB396009)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	揚水機場（点的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機能保全コストの算定（土地改良)頭首工、機場	機場	施設	2	97,100	194,200			WYB00046 管理費区分 無 単-18号 (DB396005)
機能保全計画の策定（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	145,275	290,550			WYB00079 管理費区分 無 単-19号 (DB396010)
点検取りまとめ（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	2	53,096	106,192			WYB00080 管理費区分 無 単-20号 (DB396012)
合 計					2,095,102			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	揚水機場（点的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務準備（土地改良)頭首工、機場	機場	施設	3	133,448	400,344			WYB00056 管理費区分 無 単-21号 (DB396001)
事前調査 問診調査（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	3	62,249	186,747			WYB00057 管理費区分 無 単-22号 (DB396003)
健全度評価（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	3	53,067	159,201			WYB00058 管理費区分 無 単-23号 (DB396006)
性能低下予測（土地改良）頭首工、機場	同上	施設	3	52,766	158,298			WYB00059 管理費区分 無 単-24号 (DB396007)
管理水準の設定（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	3	117,187	351,561			WYB00060 管理費区分 無 単-25号 (DB396008)
機能保全対策の検討（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	3	333,363	1,000,089			WYB00061 管理費区分 無 単-26号 (DB396009)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	揚水機場（点的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機能保全コストの算定（土地改良)頭首工、機場	機場	施設	3	87,390	262,170			WYB00055 管理費区分 無 単-27号 (DB396005)
機能保全計画の策定（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	3	145,275	435,825			WYB00062 管理費区分 無 単-28号 (DB396010)
点検取りまとめ（土地改良)頭首工、機場	同上	施設	3	53,096	159,288			WYB00063 管理費区分 無 単-29号 (DB396012)
合 計					3,113,523			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	揚水機（点的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査	揚水機　φ350×2基	式	1	108,100	108,100			WYB00014 管理費区分 無 単-30号
現地踏査	同上	式	1	43,240	43,240			WYB00020 管理費区分 無 単-31号
概略機能診断	同上	式	1	84,260	84,260			WYB00019 管理費区分 無 単-32号
概略機能診断評価	同上	式	1	134,860	134,860			WYB00018 管理費区分 無 単-33号
機能保全対策等の検討	同上	式	1	263,820	263,820			WYB00017 管理費区分 無 単-34号
機能保全コストの算定	同上	式	1	184,840	184,840			WYB00016 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	揚水機（点的構造物機能診断）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機能保全計画の策定	揚水機　φ350×2基	式	1	169,860	169,860			WYB00015 管理費区分 無 単-36号
点検とりまとめ	同上	式	1	74,780	74,780			WYB00022 管理費区分 無 単-37号
合　計					1,063,760			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	揚水機（点的構造物機能診断）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査	小型揚水機　平均φ125×20基	式	1	648,600	648,600			WYB00023 管理費区分 無 単-38号
現地踏査	同上	式	1	259,440	259,440			WYB00024 管理費区分 無 単-39号
概略機能診断	同上	式	1	505,560	505,560			WYB00025 管理費区分 無 単-40号
概略機能診断評価	同上	式	1	835,440	835,440			WYB00026 管理費区分 無 単-41号
機能保全対策等の検討	同上	式	1	1,582,920	1,582,920			WYB00027 管理費区分 無 単-42号
機能保全コストの算定	同上	式	1	1,109,040	1,109,040			WYB00028 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k143540-00242-45-01(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	揚水機（点的構造物機能診断）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機能保全計画の策定	小型揚水機　平均φ125×20基	式	1	1,019,160	1,019,160			WYB00029 管理費区分 無 単-44号
点検とりまとめ	同上	式	1	389,400	389,400			WYB00030 管理費区分 無 単-45号
合　計					6,349,560			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	照査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査		式	1	232,810	232,810			WYB00031 管理費区分 無 単-46号
合 計					232,810			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 9月 9日 令和 7年 9月 9日 1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	288,650
規格	工種その他;着手前打合せする;中間打合せ回数標準3回3回;最終打合せする						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ（土地改良）	工種=その他：着手前打合せ=する：中間打合せ回数標準3回=3回：最終打合せ=する：	回	1	288,650	288,650	DB398101 管理費区分 無 単-47号
計					288,650	
単価					288,650	円／業務

参考資料（1）

単-2号　WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	業務準備（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	880,110
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4.28	66,900	286,332	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	5.78	59,600	344,488	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.14	48,500	249,290	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					880,110	
単価					880,110	円／式

参考資料（1）

単-3号　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査 問診調査（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	220,606
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.96	59,600	116,816	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.14	48,500	103,790	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					220,606	
単価					220,606	円／式

参考資料（1）

単-4号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地調査（定点調査）計画の策定(土地改良)開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	186,400
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.5	59,600	89,400	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2	48,500	97,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					186,400	
単価					186,400	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　　WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	健全度評価（土地改良)開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	320,004
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.65	59,600	98,340	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.82	48,500	88,270	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.48	40,300	99,944	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					320,004	
単価					320,004	円／式

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-6号　　WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	性能低下予測（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	389,516
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.8	66,900	53,520	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.59	59,600	154,364	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.59	48,500	125,615	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.39	40,300	56,017	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					389,516	
単価					389,516	円／式

参考資料 (1)

単-7号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理水準の設定（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	546,367
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.59	66,900	173,271	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	6.26	59,600	373,096	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					546,367	
単価					546,367	円／式

参考資料 (1)

単-8号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全対策の検討（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	839,350
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.32	66,900	222,108	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	7.02	59,600	418,392	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4.1	48,500	198,850	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					839,350	
単価					839,350	円／式

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-9号　　WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全コストの算定（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	1,986,757
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	6.93	59,600	413,028	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	12.19	48,500	591,215	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	24.38	40,300	982,514	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,986,757	
単価					1,986,757	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-10号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全計画の策定（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	1,038,965
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4.5	66,900	301,050	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	6.4	59,600	381,440	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	7.35	48,500	356,475	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,038,965	
単価					1,038,965	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検取りまとめ（土地改良）開水路、暗渠	単位	式	数量	1	単価	768,714
規格	29ｋｍ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	5.63	66,900	376,647	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.38	59,600	201,448	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	4.73	40,300	190,619	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					768,714	
単価					768,714	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	業務準備（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	133,448
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	5.5	66,900	367,950	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	9.3	59,600	554,280	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	8.5	48,500	412,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,334,480	
単価					133,448	円／施設

参考資料（1）

単-13号　　WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査 問診調査（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	62,249
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.4	59,600	143,040	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4.9	48,500	237,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6	40,300	241,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					622,490	
単価					62,249	円／施設

参考資料（1）

単-14号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	健全度評価（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	53,067
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.6	66,900	173,940	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.3	59,600	196,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.3	48,500	160,050	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					530,670	
単価					53,067	円／施設

参考資料（1）

単-15号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	性能低下予測（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	52,766
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.7	66,900	180,630	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.3	59,600	196,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.1	48,500	150,350	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					527,660	
単価					52,766	円／施設

参考資料 (1)

単-16号　　WYB00077

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理水準の設定（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	117,187
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	7.7	59,600	458,920	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	14.7	48,500	712,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,171,870	
単価					117,187	円／施設

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-17号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全対策の検討（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	333,363
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.9	66,900	260,910	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	12	59,600	715,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	18.4	48,500	892,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	20.5	40,300	826,150	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	17.7	36,100	638,970	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,333,630	
単価					333,363	円／施設

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全コストの算定（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	97,100
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	6	59,600	357,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	8	40,300	322,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					971,000	
単価					97,100	円／施設

参考資料（1）

単-19号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全計画の策定（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	145,275
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4.9	66,900	327,810	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	10.9	59,600	649,640	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	9.8	48,500	475,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,452,750	
単価					145,275	円／施設

参考資料（1）

単-20号　　WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検取りまとめ（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	53,096
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.7	66,900	180,630	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.7	59,600	160,920	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	4.7	40,300	189,410	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					530,960	
単価					53,096	円／施設

参考資料（1）

単-21号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	業務準備（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	133,448
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	5.5	66,900	367,950	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	9.3	59,600	554,280	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	8.5	48,500	412,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,334,480	
単価					133,448	円／施設

参考資料（1）

単-22号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査 問診調査（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	62,249
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.4	59,600	143,040	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4.9	48,500	237,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6	40,300	241,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					622,490	
単価					62,249	円／施設

参考資料（1）

単-23号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	健全度評価（土地改良）頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	53,067
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.6	66,900	173,940	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.3	59,600	196,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.3	48,500	160,050	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					530,670	
単価					53,067	円／施設

参考資料（1）

単-24号　　WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	性能低下予測（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	52,766
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.7	66,900	180,630	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.3	59,600	196,680	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.1	48,500	150,350	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					527,660	
単価					52,766	円／施設

参考資料（1）

単-25号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管理水準の設定（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	117,187
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	7.7	59,600	458,920	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	14.7	48,500	712,950	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,171,870	
単価					117,187	円／施設

参考資料（1）

単-26号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全対策の検討（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	333,363
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.9	66,900	260,910	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	12	59,600	715,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	18.4	48,500	892,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	20.5	40,300	826,150	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	17.7	36,100	638,970	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,333,630	
単価					333,363	円／施設

参考資料（1）

単-27号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全コストの算定（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	87,390
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	5.4	59,600	321,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.4	48,500	261,900	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	7.2	40,300	290,160	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					873,900	
単価					87,390	円／施設

参考資料（1）

単-28号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全計画の策定（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	145,275
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4.9	66,900	327,810	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	10.9	59,600	649,640	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	9.8	48,500	475,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,452,750	
単価					145,275	円／施設

三重県　農林水産部

507-k143540-00242-45-01(0)

参考資料（1）

単-29号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検取りまとめ（土地改良)頭首工、機場	単位	施設	数量	10	単価	53,096
規格	機場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.7	66,900	180,630	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.7	59,600	160,920	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	4.7	40,300	189,410	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					530,960	
単価					53,096	円／施設

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-30号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査	単位	式	数量	1	単価	108,100
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					108,100	
単価					108,100	円／式

参考資料（1）

単-31号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	式	数量	1	単価	43,240
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.4	59,600	23,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.4	48,500	19,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					43,240	
単価					43,240	円／式

参考資料（1）

単-32号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概略機能診断	単位	式	数量	1	単価	84,260
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.6	59,600	35,760	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,260	
単価					84,260	円／式

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概略機能診断評価	単位	式	数量	1	単価	134,860
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.4	66,900	26,760	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					134,860	
単価					134,860	円／式

参考資料（1）

単-34号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全対策等の検討	単位	式	数量	1	単価	263,820
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.4	66,900	26,760	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.6	59,600	35,760	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2	40,300	80,600	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2	36,100	72,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					263,820	
単価					263,820	円／式

参考資料（1）

単-35号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全コストの算定	単位	式	数量	1	単価	184,840
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.4	59,600	23,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2	36,100	72,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					184,840	
単価					184,840	円／式

参考資料（1）

単-36号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全計画の策定	単位	式	数量	1	単価	169,860
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.6	66,900	40,140	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.2	59,600	71,520	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.2	48,500	58,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					169,860	
単価					169,860	円／式

参考資料（1）

単-37号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検とりまとめ	単位	式	数量	1	単価	74,780
規格	揚水機　φ350×2基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.4	66,900	26,760	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.4	59,600	23,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.6	40,300	24,180	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					74,780	
単価					74,780	円／式

参考資料（1）

単-38号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査	単位	式	数量	1	単価	648,600
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	6	59,600	357,600	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
計					648,600	
単価					648,600	円／式

参考資料（1）

単-39号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	式	数量	1	単価	259,440
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.4	59,600	143,040	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	2.4	48,500	116,400	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
計					259,440	
単価					259,440	円／式

参考資料（1）

単-40号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概略機能診断	単位	式	数量	1	単価	505,560
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	3.6	59,600	214,560	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					505,560	
単価					505,560	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-41号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概略機能診断評価	単位	式	数量	1	単価	835,440
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.4	59,600	143,040	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	6	66,900	401,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					835,440	
単価					835,440	円／式

三重県　農林水産部

参考資料.(1)

単-42号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全対策等の検討	単位	式	数量	1	単価	1,582,920
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.4	66,900	160,560	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.6	59,600	214,560	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	12	40,300	483,600	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	12	36,100	433,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,582,920	
単価					1,582,920	円／式

参考資料（1）

単-43号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全コストの算定	単位	式	数量	1	単価	1,109,040
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.4	59,600	143,040	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	6	48,500	291,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6	40,300	241,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	12	36,100	433,200	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,109,040	
単価					1,109,040	円／式

参考資料 (1)

単-44号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機能保全計画の策定	単位	式	数量	1	単価	1,019,160
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.6	66,900	240,840	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	7.2	59,600	429,120	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	7.2	48,500	349,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,019,160	
単価					1,019,160	円／式

参考資料 (1)

単-45号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検とりまとめ	単位	式	数量	1	単価	389,400
規格	小型揚水機　平均φ125×20基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.4	59,600	143,040	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.4	48,500	116,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.6	36,100	129,960	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					389,400	
単価					389,400	円／式

参考資料（1）

単-46号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	式	数量	1	単価	232,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.5	66,900	167,250	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.1	59,600	65,560	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					232,810	
単価					232,810	円／式

参考資料（1）

単-47号　　DB398101

単価適用年月日	令和 7年 9月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	288,650
規格	その他 する 3回 する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.5	59,600	149,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.5	48,500	72,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					288,650	
単価					288,650	円／回
J01 工種 J03 着手前打合せ J05 中間打合せ回数！標準3回！	その他 する 3 回					
J06 最終打合せ	する					

登録単価／オプション単価

		業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託（設計）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00003	パイプ式ファイル		10cm	冊	469			内-1
WYB00004	報告書製本代		原稿401~500枚以下	冊	2,050			内-1

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	三重県１０期地区（下御糸）機能保全計画策定業務委託（設計）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考