

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k143560-00046-46(0)	設 計 者 名	
費 目	測量及び試験費	工 事 名	令和7年度 県営林道事業 野又越線大台側開設工事（ゼロ国） 橋梁詳細設計業務委託
所 属 名	松阪農林事務所 森林・林業室		
適 用 単 価	業務		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	K00：松阪5	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和7年度 県営林道事業 野又越線大台側開設工事（ゼロ国） 橋梁詳細設計業務委託	当 初	業 種 項 目	設計業務（治山林道） 林道設計				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道設計		式	1		7,903,208	✓		
一般構造物設計		式	1		7,903,208	✓		
橋梁詳細設計（共通）		式	1		1,287,130	✓		
橋梁詳細設計（共通）	座標計算、施工計画、 現地踏査	橋	1	1,287,130	1,287,130	✓		単-1号 P1
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）		式	1		3,969,398	✓		
鋼単純合成鈹桁橋	一般計算 [100%] ;あ り [0%] ;46m;斜角90 ° ~70° [0%] ;い いえ [0%] ;いいえ [0%] ;基本構造物 [1 00%] ;計上する	橋	1	3,969,398	3,969,398	✓		単-2号 P1
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		2,068,900	✓		
逆T式橋台	計算方式一般計算 [10 0%] ;構造物基本構造 物 [100%] ;電算機使 用料計上する	基	1	1,226,905	1,226,905	✓		単-3号 P1
逆T式橋台	計算方式一般計算 [10 0%] ;構造物類似構造 物 [70%]	基	1	841,995	841,995	✓		単-4号 P1
橋梁詳細設計（架設計画）		式	1		577,780	✓		

設計内訳書

業務名	令和7年度 県営林道事業 野又越線大台側開設工事（ゼロ国） 橋梁詳細設計業務委託	当 初	業 種 項 目	設計業務（治山林道） 林道設計				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架設計画		工法	1 ✓	577,780	577,780	✓		単-5号 P1
共通		式	1		365,600	✓		
共通（設計業務）		式	1		365,600	✓		
打合せ等		式	1		365,600	✓		
打合せ		業務	1 ✓	365,600	365,600	✓		単-6号 P2
直接経費		式	1		397,000	✓		
直接経費		式	1		397,000			
電子成果品作成費		式	1		397,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×8,174千円×0.45	区分：概略設計、予備 設計又は詳細設計	式	1		397,000	✓		
直接原価		式	1		8,665,808	✓		7,903,208 + 365,600 + 397,000 ✓
その他原価		式	1		4,402,045	✓		
業務原価		式	1		13,067,853	✓		

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率 (%)
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I (成果検定費等)	
対象額	
諸経费率	
諸経費 (計算額)	
竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費)	
竣工平面図作成の諸経费率	
竣工平面図作成の諸経費 (計算値)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額 (管理費区分 A + B + D)	
その他原価の割合 (α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 (β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率 (%)
純調査費 (直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分 9・I (諸経費の非対象)	
対象額	
諸経费率	
諸経費 (計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額 (管理費区分 A + B + D)	
その他原価の割合 (α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 (β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書 (当初)

業務名 令和 8年度 令和 7年度 県営林道事業

地質調査業務 解析調査業務

項目	金額・率 (%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額 (一)	
管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等 (計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費

)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率 (%)
直接人件費	8,174,644
その他原価の割合(α)	35% ✓
その他原価計上額	4,402,045
直接原価	8,665,808
非対象額 (一)	0
管理費区分 9・I (一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額	13,067,853 ✓
一般管理費等の割合(β)	35% ✓
一般管理費等 (計算値)	7,037,038
調整額	891
一般管理費等計上額	7,036,147 ✓

(直接経費

491,164)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	橋梁詳細設計（共通）				橋	数量	1	単価	1,287,130
規格	座標計算、施工計画、現地踏査				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
座標計算				橋	1	247,760	247,760	WS406201 管理費区分 無 単-7号	
施工計画				橋	1	750,380	750,380	WS406202 管理費区分 無 単-8号	
現地踏査				業務	1	288,990	288,990	WS406203 管理費区分 無 単-9号	
計							1,287,130		
単価							1,287,130	円／橋	

見直し

見直し

見直し

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鋼単純合成鈑桁橋				橋			
規格	一般計算 [100%] ;あり [0%] ;46m;斜角90° ~70° [0%] ;いいえ [0%] ;いいえ [0%] ;基本構造物 [100%] ;計				単位		数量	1 /
							単価	3,969,398
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画（治山林道）（鋼）単純合成鈑桁橋		計算方式=一般計算 [100%] : 予備設計=あり [0%] : 橋長=46m : 斜橋=斜角90° ~70° [0%] : パチ形（幅員方向）=いいえ [0%] : 曲線形=いいえ [0%] : 構造物=基本構造物 [100%] : 電算機使用料=計上する :		橋	1 /	229,085	229,085	DE661910 管理費区分 無 単-10号
構造計算（治山林道）（鋼）単純合成鈑桁橋		同上 /		橋	1 /	889,526	889,526	DE661920 管理費区分 無 単-11号
設計図（治山林道）（鋼）単純合成鈑桁橋		同上 /		橋	1 /	1,460,433	1,460,433	DE661930 管理費区分 無 単-12号
数量計算（治山林道）（鋼）単純合成鈑桁橋		同上 /		橋	1 /	799,687	799,687	DE661940 管理費区分 無 単-13号
照査（治山林道）（鋼）単純合成鈑桁橋		同上 /		橋	1 /	419,578	419,578	DE661950 管理費区分 無 単-14号
点検取りまとめ（治山林道）（鋼）単純合成鈑桁橋		同上 /		橋	1 /	171,089	171,089	DE661960 管理費区分 無 単-15号
計							3,969,398	
単価							3,969,398	円/橋

1次単価表

単-3号

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	逆T式橋台	単位	基	数量	1 /	単価	1,226,905
規格	計算方式一般計算 [100%] ; 構造物基本構造物 [100%] ; 電算機使用料計上する						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 (治山林道)逆T式橋台		計算方式=一般計算 [100%] ; 構造物=基本 構造物 [100%] /: 電算機使用料=計上する: /	基	1 /	197,482	197,482	DE663410 管理費区分 無 単-16号
構造計算 (治山林道)逆T式橋台		同上 /	基	1 /	210,334	210,334	DE663420 管理費区分 無 単-17号
設計図 (治山林道)逆T式橋台		同上 /	基	1 /	296,911	296,911	DE663430 管理費区分 無 単-18号
数量計算 (治山林道)逆T式橋台		同上 /	基	1 /	177,133	177,133	DE663440 管理費区分 無 単-19号
照査 (治山林道)逆T式橋台		同上 /	基	1 /	202,337	202,337	DE663450 管理費区分 無 単-20号
点検取りまとめ (治山林道)逆T式橋台		同上 /	基	1 /	142,708	142,708	DE663460 管理費区分 無 単-21号
計						1,226,905	
単価						1,226,905	円/基

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	逆T式橋台				単位	基	数量	1 /	単価	841,995
規格	計算方式一般計算 [100%] ; 構造物類似構造物 [70%]									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
設計計画 (治山林道)逆T式橋台		計算方式＝一般計算 [100%] : 構造物＝類似構造物 [70%] /:		基	1 /	135,527		135,527	DE663410 管理費区分 無 単-22号	
構造計算 (治山林道)逆T式橋台		同上 /		基	1 /	144,347		144,347	DE663420 管理費区分 無 単-23号	
設計図 (治山林道)逆T式橋台		同上 /		基	1 /	203,763		203,763	DE663430 管理費区分 無 単-24号	
数量計算 (治山林道)逆T式橋台		同上 /		基	1 /	121,562		121,562	DE663440 管理費区分 無 単-25号	
照査 (治山林道)逆T式橋台		同上 /		基	1 /	138,859		138,859	DE663450 管理費区分 無 単-26号	
点検取りまとめ (治山林道)逆T式橋台		同上 /		基	1 /	97,937		97,937	DE663460 管理費区分 無 単-27号	
計								841,995		
単価								841,995	円 / 基	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	架設計画				単位	工法	数量	1 /	単価	577,780
規格										
名称		規格／条件 /		単位	数量	単価		金額	摘要	
設計計画		架設工法＝架設工法3 [100%] : /		工法	1 /	131,010		131,010	WS412601 管理費区分 無 単-28号	
設計計算		同上 /		工法	1 /	129,360		129,360	WS412602 管理費区分 無 単-29号	
設計図		同上 /		工法	1 /	127,160		127,160	WS412603 管理費区分 無 単-30号	
数量計算		同上 /		工法	1 /	29,750		29,750	WS412604 管理費区分 無 単-31号	
照査		同上 /		工法	1 /	72,950		72,950	WS412605 管理費区分 無 単-32号	
報告書作成		同上 /		工法	1 /	87,550		87,550	WS412606 管理費区分 無 単-33号	
計								577,780		
単価								577,780	円／工法	

1次单価表

单-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ				業務	数量	1 /	単価	365,600
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
打合せ（治山林道）		業務着手時打合せ＝する：中間打合せ回数標準2回＝2回；成果物納入時打合せ＝する：／	業務	1 /	365,600	365,600	DE670310 管理費区分 無 単-34号		
計						365,600			
単価						365,600	円／業務		

参考資料 (1)

単-7号 WS406201

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	座標計算				橋	数量	1	単価	247,760
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A） ✓		直接人件費	人	0.9	62,600	56,340	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B） ✓		同上	人	1.9	49,300	93,670	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C） ✓		同上	人	2.3	42,500	97,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計						247,760			
単価						247,760	円／橋		

参考資料 (1)

単-8号 WS406202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	施工計画				橋	数量	1	単価	750,380
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	3.4	62,600	212,840	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B）		同上	人	5.3	49,300	261,290	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C）		同上	人	6.5	42,500	276,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計						750,380			
単価						750,380	円／橋		

参考資料 (1)

単-9号

WS406203

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月15日
 令和 8年 6月15日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	業務	数量	1	単価	288,990
主任技師	現地踏査	直接人件費		人	1.5			70,900	106,350	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A)		同上		人	1.5			62,600	93,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)		同上		人	1.8			49,300	88,740	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計									288,990	
単価									288,990	円/業務

参考資料 (1)

単-10号

DE661910

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画（治山林道）（鋼）単純合成鉄桁橋					単位	橋	数量	1	単価	229,085
規格	一般計算 [100%] あり [0%] 46m 斜角90° ～70° [0%] いいえ [0%] いいえ [0%] 基本構造物 [100%] 計上する										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
理事・技師長		直接人件費		人	0.56	82,800		46,368		R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
主任技師		同上		人	0.56	70,900		39,704		R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	2.22	62,600		138,972		R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1			4,041		ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1	
計								229,085			
単価								229,085		円／橋	
J01 計算方式		一般計算 [100%]									
J02 予備設計		あり [0%]									
J03 橋長		46 m									
J04 斜橋		斜角90° ～70° [0%]									
J05 バチ形（幅員方向）		いいえ [0%]									
J06 曲線形		いいえ [0%]									
J07 構造物		基本構造物 [100%]									
J08 電算機使用料		計上する									

参考資料 (1)

単-11号 DE661920

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造計算（治山林道）（鋼）単純合成鋼桁橋					橋	数量	1	単価	889,526
規格	一般計算 [100%] あり [0%] 46m 斜角90° ~70° [0%] いいえ [0%] いいえ [0%] 基本構造物 [100%]					単位				
規格	計上する									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
主任技師		直接人件費		人	1.67	70,900		118,403	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（A）		同上		人	2.78	62,600		174,028	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（B）		同上		人	5.56	49,300		274,108	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師（C）		同上		人	7.23	42,500		307,275	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1			15,712	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1	
計								889,526		
単価								889,526	円／橋	
J01 計算方式		一般計算 [100%]								
J02 予備設計		あり [0%]								
J03 橋長		46 m								
J04 斜橋		斜角90° ~70° [0%]								
J05 バチ形（幅員方向）		いいえ [0%]								
J06 曲線形		いいえ [0%]								

参考資料 (1)

単-12号

DE661930

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計図 (治山林道) (鋼) 単純合成鋼桁橋					橋	数量	1	単価	1,460,433
規格	一般計算 [100%] あり [0%] 46m 斜角90° ~70° [0%] いいえ [0%] いいえ [0%] 基本構造物 [100%]					単位				
格	計上する									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
技師 (B)		直接人件費		人	8.34	49,300	411,162		R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)		同上		人	11.12	42,500	472,600		R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員		同上		人	15.01	36,700	550,867		R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		25,804		ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,460,433			
単価							1,460,433		円/橋	
J01 計算方式		一般計算 [100%]								
J02 予備設計		あり [0%]								
J03 橋長		46 m								
J04 斜橋		斜角90° ~70° [0%]								
J05 バチ形 (幅員方向)		いいえ [0%]								
J06 曲線形		いいえ [0%]								
J07 構造物		基本構造物 [100%]								
J08 電算機使用料		計上する								

参考資料 (1)

単-13号

DE661940

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	数量計算 (治山林道) (鋼) 単純合成鉄桁橋				橋	数量	1	単価	799,687
規格	一般計算 [100%] あり [0%] 46m 斜角90° ~70° [0%] いいえ [0%] いいえ [0%] 基本構造物 [100%] 計上する				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) ✓		直接人件費		人	4.45 ✓	49,300	219,385	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C) ✓		同上		人	6.12 ✓	42,500	260,100	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技術員 ✓		同上		人	8.34 ✓	36,700	306,078	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電子計算機使用料		2%		式	1		14,124	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1	
計							799,687		
単価							799,687	円/橋	
J01 計算方式		一般計算 [100%]							
J02 予備設計		あり [0%]							
J03 橋長		46 m							
J04 斜橋		斜角90° ~70° [0%]							
J05 バチ形 (幅員方向)		いいえ [0%]							
J06 曲線形		いいえ [0%]							
J07 構造物		基本構造物 [100%]							
J08 電算機使用料		計上する							

参考資料 (1)

単-14号

DE661950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照査(治山林道)(鋼)単純合成鉄桁橋	一般計算 [100%] あり [0%] 46m 斜角90° ~70° [0%] いいえ [0%] いいえ [0%] 基本構造物 [100%]	橋	1			
計上する		単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 ✓	直接人件費	人	1.67 ✓	70,900	118,403	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)	同上	人	1.11 ✓	62,600	69,486	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (B) <	同上	人	1.67 ✓	49,300	82,331	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (C) <	同上	人	3.34 ✓	42,500	141,950	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		7,408	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					419,578	
単価					419,578	円/橋
J01 計算方式	一般計算 [100%]					
J02 予備設計	あり [0%]					
J03 橋長	46 m					
J04 斜橋	斜角90° ~70° [0%]					
J05 バチ形 (幅員方向)	いいえ [0%]					
J06 曲線形	いいえ [0%]					

参考資料 (1)

単-15号

DE661960

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検取りまとめ (治山林道) (鋼) 単純合成鈑桁橋					橋	数量	1	単価	171,089
規格	一般計算 [100%] あり [0%] 46m 斜角90° ~70° [0%] いいえ [0%] いいえ [0%] 基本構造物 [100%] 計上する					単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A)		直接人件費	人	1.11	62,600	69,486	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (B)		同上	人	0.56	49,300	27,608	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
技師 (C)		同上	人	1.67	42,500	70,975	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
電子計算機使用料		2%	式	1		3,020	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1			
計						171,089				
単価						171,089	円/橋			
J01 計算方式		一般計算 [100%]								
J02 予備設計		あり [0%]								
J03 橋長		46 m								
J04 斜橋		斜角90° ~70° [0%]								
J05 バチ形 (幅員方向)		いいえ [0%]								
J06 曲線形		いいえ [0%]								
J07 構造物		基本構造物 [100%]								
J08 電算機使用料		計上する								

DE663410

名称 規格	設計計画 (治山林道)逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	197,482
	一般計算 [100%] 基本構造物 [100%] 計上する						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		直接人件費	人	0.7	70,900	49,630	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師 (A)		同上	人	2.3	62,600	143,980	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料		2%	式	1		3,872	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計						197,482	
単価						197,482	円／基
J01 計算方式		一般計算 [100%]					
J02 構造物		基本構造物 [100%]					
J03 電算機使用料		計上する					

参考資料 (1)

単-17号 DE663420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	構造計算 (治山林道)逆T式橋台			単位	基	数量	1	単価	210,334
	一般計算 [100%] 基本構造物 [100%] 計上する								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B) ✓		直接人件費	人	2.2✓	49,300	108,460	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C) ✓		同上	人	2.3✓	42,500	97,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		4,124	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1		
計						210,334			
単価						210,334	円／基		
J01 計算方式		一般計算 [100%]							
J02 構造物		基本構造物 [100%]							
J03 電算機使用料		計上する							

参考資料 (1)

単-18号

DE663430

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計図 (治山林道) 逆T式橋台				基				
規格	一般計算 [100%] 基本構造物 [100%] 計上する				単位		数量	1	単価 296,911
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (B) /		直接人件費	人	1.9 /	49,300	93,670	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (C) /		同上	人	2.4 /	42,500	102,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技術員 /		同上	人	2.6 /	36,700	95,420	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		5,821	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1		
計						296,911			
単価						296,911	円/基		
J01 計算方式		一般計算 [100%]							
J02 構造物		基本構造物 [100%]							
J03 電算機使用料		計上する							

参考資料 (1)

単-20号 DE663450

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査 (治山林道)逆T式橋台 <				基				
規格	一般計算 [100%] 基本構造物 [100%] 計上する				単位		数量	1	単価 202,337
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A) ✓		直接人件費	人	1.2 ✓	62,600	75,120	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
技師 (B) <		同上	人	2.5 ✓	49,300	123,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
電子計算機使用料		2%	式	1		3,967	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1		
計						202,337			
単価						202,337	円/基		
J01 計算方式		一般計算 [100%]							
J02 構造物		基本構造物 [100%]							
J03 電算機使用料		計上する							

DE663460

名称	点検取りまとめ（治山林道）逆T式橋台					単位	基	数量	1	単価	142,708
規格	一般計算 [100%] 基本構造物 [100%] 計上する										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
技師（B）		直接人件費	人	1.2	49,300	59,160	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
技師（C）		同上	人	1.9	42,500	80,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
電子計算機使用料		2%	式	1		2,798	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1				
計						142,708					
単価						142,708	円／基				
J01 計算方式		一般計算 [100%]									
J02 構造物		基本構造物 [100%]									
J03 電算機使用料		計上する									

DE663420

[illegible]

参考資料 (1)

単-24号

DE663430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	設計図 (治山林道) 逆 T 式橋台				単位	基	数量	1	単価	203,763
	一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師 (B)		直接人件費	人	1.33	49,300		65,569		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)		同上	人	1.68	42,500		71,400		R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員		同上	人	1.82	36,700		66,794		R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計							203,763			
単価							203,763		円／基	
J01 計算方式 J02 構造物		一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]								

参考資料 (1)

単-25号 DE663440

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	数量計算/(治山林道)逆T式橋台				基				
規格	一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]				単位		数量	1	単価 121,562
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
技師 (C)		直接人件費	人	1.47	42,500		62,475		R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員		同上	人	1.61	36,700		59,087		R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計							121,562		
単価							121,562		円/基
J01 計算方式		一般計算 [100%]							
J02 構造物		類似構造物 [70%]							

DE663450

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査（治山林道）逆T式橋台				単位	基	数量	1	単価	138,859
規格	一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師（A）		直接人件費	人	0.84	62,600	52,584	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師（B）		同上	人	1.75	49,300	86,275	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
計						138,859				
単価						138,859	円／基			
J01 計算方式		一般計算 [100%]								
J02 構造物		類似構造物 [70%]								

参考資料 (1)

単-27号 DE663460

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	点検取りまとめ (治山林道) 逆T式橋台				基			
規格	一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]				単位	数量	1	単価 97,937
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) ✓		直接人件費	人	0.84 ✓	49,300	41,412	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)		同上	人	1.33 ✓	42,500	56,525	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
計						97,937		
単価						97,937	円／基	
J01 計算方式		一般計算 [100%]						
J02 構造物		類似構造物 [70%]						

WS412601

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画					単位	工法	数量	1	単価	131,010
規格	架設工法3 [100%]										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要			
主任技師		直接人件費	人	0.7	70,900		49,630	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (A)		同上	人	1.3	62,600		81,380	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
計							131,010				
単価							131,010	円／工法			
J01 架設工法		架設工法3 [100%]									

参考資料 (1)

単-29号 WS412602

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計算				単位	工法	数量	1	単価	129,360
規格	架設工法3 [100%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
技師（A） /		直接人件費	人	0.6 /	62,600		37,560		R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B） /		同上	人	1 /	49,300		49,300		R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）		同上	人	1 /	42,500		42,500		R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
計							129,360			
単価							129,360		円／工法	
J01 架設工法		架設工法3 [100%]								

令和 8年 6月15日
令和 8年 6月15日
00.00%-00.00%-1.0000

三重県 農林水産部

WS412605

名称 規格	照査	単位	工法	数量	1	単価	72,950
	架設工法3 [100%]						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		直接人件費	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）		同上	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）		同上	人	0.4	42,500	17,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計						72,950	
単価						72,950	円／工法
J01 架設工法		架設工法3 [100%]					

参考資料 (1)

単-33号 WS412606

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	報告書作成				単位	工法	数量	1	単価	87,550
規格	架設工法3 [100%]									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
技師（B） 		直接人件費	人	/ 1	49,300		49,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（C） 		同上	人	0.9	42,500 		38,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計							87,550			
単価							87,550	円／工法		
J01 架設工法		架設工法3 [100%]								

参考資料 (1)

単-34号 DE670310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	打合せ (治山林道)			単位	業務	数量	1	単価	365,600
規格	する 2回 する								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師		直接人件費 0.5+0.5×2+0.5	人	2 ✓	70,900	141,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)		同上 0.5+0.5×2+0.5	人	2 ✓	62,600	125,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)		同上 0.5+0.5×2+0.5	人	2 ✓	49,300	98,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
計						365,600			
単価						365,600	円／業務		
J01 業務着手時打合せ		する							
J02 中間打合せ回数！標準2回！		2 回							
J03 成果物納入時打合せ		する							

登録単価／オプション単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]