

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k306300-00157-91(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	鍛冶屋調整池門扉ほか塗装塗替工事
所 属 名	南勢水道事務所		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年11月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年10月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年10月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	構造物工事（浄水場等）		

積算時想定工事期間

年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	93：構造物工事（浄水場等）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
工期延長等に伴う現場維持費	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無
一般管理費等		

設計総括表

	工事名	鍛冶屋調整池門扉ほか塗装塗替工事			当 初	事業区分	水道工事	
						工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		963,004			
塗装塗替工		式	1		963,004			
門扉塗装工		式	1		107,460			
螺旋階段塗装工		式	1		363,744			
仮設工		式	1		491,800			
直接工事費		式	1		963,004			
共通仮設		式	1		91,600			
共通仮設費		式	1		15,600			
技術管理費		式	1		15,600			
共通仮設費（率計上）		式	1		76,000			
純工事費		式	1		1,054,604			
現場管理費		式	1		357,000			
工事原価		式	1		1,411,604			

設計總括表

[illegible]

設計内訳書

工事名	鍛冶屋調整池門扉ほか塗装塗替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		963,004			
塗装塗替工			式	1		963,004			
門扉塗装工			式	1		107,460			
清掃・水洗い			m2	20	171.7	3,434			単-1号 週休有
素地調整		3種ケレンC	m2	20	891.9	17,838			単-2号 週休有
下塗り		弱溶剤形変性Iホ°キ2層 はけ・ローラー	m2	20	1,991	39,820			単-3号 週休有
中塗り		弱溶剤形ふっ素用はけ ・ローラー淡彩	m2	20	940.4	18,808			単-4号 週休有
上塗り		弱溶剤形ふっ素用はけ ・ローラー淡彩	m2	20	1,378	27,560			単-5号 週休有
螺旋階段塗装工			式	1		363,744			
清掃・水洗い			m2	60	171.7	10,302			単-6号 週休有
素地調整		3種ケレンC	m2	60	891.9	53,514			単-7号 週休有
下塗り		弱溶剤形変性Iホ°キ2層 はけ・ローラー	m2	60	1,991	119,460			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	鍛冶屋調整池門扉ほか塗装塗替工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗り		弱溶剤形ふっ素用はけ ・ローラー淡彩	m2	60	940.4	56,424			単-9号 週休有
上塗り		弱溶剤形ふっ素用はけ ・ローラー淡彩	m2	60	1,378	82,680			単-10号 週休有
清掃・水洗い（外柵・手摺）			m2	80	171.7	13,736			単-11号 週休有
滑り止めテープ撤去・設置			m	32	863.4	27,628			単-12号 週休有
仮設工			式	1		491,800			
足場工		手摺先行型枠組足場	式	1	491,800	491,800			単-13号 週休有
直接工事費			式	1		963,004			
共通仮設			式	1		91,600			
共通仮設費			式	1		15,600			
技術管理費			式	1		15,600			
含有量試験		鉛	検体	2	3,900	7,800			単-14号 週休有
含有量試験		クロム	検体	2	3,900	7,800			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	鍛冶屋調整池門扉ほか塗装塗替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 963,004× 7.95%			式	1		76,000			
純工事費			式	1		1,054,604			
現場管理費 1,039,004×34.39%			式	1		357,000			
工事原価			式	1		1,411,604			
一般管理費等 1,396,004×（23.57%+ 0%）			式	1		328,396			
工事価格			式	1		1,740,000			
消費税相当額 1,740,000×10%			式	1		174,000			
工事費計			式	1		1,914,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	963,004	
4	直接工事費	963,004	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	963,004	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	963,004	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	7.64%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	7.95%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	76,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	76,000	
35	現場環境改善費対象工事費	963,004	
36	直接工事費	963,004	
37	非対象額計 (←)	0	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	管理費区分 Y	0	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)	0	
45	無償貸付機械評価額 (+)	0	
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	963,004	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.15%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)	5.15%	
55	計上額 単独 (追加工事)	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 (積上分)	15,600	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	15,600	
66	営繕費	0	

(

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
2	単独（追加工事）純工事費	1,054,604	
3	単独（追加工事）直接工事費	963,004	
4	単独（追加工事）共通仮設費	91,600	
5	非対象額計（－）	15,600	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	15,600	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,039,004	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,039,004	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	32.44%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	.(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	34.39%	週休2日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）	357,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	357,000	

一般管理費等

所属名 南勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

構造物工事（浄水場等）

1	工事原価	1,411,604	
2	純工事費	1,054,604	
3	現場管理費	357,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（一）	15,600	
6	管理費区分 9	15,600	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	1,396,004	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,396,004	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	23.57%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,396,004	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0	
21	一般管理費等 率（補正後）	23.57%	
22	計上額 単独（追加工事）	328,396	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	328,396	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-00000020

- 1 -

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 2 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-00000020

- 3 -

單価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 4 -

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-00000020

- 5 -

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 企業庁

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-00000020

- 7 -

單価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-9号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月 1日
 令和 6年10月 1日
 1.000-00000020

名称	中塗り				単位	m2	数量	1	単価	940.4
規格	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩				単位	m2	数量	1	単価	940.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 屋 無		弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩		m2	1	940.31		940.31	Q001515016 管理費区分 無	
計								940.31		
単価								940.4	円／m2	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上塗り	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローテ淡彩	m2	1	1,377.64	1,377.64	Q001517016 管理費区分 無
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 屋 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローテ淡彩	m2	1	1,377.64	1,377.64	
計					1,377.64	
単価					1,378	円/m2

單価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	清掃・水洗い（外柵・手摺）				単位	m2	数量	1	単価	171.7
名称 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		規格／条件 清掃・水洗い 無	単位 m2	数量 1	単価 171.7	金額 171.7	摘要 Q001511001 管理費区分 無			
計						171.7				
単価						171.7	円／m2			

單僱適用年月日	令和 6年10月 1日
步掛適用年月日	令和 6年10月 1日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年10月 1日
令和 6年10月 1日
1.000-00000020

- 13 -

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	含有量試験				単位	検体	数量	1	単価	3,900
	クロム									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
含有量試験		クロム	検体	1	3,900		3,900		WYB00004 管理費区分 9	
計							3,900			
単価							3,900		円／検体	

WYB00011

名称	滑り止めテープ設置工				単位	m	数量	100	単価	841.9
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
滑り止めテープ設置工			m	100	841.9		84,190		WYB00012 管理費区分 無 単-20号	
計							84,190			
単価							841.9		円／m	

参考資料 (1)

単-18号

WB252110

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工				掛m 2	数量	100	単価	5,464
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,715	47,544		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人	8.5	32,445	275,782		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.3	23,835	30,985		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	44,900	62,860		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		31%	式	1		129,229		ZS8000004 管理費区分 無	
計						546,400			
単価						5,464		円／掛m 2	
J01 工法		手摺先行型枠組足場							
J02 安全ネット		必要							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

WYB00010

[illegible]

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]