

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143740-00048-15(0)	設	計	者	名			
費					目	本工事費	工	事	名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事		
所					属	伊賀農林事務所 農村基盤室						
適					用	一般土木						
入					札	令和 8年 7月28日						
歩					掛	令和 8年 6月 9日						
単					価	令和 8年 6月 9日						
適用単価 地 区					一	般	材	料	W00：伊賀			
					生		コ	ン	W01：伊賀			
					石			材	W01：伊賀			
適					用	工					種	コンクリート補修工事

積算時想定工事期間	令和 8年 8月 5日 ~ 令和 9年 4月30日 （269日）
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	8 8：コンクリート補修工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 2 ） - 2
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 2 ） - 2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事		
			工事区分	コンクリート補修工事	施工地域	一般交通影響有り（2） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート補修工事		式	1		24,743,889			
補修工(幹線水路)		式	1		21,270,810			
高圧洗浄工		式	1		1,857,851			
高圧洗浄工		吐出圧力圧力30.0Mpa m2	1,176.6	1,579	1,857,851			単-1号 週休有
表面処理工		式	1		14,531,010			
表面被覆工(吹付)		材料種別t=10mm m2	1,176.6	12,350	14,531,010			単-2号 週休有
端部処理工		式	1		2,969,460			
端部処理工		10mm×10mm m	916.5	3,240	2,969,460			単-3号 週休有
ひび割れ補修工		式	1		1,183,374			
充填		材料種別弾性シーリング材;規格ひび割れ幅W=10mm m	130.5	9,068	1,183,374			単-4号 週休有
目地補修工		式	1		729,115			
充填工（側壁）		材料種別弾性シーリング材;規格W10mm(バックアップ材あり) m	65.2	6,295	410,434			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	コンクリート補修工事		
			工事区分	コンクリート補修工事		施工地域	一般交通影響有り（2） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
充填工（底版）		材料種別弾性シーリング材;規格W10mm(バックアップ材なし)	m	52.2	6,105	318,681			単-6号 週休有
水路工			式	1		24,371			
水路工			式	1		24,371			
水路据付工			m	1.2	13,670	16,404			単-7号 週休有
角落し設置工			か所	1	4,736	4,736			単-8号 週休有
張りコンクリート工			m2	0.7	4,617	3,231			単-9号 週休有
泥淵頭首工場内整備工			式	1		1,712,706			
場内整備工			式	1		571,456			
配管ピット据付工			m	11.5	26,850	308,775			単-10号 週休有
地盤改良工			m2	36.5	1,629	59,458			単-11号 週休有
コンクリート舗装切断工			m	30.5	1,295	39,497			単-12号 週休有
コンクリート舗装取壊し工			m2	57	223.7	12,750			単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	コンクリート補修工事	施工地域	一般交通影響有り（2） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
穀運搬・処分			m3	8.6	11,300	97,180			単-14号 週休有
床掘			m3	12.7	2,308	29,311			単-15号 週休有
土砂運搬工			m3	12.7	1,928	24,485			単-16号 週休有
土工			式	1		76,800			
盛土			m3	10	4,380	43,800			単-17号 週休有
購入土			m3	11	3,000	33,000			単-18号 週休有
作業土工			式	1		13,164			
床掘			m3	2	2,308	4,616			単-19号 週休有
埋戻			m3	2	4,274	8,548			単-20号 週休有
舗装工			式	1		640,720			
コンクリート舗装工		道路部	m2	5	9,234	46,170			単-21号 週休有
コンクリート舗装工		場内	m2	65	6,926	450,190			単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	コンクリート補修工事	施工地域	一般交通影響有り（2） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		道路部	m2	5	3,005	15,025			単-23号 週休有
路盤工		場内	m2	65	1,271	82,615			単-24号 週休有
目地工			m2	8	5,840	46,720			単-25号 週休有
ネットフェンス工			式	1		146,304			
フェンス撤去			m	18	3,069	55,242			単-26号 週休有
フェンス扉撤去			組	1	9,160	9,160			単-27号 週休有
フェンス復旧		既設利用	m	18	3,379	60,822			単-28号 週休有
フェンス扉復旧		既設利用	組	1	21,080	21,080			単-29号 週休有
側溝工			式	1		57,992			
道路側溝据付工		U-180 既設利用	m	11	4,976	54,736			単-30号 週休有
蓋版工		U-180, グレーチング, 既設利用	枚	8	407	3,256			単-31号 週休有
旧体工			式	1		206,270			

設計内訳書

工事名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	コンクリート補修工事		
			工事区分	コンクリート補修工事		施工地域	一般交通影響有り（2） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール撤去			m	9	1,693	15,237			単-32号 週休有
コンクリートとりこわし			m3	5.9	8,513	50,226			単-33号 週休有
殻運搬・処分			m3	5.9	11,300	66,670			単-34号 週休有
側溝取外工		U-180	m	11	2,377	26,147			単-35号 週休有
コンクリート舗装切断工			m	16	1,295	20,720			単-36号 週休有
標識撤去工			基	1	27,270	27,270			単-37号 週休有
仮設工			式	1		1,736,002			
仮設工			式	1		1,736,002			
蓋取外復旧工			枚	7	1,626	11,382			単-38号 週休有
交通誘導員			式	1		1,063,044			内-1号 週休有
水替工			式	1		661,576			内-2号 週休有
直接工事費			式	1		24,743,889			

設計内訳書

工事名	令和7年度 泥淵2期地区 基幹農業水利施設ストマネ事業（緑）水路補修その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	コンクリート補修工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		3,015,630			
共通仮設費			式	1		333,630			
技術管理費			式	1		333,630			
付着力試験		項目	箇所	9	37,070	333,630			単-39号 週休有
共通仮設費（率計上） 24,743,889 × 10.84%			式	1		2,682,000			
純工事費			式	1		27,759,519			
現場管理費 27,759,519 × 34.45%			式	1		9,563,000			
工事原価			式	1		37,322,519			
一般管理費等 37,322,519 × （20.57% + 0.04%）			式	1		7,691,481			
工事価格			式	1		45,014,000			
消費税相当額 45,014,000 × 10%			式	1		4,501,400			
工事費計			式	1		49,515,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	コンクリート補修工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	24,743,889	
4	直接工事費	24,743,889	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	126,875	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	24,743,889	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	24,617,014	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	8.68%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.84%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	2,682,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,682,000	
35	現場環境改善費対象工事費	24,743,889	
36	直接工事費	24,743,889	
37	非対象額計 (-)	126,875	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	126,875	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	24,617,014	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.98%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	0.98%	
54	計上額 単独 (追加工事)	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費 (積上分)	333,630	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	333,630	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	コンクリート補修工事	
2	単独（追加工事）純工事費	27,759,519	
3	単独（追加工事）直接工事費	24,743,889	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,015,630	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	27,759,519	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	27,632,644	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：269日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.45%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	9,563,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,563,000	

一般管理費等

所属名 伊賀農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

コンクリート補修工事

1	工事原価	37,322,519	
2	純工事費	27,759,519	
3	現場管理費	9,563,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	37,322,519	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	37,195,644	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	37,322,519	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 14,929 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.61%	
25	計上額 単独（追加工事）	7,691,481	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,691,481	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導員						単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	27	21,828	589,356			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	27	17,544	473,688			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,063,044			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 9日 令和 8年 6月 9日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)	口径 = 100mm :	箇所	1	50,450	50,450			DB115040 管理費区分 無 単-82号
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 常時排水 : 排水量区分 = 7以上30m3 / h未満 :	日	7	10,690	74,830			DB115030 管理費区分 無 単-83号
ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)	口径 = 50mm :	箇所	1	17,870	17,870			DB115040 管理費区分 無 単-84号
ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)	排水方法 = 常時排水 : 排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 :	日	65.8	7,757	510,410			DB115030 管理費区分 無 単-85号
土のう (土地改良)	施工区分 = 仕拵え ~ 設置 ~ 撤去 :	m3	0.2	40,080	8,016			DB115010 管理費区分 無 単-86号
合 計					661,576			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高压洗浄工				単位	m2	数量	1	単価	1,579
規格	吐出压力压力30.0Mpa				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高压洗浄工		高压洗浄機規格 = 吐出压力30.0MPa :		m 2	1	1,579	1,579		DB113120 管理費区分 無 単-40号	
計							1,579			
単価							1,579		円 / m2	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表面被覆工(吹付)			単位	m2	数量	1	単価	12,350
規格	材料種別 t=10mm			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー塗布 (表面被覆工)		プライマー設計量 (実数値入力) = 40kg :	m 2	1	2,151	2,151	DB113150 管理費区分 無 単-41号		
表面被覆工 (吹付)		無機系被覆材設計量 (実数値入力) = 1,840kg :	m 2	1	10,190	10,190	DB113170 管理費区分 無 単-42号		
計						12,341			
単価						12,350	円 / m2		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	端部処理工				単位	m	数量		単価	
規格	10mm × 10mm							100		3,240
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.5	31,008		46,512		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	5.8	29,274		169,789.2		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.2	24,990		54,978		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		11%		式	1			29,840		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
プライマー（端部処理工）				kg	0.48	5,096		2,446.08		Y000240000-001 管理費区分 無
シーリング材（端部処理工）				kg	6	3,400		20,400		Y000240000-002 管理費区分 無
計								323,965.28		
単価								3,240		円 / m

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 4 -

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	充填工（側壁）				m				
規格	材料種別弾性シーリング材;規格W10mm(バックアップ材あり)				単位		数量	1	単価 6,295
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
既設目地撤去工		作業区分 = 機械はつり :	m	1	2,851	2,851		DB113100 管理費区分 無 単-45号	
目地充填工		10mm × 10mm (バックアップあり)	m	1	3,444	3,444		WYB00005 管理費区分 無 単-46号	
計						6,295			
単価						6,295		円 / m	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	充填工（底版）				m				
規格	材料種別弾性シーリング材;規格W10mm(バックアップ材なし)				単位		数量	1	単価 6,105
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
既設目地撤去工		作業区分 = 機械はつり :	m	1	2,851		2,851		DB113100 管理費区分 無 単-45号
目地充填工		10mm × 10mm (バックアップなし)	m	1	3,254		3,254		WYB00006 管理費区分 無 単-47号
計							6,105		
単価							6,105		円 / m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水路据付工				単位	m	数量		10	単価	
規格					単位		数量				13,670
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 360B 360 × 360 × 600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 無し :		m	10		10,500		105,000		WB821410 管理費区分 無 単-48号
モルタル手練合わせ (土地改良)		混合比 = 1 : 3 : 防水剤の有無 = なし :		m 3	0.1		48,920		4,892		DB103510 管理費区分 無 単-49号
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	5.6		1,487		8,327.2		CB221110 管理費区分 無 単-50号
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	4.3		2,308		9,924.4		CB210030 管理費区分 無 単-51号
埋戻				m3	2		4,274		8,548		WYB00007 管理費区分 無 単-52号
計									136,691.6		
単価									13,670		円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	角落し設置工				場所	数量	1	単価	4,736
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
角落しまたは承水口設置		小運搬距離 = 小運搬なし : 製品区分 = 角落し : 材料単価の計上区分 = 材料単価を計上する : サイクル認定製品区分 = サイクル認定製品 :		箇所	1	4,736	4,736	DXB42065 管理費区分 無 単-53号	
計							4,736		
単価							4,736	円 / 場所	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張りコンクリート工				単位	m2	数量	1	単価	4,617
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.1	46,170	4,617		CB240010 管理費区分 無 単-54号	
計							4,617			
単価							4,617		円 / m2	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管ピット据付工		m	10	26,850		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 500A 500×500×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 無し :	m	10	15,850	158,500	WB821410 管理費区分 無 単-55号
モルタル手練合わせ (土地改良)	混合比 = 1 : 3 : 防水剤の有無 = なし :	m 3	0.2	48,920	9,784	DB103510 管理費区分 無 単-49号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッパン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	7	1,487	10,409	CB221110 管理費区分 無 単-50号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : 蓋版の規格 = 500 62.2×12.5×50 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	17	4,194	71,298	WB821430 管理費区分 無 単-56号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	4.3	2,308	9,924.4	CB210030 管理費区分 無 単-51号
埋戻		m3	2	4,274	8,548	WYB00008 管理費区分 無 単-57号
計					268,463.4	
単価					26,850	円 / m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地盤改良工				単位	m2	数量	1	単価	1,629
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）		固化材数量（実数入力）= 3.6 t :		m 2	1	1,629	1,629		DB115930 管理費区分 無 単-58号	
計							1,629			
単価							1,629		円 / m2	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	1,295
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1	1,295	1,295	CB430510 管理費区分 無 単-59号			
計						1,295				
単価						1,295	円 / m			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装取壊し工				単位	m2	数量	1	単価	223.7
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	223.7	223.7	CB430310 管理費区分 無 単-60号			
計						223.7				
単価						223.7	円 / m2			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	11,300
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m 3	1	2,542	2,542	CB227010 管理費区分 無 単-61号	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)					m3	1	8,750	8,750	ZA10651300 管理費区分 T	
計								11,292		
単価								11,300	円 / m3	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	2,308
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,308	2,308	CB210030 管理費区分 無 単-51号			
計						2,308				
単価						2,308	円 / m3			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂運搬工				単位	m3	数量	1	単価	1,928
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,928	1,928	CB210110 管理費区分 無 単-62号			
計						1,928				
単価						1,928	円 / m3			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	盛土			単位	m3	数量	1	単価	4,380
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外）： ：	m 3	1	1,926	1,926	CB210020 管理費区分 無 単-88号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 盛土：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 計上しない ：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-63号		
振動ローラ締固め（土地改良）		工種 = 路床：振動ローラ機種 = ハンドガイト式0 .8～1.1t：	m 3	1	754.7	754.7	DB101010 管理費区分 無 単-64号		
計						4,379.7			
単価						4,380	円 / m3		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土		盛土用 (現場渡し)		m3	1	3,000	3,000		ZA10030420 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円 / m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	2,308
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,308	2,308	CB210030 管理費区分 無 単-51号			
計						2,308				
単価						2,308	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 20 -

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装工				単位	m2	数量	1	単価	9,234
規格	道路部				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.2	46,170		9,234		CB240010 管理費区分 無 単-65号	
計							9,234			
単価							9,234		円 / m2	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装工				単位	m2	数量	1	単価	6,926
規格	場内				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.15	46,170	6,925.5		CB240010 管理費区分 無 単-54号	
計							6,925.5			
単価							6,926		円 / m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	3,005
規格	道路部									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	3,005		3,005	CB410041 管理費区分 無 単-66号		
計							3,005			
単価							3,005	円 / m2		

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 24 -

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地工				単位	m2	数量	1	単価	5,840
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：		m 2	1	5,840	5,840		CB224710 管理費区分 無 単-68号	
計							5,840			
単価							5,840		円 / m2	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	3,069
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ネットフェンス (本体) 撤去		ネットフェンス柵高 (m) = 1.5m : 忍び返し = あり : 基礎状況 = アンカー ボックを設置する場合 : 作業区分 = 再利用 :		m	1	3,069	3,069		DB102670 管理費区分 無 単-69号	
計							3,069			
単価							3,069		円 / m	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス扉撤去				単位	組	数量	1	単価	9,160
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ネットフェンス（扉）撤去		フェンス扉の規格 = ネット式両開：撤去区分 = 再利用：		組	1	9,160	9,160		DB102680 管理費区分 無 単-70号	
計							9,160			
単価							9,160		円 / 組	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス復旧				m				
規格	既設利用				単位		数量	10	単価 3,379
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス (本体) (土地改良)		1.5m あり アンカーブロックを設置する場合 2.0m	m	10	2,742	27,420	WYB00009 管理費区分 無 単-71号		
アンカーブロック		180 × 180 × 450 (小)	個	5	700	3,500	ZB10102001 管理費区分 無		
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.5	2,308	1,154	CB210030 管理費区分 無 単-51号		
埋戻			m3	0.4	4,274	1,709.6	WYB00010 管理費区分 無 単-72号		
計						33,783.6			
単価						3,379	円 / m		

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス扉復旧				組				
規格	既設利用				単位		数量	1	単価
									21,080
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス（扉）（土地改良）		ネット式両開	組	1	12,020	12,020	WYB00013 管理費区分 無 単-73号		
アンカーブロック		180 × 180 × 450（小）	個	2	700	1,400	ZB10102001 管理費区分 無		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.7	1,487	1,040.9	CB221110 管理費区分 無 単-50号		
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.2	2,308	2,769.6	CB210030 管理費区分 無 単-51号		
埋戻			m3	0.9	4,274	3,846.6	WYB00012 管理費区分 無 単-74号		
計						21,077.1			
単価						21,080	円 / 組		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路側溝据付工				m				
規格	U-180 既設利用				単位		数量	10	単価 4,976
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	4,055	40,550	WYB00015 管理費区分 無 単-75号		
モルタル手練合わせ (土地改良)		混合比 = 1 : 3 : 防水剤の有無 = なし :	m 3	0.1	48,920	4,892	DB103510 管理費区分 無 単-49号		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.9	1,487	4,312.3	CB221110 管理費区分 無 単-50号		
計						49,754.3			
単価						4,976	円 / m		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版工				枚				
規格	U-180,グレーチング,既設利用				単位		数量	10	単価 407
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	407	4,070	WYB00017 管理費区分 無 単-76号		
計						4,070			
単価						407	円 / 枚		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	1,693
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様 = Gr - B - 2B：夜間作業の補正 = 無： 時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1	1,693	1,693		WB810530 管理費区分 無 単-77号	
計							1,693			
単価							1,693		円 / m	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートとりこわし				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1	8,513	8,513		WB824010 管理費区分 無 単-78号	
計							8,513			
単価							8,513		円 / m3	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	11,300
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	2,542	2,542	CB227010 管理費区分 無 単-61号			
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1	8,750	8,750	ZA10651300 管理費区分 T			
計						11,292				
単価						11,300	円 / m3			

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝取外工				単位	m	数量	1	単価	2,377
規格	U-180				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=600mm : U型側溝の質量 = 60kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	m	1	2,377	2,377	WB821410 管理費区分 無 単-79号			
計						2,377				
単価						2,377	円 / m			

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	1,295
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	1,295	1,295		CB430510 管理費区分 無 単-59号	
計							1,295			
単価							1,295		円 / m	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識撤去工				単位	基	数量	1	単価	27,270
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：		基	1	27,270	27,270		WB812190 管理費区分 無 単-80号	
計							27,270			
単価							27,270		円 / 基	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋取外復旧工				枚				
規格					単位		数量	1	単価 1,626
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 再利用撤去・据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1	1,626	1,626	WB821430 管理費区分 無 単-81号		
計						1,626			
単価						1,626	円 / 枚		

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付着力試験				箇所				
規格	項目				単位		数量	1	単価 37,070
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
付着力試験		下地処理後 , 3点/箇所		箇所	1	16,682	16,682		Y000240000-003 管理費区分 無
付着力試験		表面被覆後 , 3点/箇所		箇所	1	20,388	20,388		Y000240000-004 管理費区分 無
計							37,070		
単価							37,070		円 / 箇所

参考資料 (1)

単-40号 DB113120

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高压洗净工			単位	m 2	数量	100	単価	1,579
規格	吐出压力30.0MPa								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.709	31,008	21,984	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	1.418	29,274	41,510	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2.128	24,990	53,178	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
高压洗净機運転（土地改良）		高压洗净機規格 = 吐出压力30.0MPa：	日	0.709	13,720	9,727	DBK11301 管理費区分 無 単-87号		
諸雑費		27%	式	1		31,501	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						157,900			
単価						1,579	円 / m 2		
J01 高压洗净機規格		吐出压力30.0MPa							

参考資料 (1)

単-41号 DB113150

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プライマー塗布（表面被覆工）				単位	m 2	数量	100	単価	2,151
規格	40kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.266	31,008	39,256	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.266	29,274	37,060	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.266	24,990	31,637	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
プライマー（表面被覆工）			k g	46.4	2,100	97,440	Y000519000-001 管理費区分 無			
諸雑費		9%	式	1		9,715	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						215,108				
単価						2,151	円 / m 2			
J01 プライマー設計量（実数値入力）		40 kg								

参考資料 (1)

単-42号 DB113170

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表面被覆工 (吹付)				単位	m 2	数量	100	単価	10,190
規格	1840kg				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.87	31,008	26,976	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	4.348	29,274	127,283	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.478	24,990	86,915	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
左官			人	4.348	31,314	136,153	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
無機系被覆材 (表面被覆工)			kg	2,171.2	275	597,080	YB10152001-001 管理費区分 無			
諸雑費		12%	式	1		45,279	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,019,686				
単価						10,190	円 / m 2			
J01 無機系被覆材設計量 (実数値入力)		1,840 kg								

参考資料 (1)

単-43号 DB113070

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	充填材の表面仕上げ (土地改良)				単位	m	数量	10	単価	1,295
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.16	24,990	3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						12,952				
単価						1,295	円 / m			

参考資料 (1)

単-44号 DB113050

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ充填工 (土地改良)				単位	m	数量	10	単価	7,773
規格	0.04kg 1.353kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.55	31,008	17,054	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.88	29,274	25,761	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.08	24,990	26,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
プライマー (ひび割れ充填工)			k g	0.05	11,500	575	Y000519000-002 管理費区分 無			
充填材			k g	1.61	3,700	5,957	Z004613001 管理費区分 無			
諸雑費		2%	式	1		1,396	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						77,732				
単価						7,773	円 / m			
J01 プライマー設計量 (実数値入力)		0.04 kg								
J02 充填材設計量 (実数値入力)		1.353 kg								

参考資料 (1)

単 -45号 DB113100

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設目地撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,851
規格	機械はつり				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.8	29,274	111,241	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.4	24,990	84,966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16%	式	1		39,331	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						285,150				
単価						2,851	円 / m			
J01 作業区分		機械はつり								

参考資料 (1)

単-46号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地充填工				単位	m	数量	100	単価	3,444
規格	10mm×10mm (バックアップあり)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.5	31,008	46,512		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	5.8	29,274	169,789		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.2	24,990	54,978		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		11%		式	1		29,840		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
プライマー (目地補修工)				kg	0.49	5,098	2,498		Y001712000-001 管理費区分 無	
充填材 (目地補修工)				kg	12	3,400	40,800		YB10227001-002 管理費区分 無	
計							344,417			
単価							3,444		円 / m	

参考資料 (1)

単-47号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地充填工				単位	m	数量	100	単価	3,254
規格	10mm×10mm (バックアップなし)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.5	31,008	46,512		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	5.8	29,274	169,789		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.2	24,990	54,978		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		4%		式	1		10,851		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
プライマー (目地補修工)				kg	0.49	5,098	2,498		Y001712000-001 管理費区分 無	
充填材 (目地補修工)				kg	12	3,400	40,800		YB10227001-002 管理費区分 無	
計							325,428			
単価							3,254		円 / m	

参考資料（１）

単-48号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 無し					単位			10		10,500
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10	6,090.226		60,902		Q001365002 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	2,670		44,055		Z002306006 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			43		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								105,000			
単価								10,500		円 / m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリ-U型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		360B 360×360×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		無し									

参考資料 (1)

単-49号 DB103510

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル手練合わせ (土地改良)				単位	m 3	数量	1	単価	48,920
規格	1 : 3 なし				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (普通ポルトランド)		2 5 k g 袋入		t	0.54	30,800	16,632		Z002002006 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		m 3	0.91	6,450	5,869		Z002104001 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.97	24,990	24,240		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		9%		式	1		2,181		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							48,922			
単価							48,920		円 / m 3	
J01 混合比		1 : 3								
J02 防水剤の有無		なし								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,487
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							1,263.6			
労務構成比率					%	78.32				
普通作業員					%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%	11.39	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%	4.93	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月 9日
 令和 8年 6月 9日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,487
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.33					
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)		%	5.3	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
その他(機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	2,308
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,247.4				
労務構成比率				%	74.16					
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11					
軽油				%	7.11	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%	18.73	8,460		8,460		M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

WYB00007

名称	埋戻				m3	数量	1	単価	4,274
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外）： ：	m 3	1	1,926	1,926	CB210020 管理費区分 無 単-88号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 計上しない ：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-89号		
振動ローラ締固め（土地改良）		工種 = 埋戻：振動ローラ機種 = ハンドガイト式0 .8～1.1t：	m 3	1	649	649	DB101010 管理費区分 無 単-90号		
計						4,274			
単価						4,274	円 / m3		

DXB42065

名称	角落しまたは承水口設置			箇所					
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する リサイクル認定製品			単位		数量	10	単価	4,736
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
各筆材料：角落：リサイクル認定製品		巾320mm厚180mm長450mm	個	10	4,330	43,300		ZAR0065280 管理費区分 無	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	10	406.98	4,069		Q001367001 管理費区分 無	
計						47,369			
単価						4,736		円 / 箇所	
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 製品区分		角落し							
J03 材料単価の計上区分		材料単価を計上する							
J04 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杣（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-55号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	15,850
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,849.541	38,495	Q001365003 管理費区分 無 Z1			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000 リサイクル認定製品	個	5	24,000	120,000	Z002308015 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						158,500				
単価						15,850	円 / m			
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		500A 500×500×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

WB821430

名称	蓋版					枚	数量	100	単価	4,194
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100	1,003.68	100,368	Q001367002 管理費区分 無 Z1			
道路用側溝蓋（１種）		5 0 0 6 2 . 2 × 1 2 . 5 × 5 0 リサイクル認定製品	枚	100	3,190	319,000	Z002324004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						419,400				
単価						4,194	円 / 枚			
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		500 62.2×12.5×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 59 -

参考資料 (1)

単 -58号 DB115930

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	1,629
規格	3.6 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
固化材		各種	t	3.6	18,900	68,040	Y001601000-001 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.111	58,500	64,993	DBK11508 管理費区分 無 単-91号			
計						162,929				
単価						1,629	円 / m 2			
J01 固化材数量（実数入力）		3.6 t								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						1		1,295
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,264.8			
労務構成比率				%	50.94				
特殊作業員				%	17.37	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.79	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.95				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	32.35	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.45	154		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.11				

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 62 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		223.7
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						217.37			
労務構成比率				%	81.24				
土木一般世話役				%	29.54	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91				
軽油				%	5.91	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,542
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,385				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		3.5km以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,928
規格	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				1,808.9						
労務構成比率		%	40.44							
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	14.89							
軽油		%	14.89	138	149	Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%	44.67							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)									
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 10.0km以下									

DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 67 -

DB101010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杣（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		29,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,005
規格	200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,949.6				
労務構成比率				%	66.09					
運転手（特殊）				%	23.77	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13.93	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.81	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.44	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	29.51					
粒度調整砕石		M - 3 0		%	27.68	425,000		1,220,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	1.75	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB410041

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,005
	200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.4						
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3	%	2.63	5,680		5,680		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	1.56	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,271
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							857.31			
労務構成比率					%	75.15				
運転手(特殊)					%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	19.85				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%	17.77	120,000	427,500	Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%	1.99	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,271
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5						
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%	2.99	5,680		5,680		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	%	1.78	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm									
J02 施工区分	1層施工									
J03 材料	再生クラッシャー RC-40									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	5,840
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,077.3				
労務構成比率				%	64.4					
普通作業員				%	47.36	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6					
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		%	35.6	1,190		2,660		Z004150001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板 t=10								

DB102670

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（本体）撤去				m				
規格	1.5m あり アンカーブロックを設置する場合 再利用				単位		数量	20	単価 3,069
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.49	31,008		15,193		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.57	24,990		39,234		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転（土地改良）排ガス型(第3次)加圧型0.5m3(平積0.4m3)			日	0.16	43,540		6,966		DBK10212 管理費区分 無 単-92号
計							61,393		
単価							3,069		円 / m
J01 ネットフェンス柵高（m）		1.5m							
J02 忍び返し		あり							
J03 基礎状況		アンカーブロックを設置する場合							
J04 作業区分		再利用							

参考資料（１）

単-70号 DB102680

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（扉）撤去				組				
規格	ネット式両開 再利用				単位		数量	10	単価 9,160
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.02	31,008	31,628		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2.4	24,990	59,976		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						91,604			
単価						9,160		円 / 組	
J01 フェンス扉の規格 J02 撤去区分		ネット式両開 再利用							

参考資料 (1)

単-71号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ネットフェンス（本体）（土地改良）				単位	m	数量	20	単価	2,742
規格	1.5m あり アンカ・ブロックを設置する場合 2.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.43	31,008	13,333	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.64	24,990	40,983	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		1%	式	1		543	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						54,859				
単価						2,742	円 / m			

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻				m3	数量	1	単価	4,274
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外） ：	m 3	1	1,926		1,926	CB210020 管理費区分 無 単-88号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 計上しない ：	m 3	1	1,699		1,699	DB101020 管理費区分 無 単-89号	
振動ローラ締固め（土地改良）		工種 = 埋戻：振動ローラ機種 = ハンドガイト式0 .8～1.1t：	m 3	1	649		649	DB101010 管理費区分 無 単-90号	
計							4,274		
単価							4,274	円 / m3	

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 80 -

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻			単位	m3	数量	1	単価	4,274
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外） ：	m 3	1	1,926	1,926	CB210020 管理費区分 無 単-88号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 埋戻：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 計上しない ：	m 3	1	1,699	1,699	DB101020 管理費区分 無 単-89号		
振動ローラ締固め（土地改良）		工種 = 埋戻：振動ローラ機種 = ハンドガイト式0 .8～1.1t：	m 3	1	649	649	DB101010 管理費区分 無 単-90号		
計						4,274			
単価						4,274	円 / m3		

参考資料 (1)

単 - 75号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	4,055
規格	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10	4,054.53	40,545		Q001365001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							40,550			
単価							4,055		円 / m	

WYB00017

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	407
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100	406.98	40,698	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						40,700			
単価						407	円 / 枚		

WB810530

名 称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）			m				
規 格	コンクリート建込・標準型 Gr - B - 2B 無 無			単位		数量	1	単価
								1,693
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール撤去工 C O建込用		G r - A、B、C - 2 B	m	1	1,693.2	1,693		Q00116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,693		
単価						1,693		円 / m
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型						
J02 規格・仕様		Gr - B - 2B						
J03 夜間作業の補正		無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						

参考資料（１）

単-78号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

WB821410

名 称	U型側溝							単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60kg/個以下 無し 無し							単位		数量	10	単価	2,377
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無			m	10	2,376.794		23,767		Q001365001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）					式	1			3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									23,770				
単価									2,377		円 / m		
J01 作業区分		再利用撤去											
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し											
J03 夜間作業の有無		無し											
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）											
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm											
J07 U型側溝の質量		60kg/個以下											
J08 時間的制約の有無		無し											
J09 施工箇所における補正		無し											

WB812190

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）			単位	基	数量	1	単価	27,270
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 無								
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式φ 6 0 . 5 ~ φ 1 0 1 . 6	基	1	27,270	27,270	Q001220001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						27,270			
単価						27,270	円 / 基		
J01 形式		単柱式（基礎含む）							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

参考資料（１）

単-81号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版				枚				
規格	再利用撤去・据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価 1,626
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し	枚	100	1,003.68	100,368	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		同上	枚	100	622.282	62,228	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						162,600			
単価						1,626	円 / 枚		
J01 作業区分		再利用撤去・据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1)

単-82号 DB115040

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)				箇所	数量	1	単価	50,450
規格	100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.32	31,008	9,922	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	1.04	24,990	25,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付)運転(小口径) (土地改良)			日	0.24	60,600	14,544	DBK11502 管理費区分 無 単-93号		
計						50,455			
単価						50,450	円 / 箇所		
J01 口径		100mm							

参考資料 (1)

単 -83号 DB115030

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)				日			
規格	常時排水 7以上30m3 / h未満				単位	数量	1	単価 10,690
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
発動発電機運転(小口径) (土地改良)		排水量区分 = 7以上30m3 / h未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	1	7,697	7,697	DBK11501 管理費区分 無 単 -94号 Z1	
諸雑費		5%	式	1		509	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						10,695		
単価						10,690	円 / 日	
J01 排水方法 J02 排水量区分		常時排水 7以上30m3 / h未満						

参考資料（１）

単-84号 DB115040

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去 (土地改良)水替工 (小口径)				箇所	数量	1	単価	17,870
規格	50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.23	31,008	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						17,876			
単価						17,870	円 / 箇所		
J01 口径		50mm							

参考資料 (1)

単 -85号 DB115030

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転 (土地改良)水替工 (小口径)				日			
規格	常時排水 0以上7m3 / h未満				単位	数量	1	単価 7,757
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
発動発電機運転(小口径) (土地改良)		排水量区分 = 0以上7m3 / h未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	1	4,899	4,899	DBK11501 管理費区分 無 単 -95号 Z1	
諸雑費		5%	式	1		369	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,757		
単価						7,757	円 / 日	
J01 排水方法		常時排水						
J02 排水量区分		0以上7m3 / h未満						

参考資料 (1)

単-86号 DB115010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう (土地改良)				単位	m3	数量	10	単価	40,080
規格	仕揃え ~ 設置 ~ 撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	14.5	24,990	362,355		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	500	17	8,500		Z006082001 管理費区分 無	
山土		盛土用 (現場渡し)		m3	10	3,000	30,000		ZA10030420 管理費区分 無	
計							400,855			
単価							40,080		円 / m3	
J01 施工区分		仕揃え ~ 設置 ~ 撤去								

参考資料（２）

単-87号 DBK11301

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高压洗浄機運転（土地改良）				日				
規格	吐出压力30.0MPa				単位		数量	1	単価 13,720
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	35.7	155	5,533		Z006704001 管理費区分 無	
高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		3 5 ~ 7 0 L / m i n 30.0MPa	供用日	1.23	6,660	8,191		MB12071030 管理費区分 無	
計						13,724			
単価						13,720		円 / 日	
J01 高压洗浄機規格		吐出压力30.0MPa							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-88号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,926
規格	土砂 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,827.3				
労務構成比率				%	71.97					
運転手（特殊）				%	71.97	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.9					
軽油				%	7.9	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.13					
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.13	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準以外）								

DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 96 -

DB101010

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ締固め（土地改良）				単位	m 3	数量	100	単価	649
規格	埋戻 ハンドガイト式0.8～1.1t				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
振動ローラ運転（土地改良）ハンドガイト式0.8～1.1t			日	2	32,450	64,900	DBK10102 管理費区分 無 単-96号			
計						64,900				
単価						649	円 / m 3			
J01 工種 J02 振動ローラ機種		埋戻 ハンドガイト式0.8～1.1t								

参考資料 (2)

単-91号 DBK11508

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日		数量	1	単価	58,500
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	83	149	12,367	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機 能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.42	10,800	15,336	L001010004 管理費区分 無			
計						58,507				
単価						58,500	円 / 日			

参考資料 (2)

単-92号 DBK10212

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 (土地改良)排ガス型(第3次)加圧型0.5m3(平積0.4m3)				日	数量	1	単価	43,540
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	33	149	4,917	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0 . 5 m 3 (平積 0 . 4 m 3)	日	1.13	6,920	7,819	L001010001 管理費区分 無		
計						43,540			
単価						43,540	円 / 日		

参考資料 (2)

単-93号 DBK11502

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ・クレーン機能付)運転(小口径) (土地改良)				日	数量	1	単価	60,600
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	121	149	18,029	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.09	10,800	11,772	L001010004 管理費区分 無		
計						60,605			
単価						60,600	円 / 日		

DBK11501

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 101 -

DBK11501

名称	発動発電機運転(小口径) (土地改良)				日			
規格	0以上7m3 / h未満 常時排水				単位		数量	1
単価								4,899
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	27.9	155	4,324	Z006704001 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1.08	533	575	L001110001 管理費区分 無		
計					4,899			
単価					4,899	円 / 日		
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上7m3 / h未満 常時排水							

参考資料 (3)

単 -96号 DBK10102

単価適用年月日	令和 8年 6月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 9日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ロー運転 (土地改良)ハンドガイド式0.8~1.1t				日				
規格					単位		数量	1	単価 32,450
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.7	149	849	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無		
計						32,455			
単価						32,450	円 / 日		

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]