

【実施】

積算情報(全体)

設計書番号	507-k143670-00112-16-00(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11・18・19・20号工事(下小納戸ほか)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年4月21日		
歩掛適用年月日	令和8年3月24日		
単価適用年月日	令和8年3月24日		
適用単価 地区	一般材料		
	生コン		
	石材		
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	60：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		35%を超えるものもしくは 対象外
契約保証に係る補正		発注者が金銭的保証を必要とする場合

施工箇所所在

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所所在

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円

施工箇所所在

設計内訳書（全体）

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11・18・19・20号工事（下小納戸ほか）		当 初	事業区分	主たる工種		治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	摘要
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
直接工事費		式	1		60,870,062			
共通仮設		式	1		10,057,711			
共通仮設費		式	1		2,169,711			
準備費		式	1		2,169,711			
伐採集積費【第伊-11号（下小納戸）】[親]		式	1		63,290			内-1号 週休有
積込費【第伊-11号（下小納戸）】[親]		式	1		243,687			内-2号 週休有
運搬費【第伊-11号（下小納戸）】[親]		式	1		309,943			内-3号 週休有
処分費【第伊-11号（下小納戸）】[親]		式	1		48,000			内-4号 週休有
伐採集積費【第伊-18号（家ノ上）】[子01]		式	1		49,480			内-1号 週休有
積込費【第伊-18号（家ノ上）】[子01]		式	1		146,212			内-2号 週休有
運搬費【第伊-18号（家ノ上）】[子01]		式	1		195,644			内-3号 週休有
処分費【第伊-18号（家ノ上）】[子01]		式	1		128,000			内-4号 週休有

設計内訳書（全体）

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11・18・19・20号工事（下小納戸ほか）	当 初	事業区分			主たる工種		治山・地すべり防止工事 補正無し	
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	数量増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費【第伊-19号（古里山）】[子02]			式	1		75,290			内-1号 週休有
積込費【第伊-19号（古里山）】[子02]			式	1		219,513			内-2号 週休有
運搬費【第伊-19号（古里山）】[子02]			式	1		294,712			内-3号 週休有
処分費【第伊-19号（古里山）】[子02]			式	1		98,000			内-4号 週休有
伐開【第伊-20号（中山）】[子03]			式	1		13,477			内-1号 週休有
積込費【第伊-20号（中山）】[子03]			式	1		107,222			内-2号 週休有
運搬費【第伊-20号（中山）】[子03]			式	1		145,041			内-3号 週休有
処分費【第伊-20号（中山）】[子03]			式	1		32,200			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1		7,888,000			
純工事費			式	1		70,927,773			
現場管理費			式	1		27,066,000			
工事原価			式	1		97,993,773			

設計内訳書（全体）

工事名 令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11・18・19・20号工事（下小納戸ほか）	当初	事業区分				主たる工種		治山・地すべり防止工事 補正無し
		工事区分	共通仮設費			施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		15,418,227			
スクラップ		式	1		-3,000			
工事価格		式	1		113,409,000			
消費税相当額 113,409,000 × 10%		式	1		11,340,900			
工事費計		式	1		124,749,900			

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（ - ）	0	管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		61,441,262	
4	直接工事費		60,870,062	
5	準備費（処分費）		571,200	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		575,420	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		61,441,262	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		60,865,842	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.73%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		8.99%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		5,523,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,523,000	

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費	60,870,062	
35	直接工事費	60,870,062	
36	非対象額計（ - ）	4,220	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	4,220	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	60,865,842	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.09%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.09%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,169,711	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,169,711	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,692,711	

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		68,562,773	
3	単独（追加工事）直接工事費		60,870,062	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,692,711	
5	非対象額計（-）		533,180	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		533,180	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		68,029,593	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		67,454,173	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		28.82%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		30.26%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		20,585,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		20,585,000	

一般管理費等（一般管理費算出用）

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事
 第 回変更

1	工事原価	89,147,773	
2	純工事費	68,562,773	
3	現場管理費	20,585,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	533,180	
7	管理費区分9	533,180	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	88,614,593	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	88,039,173	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.36%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	88,614,593	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 35,445 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.4%	
25	計上額 単独（追加工事）	15,418,227	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,418,227	

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143670-00112-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11号工事(下小納戸)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価			
入札日(開札日)			
歩掛適用年月日			
単価適用年月日	令和8年3月24日		
適用単価 地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P02:伊勢C/小型4t	
	石材	P02:伊勢4/小型2t~4t	
適用工事種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11号工事(下小納戸)		当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	山腹工【下小納戸】			式	1		30,789,834			
	治山土工			式	1		3,919,872			
	残土処理工			式	1		270,438			
	残土処理			m3	47	5,754	270,438			単-1号 週休有
	法面整形工			式	1		3,649,434			
	法面整形(切土部)			m2	886	4,119	3,649,434			単-2号 週休有
	山腹基礎工			式	1		26,869,962			
	法切工			式	1		182,258			
	法切		礫質土	m3	8	9,876	79,008			単-3号 週休有
	法切		軟岩1B	m3	7	14,750	103,250			単-4号 週休有
	法枠工			式	1		26,647,704			
	現場吹付法枠		法枠規格 ; 中詰材種類	m2	885.6	30,090	26,647,704			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11号工事(下小納戸)	当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工【下小納戸】	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工		式	1		40,000			
銘板工(山腹銘板)	550×400	式	1	40,000	40,000			単-6号 週休有
仮設工		式	1		1,632,650			
仮設工		式	1		1,632,650			
防護施設工		式	1		331,650			
仮囲い		m	33	10,050	331,650			単-7号 週休有
運搬設備工		式	1		1,301,000			
簡易ケーブル		基	1	1,301,000	1,301,000			単-8号 週休有
直接工事費		式	1		32,422,484			
共通仮設		式	1		4,304,920			
共通仮設費		式	1		664,920			
準備費		式	1		664,920			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-11号工事(下小納戸)	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			治山	共通仮設費	治山・地すべり防止工事	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐採集積費【第伊-11号(下小納戸)】		式	1		63,290			内-1号 週休有	
積込費【第伊-11号(下小納戸)】		式	1		243,687			内-2号 週休有	
運搬費【第伊-11号(下小納戸)】		式	1		309,943			内-3号 週休有	
処分費【第伊-11号(下小納戸)】		式	1		48,000			内-4号 週休有	
共通仮設費(率計上) 32,590,484 × 11.17%		式	1		3,640,000				
純工事費		式	1		36,727,404				
現場管理費 36,563,814 × 34.44%		式	1		12,592,000				
工事原価		式	1		49,319,404				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		32,590,484	
4	直接工事費		32,422,484	
5	準備費（処分費）		168,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		168,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		32,590,484	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		32,422,484	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.84%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.17%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,640,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,640,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	32,422,484	
35	直接工事費	32,422,484	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	32,422,484	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.23%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.23%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	664,920	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	664,920	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,304,920	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		36,727,404	
3	単独（追加工事）直接工事費		32,422,484	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,304,920	
5	非対象額計（-）		163,590	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		163,590	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		36,563,814	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		36,395,814	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.8%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		34.44%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		12,592,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		12,592,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事
 第 回変更

1	工事原価	49,319,404	
2	純工事費	36,727,404	
3	現場管理費	12,592,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	163,590	
7	管理費区分9	163,590	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	49,155,814	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	48,987,814	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.63%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	49,155,814	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 19,662 円
24	一般管理費等 率(補正後)	18.67%	
25	計上額 単独(追加工事)	9,176,596	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,176,596	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐採集積費【第伊 - 11号（下小納戸）】						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	63,290	63,290			WYB00002 管理費区分 無
合 計					63,290			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	62.5	3,899	243,687			DE110060 管理費区分 無 単-21号
合 計					243,687			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第3号内訳書	運搬費【第伊 - 11号（下小納戸）】						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
木材運搬料金	幹、中型車、50kmまで	t	25	6,302	157,550			WYB00003 管理費区分 9	
木材運搬料金	枝葉、中型車、50kmまで	t	20	6,302	126,040			WYB00004 管理費区分 9	
ダンプトラック運搬（治山林道）	2.4km 上記以外 4t	空m3	9.1	2,896	26,353			WYB00008 管理費区分 無 単 - 22号 (DE120260) 根株	
合 計					309,943				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	処分費【第伊 - 11号 (下小納戸)】					
								単価適用年月日	令和 8年 3月24日	歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
第4号内訳書								単価適用年月日	令和 8年 3月24日	歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
木材売却額 (工場受入)	幹	t	25	-4,000	-100,000			WYB00005	管理費区分 9				
木材売却額 (工場受入)	枝葉	t	20	-1,000	-20,000			WYB00006	管理費区分 9				
建設廃棄物受入料金	根株	t	5	33,600	168,000			WYB00007	管理費区分 T				
合 計					48,000								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	1,938	1,938	CB210020 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ッ杓山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,680	3,680	CB210110 管理費区分 無 単-10号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-11号
計					5,753.9	
単価					5,754	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	土質の区分 = 軟岩 (1) B、軟岩 (2)、中硬岩、硬岩 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	4,119	4,119	DE110410 管理費区分 無 単-12号
計					4,119	
単価					4,119	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法切	礫質土	m3	1	9,876	9,876	DE230010 管理費区分 無 単-13号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	法切前の斜面勾配 = 60度以上 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	9,876	9,876	DE230010 管理費区分 無 単-13号
計					9,876	
単価					9,876	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法切	軟岩1B	m3	1	14,750	14,750	14,750
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削(人力)(治山林道)	土質・岩質分類=軟岩(I)B:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1	14,750	14,750	DE210090 管理費区分 無 単-14号
計					14,750	
単価					14,750	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠		m2				
規格	法枠規格 ; 中詰材種類	単位			885.6	単価 30,090
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 500m2以上1000m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 無 :	m 2	885.6	2,744	2,430,086.4	WB811120 管理費区分 無 単-15号
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300 : 施工規模 = 500m以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	912.8	22,250	20,309,800	WB811110 管理費区分 無 単-16号
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	356.9	7,216	2,575,390.4	WB810810 管理費区分 無 単-17号
機械播種施工による植生工	工種区分 = 植生基材吹付工 : 吹付厚 = 4cm : 施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 法面垂直高による補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	254.8	5,226	1,331,584.8	WB810830 管理費区分 無 単-18号
計					26,646,861.6	
単価					30,090	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
銘板工 (山腹銘板)	550 × 400		1			40,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板 (鋼管ポール付)	550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					40,000	
単価					40,000	円 / 式

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m	1	10,050	10,050	DE180190 管理費区分 無 単-19号
計					10,050	
単価					10,050	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	簡易ケーブル		単位	基	数量	1	単価	1,301,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易ケーブルクレーン (1 t 吊) 設置・撤去		基	1	1,301,000	1,301,000	CB420280 管理費区分 無 単-20号		
計					1,301,000			
単価					1,301,000	円 / 基		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m ³	1	1,938		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.3		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準以外)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,680	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	27,248	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	135.9			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	31,408 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	134 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	10,000 L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1)

単-12号

DE110410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)	人	6.5	25,480	165,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.5	25,480	165,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.1	29,848	152,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	1.9	31,616	60,070	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		34,012	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					411,926	
単価					4,119	円 / m2
J01 土質の区分 J02 山林砂防工適用区分	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-13号

DE230010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	60度以上 しない (普通作業員)	m3	10	9,876		
普通作業員		人	3.8	25,480	96,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		1,936	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					98,760	
単価					9,876	円 / m3
J01 法切前の斜面勾配 J02 山林砂防工適用区分	60度以上 しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-14号

DE210090

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削(人力)(治山林道)	軟岩(Ⅰ)B しない(普通作業員)	人	3	29,848	89,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	25,480	50,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
空気圧縮機運転(岩石掘削)(治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m ³ /min	掘削方法 = 岩石掘削(人力):	日	1	6,854	6,854	DE541670 管理費区分 無 単-23号
さく岩機(ピックハンマ)	各種	日	1	153	153	M000603015 管理費区分 無
計					147,511	
単価					14,750	円 / m ³
J01 土質・岩質分類	軟岩(Ⅰ)B					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-15号

WB811120

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	100	2,744		
ラス張工		m2	100	2,743.92	274,392	Q001434001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					274,400	
単価					2,744	円 / m 2
J01 施工規模	500m2以上1000m2未満					
J03 法面清掃必要としない場合の補正	無					

参考資料(1)

単-16号

WB811110

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	100	22,250		
吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	22,248	2,224,800	Q001440003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,225,000	
単価					22,250	円 / m
J01 規格・仕様	梁断面 300×300					
J02 施工規模	500m以上(標準)					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-17号

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 250m2以上500m2未満 無 有	m2	1	7,216	7,216	Q001400003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,216	
単価					7,216	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	250m2以上500m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1)

単-18号

WB810830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		m2				
規格	植生基材吹付工 4cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位			1	5,226
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生基材吹付)	厚 4 c m	m2	1	5,226.888	5,226	Q001408002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,226	
単価					5,226	円 / m2
J01 工種区分	植生基材吹付工					
J02 吹付厚	4cm					
J03 施工規模	250m2以上500m2未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					
J05 法面垂直高による補正	無					
J06 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1)

単-19号

DE180190

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 60日 しない(普通作業員)	m			10	10,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,616	15,491	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.45	25,480	62,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
仮囲い10m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	60	247	14,820	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,791	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					100,528	
単価					10,050	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	60日					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB420280

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	単位	基	数量	1	単価	1,301,000
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,222,600			
労務構成比率		%	100				
とび工		%	51.05	31,200	34,736	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	41.55	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-21号

DE110060

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)	しない(普通作業員)	m3	10	3,899		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	25,480	6,879	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道))排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,921	32,115	DE540130 管理費区分 無 単-24号
計					38,994	
単価					3,899	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-22号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道) 根株	2.4km 上記以外 4t	空m3			2.49	2,896
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好	時間	1	7,212	7,212	WYB00009 管理費区分 無 単-25号
計					7,212	
単価					2,896	円 / 空m3

参考資料(2)

単-23号

DE541670

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転(岩石掘削)(治山林道)排ガス対策型 可搬式エンジン5m3/min	岩石掘削(人力)	日	1		6,854	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	37.2	134	4,984	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min	日	1	1,870	1,870	L001090004 管理費区分 無
計					6,854	
単価					6,854	円/日
J01 掘削方法	岩石掘削(人力)					

参考資料(2)

単-24号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3							1	8,921
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計					8,921			
単価					8,921	円/時間		

参考資料(2)

単-25号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						1	7,212
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	134	723	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,212			
単価					7,212	円 / 時間		

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143670-00112-16-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-18号工事(家ノ上)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価			
入札日(開札日)			
歩掛適用年月日			
単価適用年月日	令和8年3月24日		
適用単価 地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P02:伊勢C/小型4t	
	石材	P02:伊勢4/小型2t~4t	
適用工事種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-18号工事(家ノ上)			当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	山腹工【家ノ上】				式	1		16,170,423			
	治山土工				式	1		1,620,573			
	残土処理工				式	1		47,115			
	残土処理				m3	5	9,423	47,115			単-1号 週休有
	法面整形工				式	1		1,573,458			
	法面整形(切土部)				m2	382	4,119	1,573,458			単-2号 週休有
	山腹基礎工				式	1		14,467,518			
	法切工				式	1		49,380			
	法切			礫質土	m3	5	9,876	49,380			単-3号 週休有
	法枠工				式	1		14,244,688			
	現場吹付法枠			法枠規格 ; 中詰材種類	m2	382.1	37,280	14,244,688			単-4号 週休有
	水路工				式	1		64,560			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-18号工事(家ノ上)	当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	山腹工【家ノ上】	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝		m	6	10,760	64,560			単-5号 週休有
集水枡工		式	1		68,890			
集水枡		箇所	1	68,890	68,890			単-6号 週休有
付帯工		式	1		40,000			
銘板工(山腹銘板)	550×400	式	1	40,000	40,000			単-7号 週休有
構造物撤去工		式	1		82,332			
構造物取壊し工		式	1		82,332			
コルゲートフリューム撤去	運搬・スクラップ	t	0.1	16,920	1,692			単-8号 週休有
コンクリート構造物取壊し・処分	無筋構造物	m ³	2	40,320	80,640			単-9号 週休有
仮設工		式	1		60,300			
仮設工		式	1		60,300			
防護施設工		式	1		60,300			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-18号工事(家ノ上)	当 初	事業区分		主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	治山 仮設工	施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い			m	6	10,050	60,300			単-10号 週休有
直接工事費			式	1		16,230,723			
共通仮設			式	1		2,703,336			
共通仮設費			式	1		519,336			
準備費			式	1		519,336			
伐採集積費【第伊-18号(家ノ上)】			式	1		49,480			内-1号 週休有
積込費【第伊-18号(家ノ上)】			式	1		146,212			内-2号 週休有
運搬費【第伊-18号(家ノ上)】			式	1		195,644			内-3号 週休有
処分費【第伊-18号(家ノ上)】			式	1		128,000			内-4号 週休有
共通仮設費(率計上) 16,398,723 × 13.32%			式	1		2,184,000			
純工事費			式	1		18,934,059			
現場管理費 18,829,684 × 39.54%			式	1		7,445,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊 - 18号工事 (家ノ上)	当 初		事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
				工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		26,379,059			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		16,398,723	
4	直接工事費		16,230,723	
5	準備費（処分費）		168,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		172,220	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		16,398,723	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		16,226,503	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.93%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.32%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		2,184,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,184,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,230,723	
35	直接工事費	16,230,723	
36	非対象額計 (-)	4,220	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	4,220	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	16,226,503	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.42%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.42%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	519,336	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	519,336	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,703,336	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		18,934,059	
3	単独（追加工事）直接工事費		16,230,723	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,703,336	
5	非対象額計（-）		104,375	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		104,375	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		18,829,684	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		18,657,464	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		37.66%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		39.54%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		7,445,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		7,445,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事 第 回変更

1	工事原価	26,379,059	
2	純工事費	18,934,059	
3	現場管理費	7,445,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	104,375	
7	管理費区分9	104,375	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	26,274,684	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	26,102,464	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.99%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	26,274,684	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 10,509 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.03%	
25	計上額 単独(追加工事)	5,261,941	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,261,941	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	49,480	49,480			WYB00002 管理費区分 無
合 計					49,480			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	37.5	3,899	146,212			DE110060 管理費区分 無 単-28号
合 計					146,212			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	運搬費【第伊 - 18号（家ノ上）】						単価適用年月日	令和 8年 3月24日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木材運搬料金	幹、中型車、40kmまで	t	5	5,775	28,875			WYB00003 管理費区分 9	
木材運搬料金	枝葉、中型車、40kmまで	t	20	5,775	115,500			WYB00004 管理費区分 9	
ダンプトラック運搬（治山林道）	10.1km 上記以外 4t	空m3	9.1	5,634	51,269			WYB00010 管理費区分 無 単 - 29号 (DE120260) 根株	
合 計					195,644				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	処分費【第伊 - 18号（家ノ上）】						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
木材売却額（工場受入）	幹	t	5	-4,000	-20,000			WYB00005 管理費区分 9	
木材売却額（工場受入）	枝葉	t	20	-1,000	-20,000			WYB00006 管理費区分 9	
建設廃棄物受入料金	根株	t	5	33,600	168,000			WYB00007 管理費区分 T	
合 計					128,000				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3	1		9,423	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬(礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石)(治山林道)	換算距離 = 40m : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :	m3	1	5,350	5,350	DE120570 管理費区分 無 単-11号
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力) = 4km : 運搬状況による係数 = 上記以外 : 機種 = 2t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = 人力 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	3,937	3,937	DE120260 管理費区分 無 単-12号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-13号
計					9,422.9	
単価					9,423	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		m2	1	4,119	4,119	DE110410 管理費区分 無 単-14号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	土質の区分 = 軟岩 (1) B、軟岩 (2)、中硬岩、硬岩 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	4,119	4,119	DE110410 管理費区分 無 単-14号
計					4,119	
単価					4,119	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法切	礫質土	m3	1	9,876	9,876	DE230010 管理費区分 無 単-15号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	法切前の斜面勾配 = 60度以上 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	9,876	9,876	DE230010 管理費区分 無 単-15号
計					9,876	
単価					9,876	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場吹付法枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	37,280
規格	法枠規格 ; 中詰材種類	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 無 :	m 2	382.1	3,087	1,179,542.7	WB811120 管理費区分 無 単-16号		
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300 : 施工規模 = 250m以上500m未満 :	m	418.2	26,700	11,165,940	WB811110 管理費区分 無 単-17号		
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 250m2以上500m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	256.6	7,216	1,851,625.6	WB810810 管理費区分 無 単-18号		
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.6	77,870	46,722	WB811130 管理費区分 無 単-19号		
計					14,243,830.3			
単価					37,280	円 / m2		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m			10	10,760
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	週休補正区分 = 4週8休 : U型側溝の規格 = U字溝 300 B : 時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間 : 施工箇所における補正 = 施工箇所補正無 : 基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40 : 基礎材数量 = 0.5m ³ /10m : リサイクル認定製品区分 = リサイクル認定製品 : 規格・仕様 = L=600 60を超え300kg/個以下 :	m	10	10,160	101,600	DXK28505 管理費区分 無 単-20号
基面整正 (治山林道)		m ²	5	1,194	5,970	DE130060 管理費区分 無 単-21号
計					107,570	
単価					10,760	円 / m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝					1	68,890
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	6,589	6,589	CB222800 管理費区分 無 単-22号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	62,300	62,300	CB222810 管理費区分 無 単-23号
計					68,889	
単価					68,890	円 / 箇所

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
銘板工 (山腹銘板)	550 × 400		1			40,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板 (鋼管ポール付)	550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					40,000	
単価					40,000	円 / 式

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリーム撤去	運搬・スクラップ	t	1	16,920	16,920	16,920
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 32.5km以下 :	t	1	16,920	16,920	CB010410 管理費区分 無 単-24号
計					16,920	
単価					16,920	円 / t

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し・処分	無筋構造物	m3	1			40,320
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1	35,960	35,960	WB824010 管理費区分 無 単-25号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	2,244	2,244	CB227010 管理費区分 無 単-26号
建設廃棄物受入料金	無筋コンクリート殻	m3	1	2,110	2,110	WYB00009 管理費区分 T
計					40,314	
単価					40,320	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m	1	10,050	10,050	DE180190 管理費区分 無 単-27号
計					10,050	
単価					10,050	円 / m

参考資料(1)

単-11号

DE120570

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬(礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石)(治山林道)	40m しない(普通作業員)	人	0.21	25,480	5,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,350	
単価					5,350	円 / m3
J01 換算距離	40m					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-12号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	4km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 人力 良好	時間	6.21	6,340	39,371	DE540240 管理費区分 無 単-30号
計					39,371	
単価					3,937	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	4 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	2t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	人力					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	135.9		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)

単-14号

DE110410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力による切土整形 (治山林道)		m2			
規格	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)		単位	数量	100	単価 4,119
普通作業員		人	6.5	25,480	165,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.1	29,848	152,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	1.9	31,616	60,070	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		34,012	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					411,926	
単価					4,119	円 / m2
J01 土質の区分 J02 山林砂防工適用区分	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-15号

DE230010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	60度以上 しない (普通作業員)	m3	10	9,876		
普通作業員		人	3.8	25,480	96,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		1,936	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					98,760	
単価					9,876	円 / m3
J01 法切前の斜面勾配 J02 山林砂防工適用区分	60度以上 しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-16号

WB811120

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	m 2	100	3,087		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工		m2	100	3,086.91	308,691	Q001434001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					308,700	
単価					3,087	円 / m 2
J01 施工規模	250m2以上500m2未満					
J03 法面清掃必要としない場合の補正	無					

参考資料(1)

単-17号

WB811110

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	m	100	26,700		
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	26,697.6	2,669,760	Q001440003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		240	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,670,000	
単価					26,700	円 / m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300 250m以上500m未満					

参考資料(1)

単-18号

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 250m2以上500m2未満 無 有	m2	1	7,216	7,216	Q001400003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,216	
単価					7,216	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	250m2以上500m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1)

単-19号

WB811130

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	77,870
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	100	77,868	7,786,800	Q001436001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					7,787,000		
	単価					77,870	円 / m 3	

参考資料(1)

単-20号

DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 (標準単価)	4週8休 U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.5m ³ /10mリサイクル認定製品 L=600 60を 超え300kg/個以下	m	10			
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	10	6,953.44	69,534	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.6	2,700	1,620	Z002122003 管理費区分 無
計					101,679	
単価					10,160	円/m
J01 週休補正区分	4週8休					
J02 U型側溝の規格	U字溝 300B					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン RC-40					
J07 基礎材数量	0.5 m ³ /10m					
J08 リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品					
J09 規格・仕様	L=600 60を 超え300kg/個以下					

参考資料(1)

単-21号

DE130060

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正 (治山林道)		m2			100	1,194
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	31,616	37,939	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.2	25,480	81,536	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					119,475	
単価					1,194	円 / m2

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,589	
標準単価					6,206.8		
労務構成比率		%	84.54				
運転手(特殊)		%	37.29	28,900	31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.36	25,400	25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.98	31,000	31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.55	28,300	29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.3				
軽油		%	2.66	138	134		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.16				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,589	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	9.81	5,810	6,580	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-23号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝 (材料費)				基	数量	1	単価	62,300
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
PU桝	300 × 300 × 600 T-25	%	100	1	62,300	ZA10066360 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 32.5km以下	t	1	15,982	16,920	
標準単価				15,982		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	32.5km以下					

参考資料(1)

単-25号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	35,960
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,952.8	35,952	Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,960		
単価						35,960	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m ³	1		2,244	
標準単価				2,106.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	27,248	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-27号

DE180190

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 60日 しない(普通作業員)	m	10	10,050		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,616	15,491	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.45	25,480	62,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
仮囲い10m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	60	247	14,820	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,791	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					100,528	
単価					10,050	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	60日					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-28号

DE110060

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)	しない(普通作業員)	m3	10	3,899		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	25,480	6,879	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道))排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,921	32,115	DE540130 管理費区分 無 単-31号
計					38,994	
単価					3,899	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-29号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	根株	空m3				
	10.1km 上記以外 4t	単位			1.28	5,634
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好	時間	1	7,212	7,212	WYB00011 管理費区分 無 単-32号
計					7,212	
単価					5,634	円 / 空m3

参考資料(2)

単-30号

DE540240

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石工の割増対象にしない 良好			1		6,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,340		
単価					6,340	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	良好						

参考資料(2)

単-31号

DE540130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,921
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人		0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L		8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間		1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計						8,921		
単価						8,921	円 / 時間	

参考資料(2)

単-32号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						1	7,212
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	134	723	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,212			
単価					7,212	円 / 時間		

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143670-00112-16-02(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-19号工事(古里山)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価			
入札日(開札日)			
歩掛適用年月日			
単価適用年月日	令和8年3月24日		
適用単価 地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P02:伊勢C/小型4t	
	石材	P02:伊勢4/小型2t~4t	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-19号工事(古里山)	当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工【古里山】		式	1		7,003,978			
治山土工		式	1		2,115,405			
残土処理工		式	1		51,786			
残土処理		m3	9	5,754	51,786			単-1号 週休有
法面整形工		式	1		2,063,619			
法面整形(切土部)		m2	501	4,119	2,063,619			単-2号 週休有
山腹基礎工		式	1		4,888,573			
吹付工		式	1		4,848,573			
E11外吹付	E11外種類普通;吹付厚7cm	m2	501.3	9,672	4,848,573			単-3号 週休有
付帯工		式	1		40,000			
銘板工(山腹銘板)	550×400	式	1	40,000	40,000			単-4号 週休有
仮設工		式	1		522,600			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-19号工事(古里山)	当 初	事業区分		主たる工種	治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	治山 仮設工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		522,600			
防護施設工			式	1		522,600			
仮囲い			m	52	10,050	522,600			単-5号 週休有
直接工事費			式	1		7,526,578			
共通仮設			式	1		1,931,515			
共通仮設費			式	1		687,515			
準備費			式	1		687,515			
伐採集積費【第伊-19号(古里山)】			式	1		75,290			内-1号 週休有
積込費【第伊-19号(古里山)】			式	1		219,513			内-2号 週休有
運搬費【第伊-19号(古里山)】			式	1		294,712			内-3号 週休有
処分費【第伊-19号(古里山)】			式	1		98,000			内-4号 週休有
共通仮設費(率計上) 7,694,578 × 16.18%			式	1		1,244,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-19号工事(古里山)			当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	純工事費				式	1		9,458,093			
	現場管理費 9,281,283 × 45.81%				式	1		4,251,000			
	工事原価				式	1		13,709,093			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,694,578	
4	直接工事費		7,526,578	
5	準備費（処分費）		168,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		168,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		7,694,578	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		7,526,578	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		15.71%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.18%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,244,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,244,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,526,578	
35	直接工事費	7,526,578	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	7,526,578	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.65%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.65%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	687,515	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	687,515	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,931,515	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		9,458,093	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,526,578	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,931,515	
5	非対象額計（-）		176,810	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		176,810	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		9,281,283	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		9,113,283	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		43.63%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		45.81%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		4,251,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		4,251,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事
 第 回変更

1	工事原価	13,709,093	
2	純工事費	9,458,093	
3	現場管理費	4,251,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	176,810	
7	管理費区分9	176,810	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	13,532,283	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	13,364,283	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.42%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	13,532,283	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 5,412 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.46%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,903,907	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,903,907	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	75,290	75,290			WYB00002 管理費区分 無
合 計					75,290			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	積込費【第伊 - 19号（古里山）】						単価適用年月日	令和 8年 3月24日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m3	56.3	3,899	219,513			DE110060 管理費区分 無 単-12号
合 計					219,513			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第3号内訳書	運搬費【第伊 - 19号（古里山）】					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
木材運搬料金	幹、中型車、40kmまで	t	10	5,775	57,750			WYB00003 管理費区分 9	
木材運搬料金	枝葉、中型車、50kmまで	t	30	6,302	189,060			WYB00004 管理費区分 9	
ダンプトラック運搬（治山林道）	8.9km 上記以外 4t	空m3	9.1	5,264	47,902			WYB00011 管理費区分 無 単 - 13号 (DE120260) 根株	
合 計					294,712				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	処分費【第伊 - 19号（古里山）】						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却額（工場受入）	幹	t	10	-4,000	-40,000			WYB00005 管理費区分 9
木材売却額（工場受入）	枝葉	t	30	-1,000	-30,000			WYB00006 管理費区分 9
建設廃棄物受入料金	根株	t	5	33,600	168,000			WYB00007 管理費区分 T
合 計					98,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3	1		5,754	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外)	m 3	1	1,938	1,938	CB210020 管理費区分 無 単-6号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,680	3,680	CB210110 管理費区分 無 単-7号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-8号
計					5,753.9	
単価					5,754	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	土質の区分 = 軟岩 (1) B、軟岩 (2)、中硬岩、硬岩 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	4,119	4,119	DE110410 管理費区分 無 単-9号
計					4,119	
単価					4,119	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	モルタル種類普通;吹付厚7cm	m2	501.3	8,269	4,145,249.7	WB810810 管理費区分 無 単-10号
顔料	黒、パイフェロックス相当品	kg	936	751	702,936	WYB00010 管理費区分 無
計					4,848,185.7	
単価					9,672	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
銘板工（山腹銘板）	550 × 400		1			40,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板（鋼管ポール付）	550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					40,000	
単価					40,000	円 / 式

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m	1	10,050	10,050	DE180190 管理費区分 無 単-11号
計					10,050	
単価					10,050	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m ³	1	1,938		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.3		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準以外)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,680	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	27,248	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	135.9			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	31,408 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	134 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	10,000 L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料(1)

単-9号

DE110410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力による切土整形 (治山林道)		m2			
規格	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)		単位	数量	100	単価 4,119
普通作業員		人	6.5	25,480	165,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.1	29,848	152,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	1.9	31,616	60,070	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		34,012	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					411,926	
単価					4,119	円 / m2
J01 土質の区分 J02 山林砂防工適用区分	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-10号

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m2	1	8,269	8,269	Q001400003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,269	
単価					8,269	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	500m2以上1000m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料(1)

単-11号

DE180190

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 60日 しない(普通作業員)	m	10	10,050		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,616	15,491	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.45	25,480	62,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
仮囲い10m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	60	247	14,820	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,791	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					100,528	
単価					10,050	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	60日					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-12号

DE110060

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)	しない(普通作業員)	m3	10	3,899		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	25,480	6,879	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道) 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,921	32,115	DE540130 管理費区分 無 単-14号
計					38,994	
単価					3,899	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-13号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	根株	空m3				
	8.9km 上記以外 4t	単位			1.37	5,264
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好	時間	1	7,212	7,212	WYB00012 管理費区分 無 単-15号
計					7,212	
単価					5,264	円 / 空m3

参考資料(2)

単-14号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間		1			8,921	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計					8,921			
単価					8,921	円/時間		

参考資料(2)

単-15号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						1	7,212
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	134	723	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,212			
単価					7,212	円 / 時間		

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143670-00112-16-03(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-20号工事(中山)
所属名	伊勢農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価			
入札日(開札日)			
歩掛適用年月日			
単価適用年月日	令和8年3月24日		
適用単価 地区	一般材料	P00:伊勢4	
	生コン	P02:伊勢C/小型4t	
	石材	P02:伊勢4/小型2t~4t	
適用工事種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	
-----------	--

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-20号工事(中山)			当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工【中山】				式		1		4,579,727			
治山土工				式		1		407,217			
残土処理工				式		1		28,269			
残土処理				m3		3	9,423	28,269			単-1号 週休有
法面整形工				式		1		378,948			
法面整形(切土部)				m2		92	4,119	378,948			単-2号 週休有
山腹基礎工				式		1		4,172,510			
法切工				式		1		19,752			
法切		礫質土		m3		2	9,876	19,752			単-3号 週休有
法枠工				式		1		3,914,230			
現場吹付法枠		法枠規格 ; 中詰材種類		m2		74.5	52,540	3,914,230			単-4号 週休有
吹付工				式		1		198,528			

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-20号工事(中山)			当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	E1外吹付	E1外種類普通;吹付厚7cm	m2	17.6	11,280	198,528			単-5号 週休有
	付帯工		式	1		40,000			
	銘板工(山腹銘板)	550×400	式	1	40,000	40,000			単-6号 週休有
	仮設工		式	1		110,550			
	仮設工		式	1		110,550			
	防護施設工		式	1		110,550			
	仮囲い		m	11	10,050	110,550			単-7号 週休有
	直接工事費		式	1		4,690,277			
	共通仮設		式	1		1,117,940			
	共通仮設費		式	1		297,940			
	準備費		式	1		297,940			
	伐開【第伊-20号(中山)】		式	1		13,477			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業 第伊-20号工事(中山)	当初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込費【第伊-20号(中山)】		式	1		107,222			内-2号 週休有
運搬費【第伊-20号(中山)】		式	1		145,041			内-3号 週休有
処分費【第伊-20号(中山)】		式	1		32,200			内-4号 週休有
共通仮設費(率計上) 4,757,477 × 17.25%		式	1		820,000			
純工事費		式	1		5,808,217			
現場管理費 5,719,812 × 48.58%		式	1		2,778,000			
工事原価		式	1		8,586,217			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,757,477	
4	直接工事費		4,690,277	
5	準備費（処分費）		67,200	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		67,200	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,757,477	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,690,277	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		16.75%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		17.25%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		820,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		820,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,690,277	
35	直接工事費	4,690,277	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,690,277	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.82%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	297,940	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	297,940	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,117,940	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		5,808,217	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,690,277	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,117,940	
5	非対象額計（-）		88,405	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		88,405	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,719,812	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		5,652,612	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		46.27%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		48.58%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		2,778,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,778,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 治山・地すべり防止工事 第 回変更

1	工事原価	8,586,217	
2	純工事費	5,808,217	
3	現場管理費	2,778,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	88,405	
7	管理費区分9	88,405	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	8,497,812	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,430,612	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.43%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	8,497,812	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 3,399 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.47%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,908,783	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,908,783	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		伐開【第伊 - 20号 (中山)】					単価適用年月日	令和 8年 3月24日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝条片付 (治山林道)	植生区分 = 2種 : 山林砂防工適用区分 = し ない (普通作業員) :	m2	74.5	180.9	13,477			DE110040 管理費区分 無 単 - 19号
合 計					13,477			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	積込費【第伊 - 20号 (中山)】						単価適用年月日	令和 8年 3月24日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	27.5	3,899	107,222			DE110060 管理費区分 無 単-20号
合 計					107,222			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		運搬費【第伊 - 20号（中山）】					単価適用年月日	令和 8年 3月24日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材運搬料金	幹、中型車、40kmまで	t	5	5,775	28,875			WYB00003 管理費区分 9
木材運搬料金	枝葉、中型車、50kmまで	t	15	6,302	94,530			WYB00004 管理費区分 9
ダンプトラック運搬（治山林道）	11.0km 上記以外 4t	空m3	3.6	6,010	21,636			WYB00010 管理費区分 無 単-21号 (DE120260) 根株
合 計					145,041			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		処分費【第伊 - 20号（中山）】					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
木材売却額（工場受入）	幹	t	5	-4,000	-20,000			WYB00005 管理費区分 9		
木材売却額（工場受入）	枝葉	t	15	-1,000	-15,000			WYB00006 管理費区分 9		
建設廃棄物受入料金	根株	t	2	33,600	67,200			WYB00007 管理費区分 T		
合 計					32,200					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3				
		単位	数量	1	単価	9,423
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬(礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石)(治山林道)	換算距離 = 40m : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :	m3	1	5,350	5,350	DE120570 管理費区分 無 単-8号
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力) = 4km : 運搬状況による係数 = 上記以外 : 機種 = 2t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = 人力 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	3,937	3,937	DE120260 管理費区分 無 単-9号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-10号
計					9,422.9	
単価					9,423	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	土質の区分 = 軟岩 (1) B、軟岩 (2)、中硬岩、硬岩 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	1	4,119	4,119	DE110410 管理費区分 無 単-11号
計					4,119	
単価					4,119	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法切	礫質土	m3	1	9,876	9,876	DE230010 管理費区分 無 単-12号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	法切前の斜面勾配 = 60度以上 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	1	9,876	9,876	DE230010 管理費区分 無 単-12号
計					9,876	
単価					9,876	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場吹付法枠	単位	m2	数量	74.5	単価	52,540
規格	法枠規格 ; 中詰材種類						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]	施工規模 = 100m2未満 : 法面清掃必要としない場合の補正 = 無 :	m 2	74.5	3,659	272,595.5	WB811120 管理費区分 無 単-13号	
吹付枠工 [市場単価]	規格・仕様 = 梁断面 300×300 : 施工規模 = 50m以上100m未満 :	m	96.3	33,380	3,214,494	WB811110 管理費区分 無 単-14号	
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 有 :	m2	45.6	9,020	411,312	WB810810 管理費区分 無 単-15号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	0.2	77,870	15,574	WB811130 管理費区分 無 単-16号	
計					3,913,975.5		
単価					52,540	円 / m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚 = 7cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1	11,280	11,280	WB810810 管理費区分 無 単-17号
計					11,280	
単価					11,280	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
銘板工（山腹銘板）	550 × 400		1			40,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板（鋼管ポール付）	550 × 400 × 2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無
計					40,000	
単価					40,000	円 / 式

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	作業内容 = 仮囲い設置撤去：仮囲い供用日数 = 60日：山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員)：	m	1	10,050	10,050	DE180190 管理費区分 無 単-18号
計					10,050	
単価					10,050	円 / m

参考資料(1)

単-8号

DE120570

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬(礫質土・砂利・碎石・栗石・玉石) (治山林道)	40m しない(普通作業員)	人	0.21	25,480	5,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,350	
単価					5,350	円 / m3
J01 換算距離	40m					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-9号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	4km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 人力 良好	時間	6.21	6,340	39,371	DE540240 管理費区分 無 単-22号
計					39,371	
単価					3,937	円 / m3
J01 運搬距離 (実数入力)	4 km					
J02 運搬状況による係数	上記以外					
J03 機種	2t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	人力					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	135.9			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%	52.33				
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	134		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	10,000		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1)

単-11号

DE110410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月24日 令和 8年 3月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形 (治山林道)	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)	人	6.5	25,480	165,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.5	25,480	165,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.1	29,848	152,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	1.9	31,616	60,070	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		34,012	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					411,926	
単価					4,119	円 / m2
J01 土質の区分 J02 山林砂防工適用区分	軟岩(1)B、軟岩(2)、中硬岩、硬岩 しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-12号

DE230010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力法切工 (治山林道)	60度以上 しない (普通作業員)	m3	10	9,876		
普通作業員		人	3.8	25,480	96,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		1,936	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					98,760	
単価					9,876	円 / m3
J01 法切前の斜面勾配 J02 山林砂防工適用区分	60度以上 しない (普通作業員)					

参考資料(1)

単-13号

WB811120

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2未満 無	m 2	100	3,659		
ラス張工		m2	100	3,658.56	365,856	Q001434001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					365,900	
単価					3,659	円 / m 2
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正	100m2未満 無					

参考資料(1)

単-14号

WB811110

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 50m以上100m未満	m	100	33,380		
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	33,372	3,337,200	Q001440003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		800	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,338,000	
単価					33,380	円 / m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300 50m以上100m未満					

参考資料(1)

単-15号

WB810810

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 3月24日
 令和 8年 3月24日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2未満 無 有	m2	1	9,020	9,020	Q001400003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,020	
単価					9,020	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	100m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料(1)

単-16号

WB811130

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	77,870
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	100	77,868	7,786,800	Q001436001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					7,787,000		
	単価					77,870	円 / m 3	

参考資料(1)

単-17号

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	7cm 100m2未満 無 無	m2	1	11,280	11,280	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (モルタル吹付)	厚 7 c m	m2	1	11,276.1	11,276	Q001400003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,280	
単価					11,280	円 / m2
J01 吹付厚	7cm					
J02 施工規模	100m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料(1)

単-18号

DE180190

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 60日 しない(普通作業員)	m			10	10,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,616	15,491	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.45	25,480	62,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
仮囲い10m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	60	247	14,820	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,791	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					100,528	
単価					10,050	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	60日					
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-19号

DE110040

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝条片付(治山林道)	2種 しない(普通作業員)	人	0.71	25,480	18,090	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,090	
単価					180.9	円/m2
J01 植生区分	2種					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-20号

DE110060

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)	しない(普通作業員)	m3	10	3,899		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	25,480	6,879	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ)[標準](治山林道) 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,921	32,115	DE540130 管理費区分 無 単-23号
計					38,994	
単価					3,899	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料(1)

単-21号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	根株	空m3				
	11.0km 上記以外 4t	単位			1.2	単価 6,010
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好	時間	1	7,212	7,212	WYB00011 管理費区分 無 単-24号
計					7,212	
単価					6,010	円 / 空m3

参考資料(2)

単-22号

DE540240

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石工の割増対象にしない 良好			1		6,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,340		
単価					6,340	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	良好						

参考資料(2)

単-23号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間		1			8,921	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計					8,921			
単価					8,921	円/時間		

参考資料(2)

単-24号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 3月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石工の割増対象にしない 良好						1	7,212
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.4	134	723	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					7,212			
単価					7,212	円 / 時間		

