

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k143650-00150-B1(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費	工	事	名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事				
所					属	伊勢農林水産事務所 水産室								
適					用	単					価			
入					札	日					(開	札	日)	
歩					掛	適					用	年	月	日
単					価	適					用	年	月	日
適用単価 地 区					一 般 材 料		P00：伊勢 4							
					生 コ ン		P01：伊勢C							
					石 材		P01：伊勢 4							
適					用	工					種	港湾(漁港)構造物工事 (係数ランク 1)		

積算時想定工事期間	令和 8年 7月24日 ~ 令和 9年 3月 8日 (228日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	6 7 : 港湾 (漁港) 構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	A防波堤		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A防波堤			式	1		47,684,825			
第2岸壁			式	1		33,021,361			
基礎捨石工			式	1		2,007,985			
捨石本均し		潮待ち部以外	m2	103	19,495	2,007,985			単-1号 週休有
本体ブロック製作工			式	1		22,041,616			
底版ブロック製作		下	個	4	1,128,729	4,514,916			単-2号 週休有
底版ブロック製作		上	個	4	1,075,157	4,300,628			単-3号 週休有
直立消波ブロック製作		標準型	個	8	1,074,050	8,592,400			単-4号 週休有
直立消波ブロック製作		防舷材取付型	個	4	1,090,133	4,360,532			単-5号 週休有
上床板ブロック製作			個	4	68,285	273,140			単-6号 週休有
本体ブロック据付工			式	1		5,543,448			
底版ブロック据付		下	個	4	237,861	951,444			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事		当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
				工事区分	A防波堤		施工地域	補正無	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底板ブロック据付		上	個	4	237,861	951,444			単-8号 週休有
差筋工 陸上		D13	本	24	1,779	42,696			単-9号 週休有
直立消波ブロック据付		標準型	個	8	237,861	1,902,888			単-10号 週休有
直立消波ブロック据付		防舷材取付型	個	4	226,797	907,188			単-11号 週休有
差筋工 陸上		D25	本	108	5,309	573,372			単-12号 週休有
差筋工 陸上		D19（上部工-直立消波 ブロック）	本	48	4,467	214,416			単-13号 週休有
上部コンクリート工			式	1		2,783,236			
コンクリート			m3	72	33,762	2,430,864			単-14号 週休有
型枠			m2	8	18,586	148,688			単-15号 週休有
伸縮目地			m2	8	3,181	25,448			単-16号 週休有
上床板ブロック据付			個	4	28,632	114,528			単-17号 週休有
差筋工 陸上		D25	本	12	5,309	63,708			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	A防波堤		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1		645,076			
係船柱設置		10 t 型	基	1	144,313	144,313			単-19号 週休有
防舷材取付工		材料支給 (V-250H×2500L)	基	2	50,142	100,284			単-20号 週休有
車止め		2m	m	4	32,327	129,308			単-21号 週休有
車止め		1.5m	m	3	32,327	96,981			単-22号 週休有
コーナー保護材		100*100	m	10	17,419	174,190			単-23号 週休有
A防波堤			式	1		12,886,320			
水中コンクリート工			式	1		5,240,355			
水中コンクリート			m3	89	42,697	3,800,033			単-24号 週休有
型枠			m2	9	27,964	251,676			単-25号 週休有
かき落とし工			m2	62	7,854	486,948			単-26号 週休有
差筋工 (水中)		D25	本	97	7,234	701,698			単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	A防波堤		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工			式	1		7,645,965			
コンクリート			m3	185	34,047	6,298,695			単-28号 週休有
型枠			m2	47	18,586	873,542			単-29号 週休有
コンクリートはつり			m2	101	1,008	101,808			単-30号 週休有
差筋工 陸上		D25	本	50	5,309	265,450			単-31号 週休有
差筋工 陸上		D19	本	30	3,549	106,470			単-32号 週休有
県単改良工			式	1		1,777,144			
県単改良工			式	1		1,777,144			
小型標識灯設置			基	1	1,777,144	1,777,144			単-33号 週休有
直接工事費			式	1		47,684,825			
共通仮設			式	1		16,592,582			
共通仮設費			式	1		13,837,582			

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
回航・えい航費			式	1		8,867,544			
回航			回	2	4,433,772	8,867,544			単-34号 週休有
運搬費			式	1		2,672,168			
建設機械器具等運搬			台	1	2,672,168	2,672,168			単-35号 週休有
事業損失防止施設費			式	1		1,876,870			
水質汚濁防止膜			式	1		1,876,870			内-1号 週休有
現場環境改善（率計上） 49,561,695 × 0.85%			式	1		421,000			
共通仮設費（率計上） 49,561,695 × 5.56%			式	1		2,755,000			
純工事費			式	1		64,277,407			
現場管理費 64,277,407 × 23.68%			式	1		15,220,000			
工事原価			式	1		79,497,407			
一般管理費等 79,497,407 × （18.86% + 0.04%）			式	1		15,024,593			

設計内訳書

工事名	【当初】奈屋浦漁港 県営水産生産基盤整備事業 A防波堤改良その3工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		94,522,000			
消費税相当額 94,522,000×10%			式	1		9,452,200			
工事費計			式	1		103,974,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾（漁港）構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	49,561,695	
4	直接工事費	47,684,825	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	1,876,870	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	49,561,695	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	49,561,695	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	5.45%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	5.56%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）	2,755,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,755,000	
35	現場環境改善費対象工事費	49,561,695	
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費	49,561,695	
37	非対象額計 (-)	0	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	49,561,695	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.85%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	0.85%	
54	計上額 単独 (追加工事)	421,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	421,000	
58	共通仮設費 (積上分)	13,416,582	
59	運搬費	2,672,168	
60	回航・えい航費	8,867,544	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	1,876,870	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事)純工事費	64,277,407	
3	単独(追加工事)直接工事費	47,684,825	
4	単独(追加工事)共通仮設費	16,592,582	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分2,7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	64,277,407	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	64,277,407	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	22.99%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正 冬期:128日 工期:228日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	23.68%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	15,220,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	15,220,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 水産室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	79,497,407	
2	純工事費	64,277,407	
3	現場管理費	15,220,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	79,497,407	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	79,497,407	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.86%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	79,497,407	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 31,798 円
24	一般管理費等 率(補正後)	18.9%	
25	計上額 単独(追加工事)	15,024,593	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,024,593	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日	令和 8年 5月27日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	60	6,464	387,840			DH190150 管理費区分 無 単-78号
汚濁防止膜撤去		m	60	6,060	363,600			DH190160 管理費区分 無 単-79号
汚濁防止膜賃料		式	1	1,037,430	1,037,430			DH190170 管理費区分 無 単-80号
汚濁防止膜保守管理	点検種類 = 海上目視点検（作業船あり）： 施工延長 = 100m未満：対象期間 = 12日：	式	1	88,000	88,000			DH190190 管理費区分 無 単-81号
合 計					1,876,870			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	捨石本均し			単位	m2	数量	1	単価	19,495
規格	潮待ち部以外			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石本均し・荒均し（水中）		クレーン類の追加 = 無し：均し区分 = 本均し ：均し精度 = ± 5cm：割石質量区分 = 200kg / 個未満：透明度区分 = 普通：施工規模区分 = 800m2未満：潮待ち区分 = 潮待ち部以外：水 深区分 = 10m未満：目潰石計上の有無 = 無し ：	m 2	1	19,495	19,495	DH103070 管理費区分 無 単-36号		
計						19,495			
単価						19,495	円 / m2		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底版ブロック製作			個			
規格	下			単位		数量	1
単価							1,128,729
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング敷設	下地材料の有無 = 無し：	m 2	23.04	636	14,653	DH105160 管理費区分 無 単-37号	
鉄筋加工組立	鉄筋の指定 = SD345 D13：クレーン機種の選 定 = 陸上クレーン：陸上クレーンの機種 = ラ フテレーンクレーン：ラフテレーンクレーン の規格 = （油圧伸縮ジブ型）16t吊：	k g	399.62	202	80,723	DH105190 管理費区分 無 単-38号	
吊鉄筋・吊バー組立	吊鉄筋・吊バー組立の指定 = 鉄筋径38mm～50 mm未満クレーン抜き：クレーン機種の選定 = 陸上クレーン：陸上クレーンの機種 = ラフテ レーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規 格 = （油圧伸縮ジブ型）16t吊：	k g	93.28	91	8,488	DH105210 管理費区分 無 単-39号	
鉄筋（丸鋼）	φ 38 SS400	k g	93.28	142	13,245	Y300000700-001 管理費区分 無	
鋼製型枠組立組外	クレーン機種の選定 = 陸上クレーン：陸上ク レーンの機種 = ラフテレーンクレーン：ラフ テレーンクレーンの規格 = （油圧伸縮ジブ型 ）16t吊：	m 2	30.1	5,181	155,948	DH105220 管理費区分 無 単-40号	
コンクリート打設	打設方法 = ミキサー車打設：	m 3	26.53	32,253	855,672	DH105230 管理費区分 無 単-41号	
計					1,128,729		
単価					1,128,729	円 / 個	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底版ブロック製作			個			
規格	上			単位		数量	1
単価							1,075,157
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング敷設	下地材料の有無 = 無し：	m 2	21.84	636	13,890	DH105160 管理費区分 無 単-37号	
鉄筋加工組立	鉄筋の指定 = SD345 D13：クレーン機種の選 定 = 陸上クレーン：陸上クレーンの機種 = ラ フテレーンクレーン：ラフテレーンクレーン の規格 = （油圧伸縮ジブ型）16t吊：	k g	373.06	202	75,358	DH105190 管理費区分 無 単-38号	
吊鉄筋・吊バー組立	吊鉄筋・吊バー組立の指定 = 鉄筋径38mm～50 mm未満クレーン抜き：クレーン機種の選定 = 陸上クレーン：陸上クレーンの機種 = ラフテ レーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規 格 = （油圧伸縮ジブ型）16t吊：	k g	89.72	91	8,164	DH105210 管理費区分 無 単-39号	
鉄筋（丸鋼）	φ 38 SS400	k g	89.72	142	12,740	Y300000700-001 管理費区分 無	
鋼製型枠組立組外	クレーン機種の選定 = 陸上クレーン：陸上ク レーンの機種 = ラフテレーンクレーン：ラフ テレーンクレーンの規格 = （油圧伸縮ジブ型 ）16t吊：	m 2	31.25	5,181	161,906	DH105220 管理費区分 無 単-40号	
コンクリート打設	打設方法 = ミキサー車打設：	m 3	24.9	32,253	803,099	DH105230 管理費区分 無 単-41号	
計					1,075,157		
単価					1,075,157	円 / 個	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直立消波ブロック製作				単位	個	数量		単価	
規格	標準型							1		1,074,050
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
異形ブロック製作		ブロック実質量 = 55.92 t : 型枠の指定 = 鋼製型枠 : 鋼製型枠の規格 = 異形ブロック 50t 以上60t未満 : ブロック1個当り型枠面積 = 58.67m ² : ブロック1個当りコンクリート設計量 = 24.314m ³ : クレーンの設定方法 = 標準 : 型枠工用クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン : 型枠工用クレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 : コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 = クローラクレーン : コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 = (油圧駆動式) 150t吊 : 鉄筋の計上数 = 3 : 鉄筋の材質 = 異形棒鋼 : 鉄筋の指定 = SD345 D16 : ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET) = 56.16 k g : 鉄筋の材質 = 異形棒鋼 : 鉄筋の指定 = SD345 D19 : ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET) = 41.68 k g : 鉄筋の材質 = 異形棒鋼 : 鉄筋の指定 = SD345 D22 : ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET) = 170.24 k g : 吊鉄筋の計上数 = 1 : 吊鉄筋の材質 = 丸鋼 : 吊鉄筋の指定 = SS400 径36mm : ブロック1個当り吊鉄筋の質量 (NET) = 90.12 k g : ベッド賃料の有無 = 無し : 施工規模 = 50個未満 : 形式 = 直立消波ブロック製作 : 給熱養生の有無 = 無し :	個	1	1,074,050	1,074,050	DH108010 管理費区分 無 単-42号			
計						1,074,050				
単価						1,074,050	円 / 個			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直立消波ブロック製作				単位	個	数量		単価	
規格	防舷材取付型				単位			1		1,090,133
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
異形ブロック製作		ブロック実質量 = 57 t : 型枠の指定 = 鋼製型枠 : 鋼製型枠の規格 = 異形ブロック 50t以上 60t未満 : ブロック1個当り型枠面積 = 59.019 m ² : ブロック1個当りコンクリート設計量 = 24.772m ³ : クレーンの設定方法 = 標準 : 型枠工用クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン : 型枠工用クレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 : コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 = クローラクレーン : コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 = (油圧駆動式) 150t吊 : 鉄筋の計上数 = 3 : 鉄筋の材質 = 異形棒鋼 : 鉄筋の指定 = SD345 D16 : ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET) = 56.16 k g : 鉄筋の材質 = 異形棒鋼 : 鉄筋の指定 = SD345 D19 : ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET) = 41.68 k g : 鉄筋の材質 = 異形棒鋼 : 鉄筋の指定 = SD345 D22 : ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET) = 170.24 k g : 吊鉄筋の計上数 = 1 : 吊鉄筋の材質 = 丸鋼 : 吊鉄筋の指定 = SS400 径36mm : ブロック1個当り吊鉄筋の質量 (NET) = 90.12 k g : ベッド賃料の有無 = 無し : 施工規模 = 50個未満 : 形式 = 直立消波ブロック製作 : 給熱養生の有無 = 無し :		個	1	1,090,133		1,090,133	DH108010 管理費区分 無 単-43号	
計								1,090,133		
単価								1,090,133	円 / 個	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	上床板ブロック製作			単位	個	数量	1	単価	68,285
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ルーフィング敷設		下地材料の有無 = 無し :	m 2	6.48	636	4,121		DH105160 管理費区分 無 単-37号	
鉄筋加工組立		鉄筋の指定 = SD345 D13 : クレーン機種の選 定 = 陸上クレーン : 陸上クレーンの機種 = ラ フテレーンクレーン : ラフテレーンクレーン の規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 :	k g	53.97	202	10,901		DH105190 管理費区分 無 単-38号	
吊鉄筋・吊バー組立		吊鉄筋・吊バー組立の指定 = 鉄筋径38mm未満 クレーン抜き : クレーン機種の選定 = 陸上ク レーン : 陸上クレーンの機種 = ラフテレーン クレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = (油 圧伸縮ジブ型) 16t吊 :	k g	3.6	103	370		DH105210 管理費区分 無 単-44号	
鉄筋 (異形)		SD345 D13	k g	3.6	110	396		Z301010200 管理費区分 無	
鋼製型枠組立組外		クレーン機種の選定 = 陸上クレーン : 陸上ク レーンの機種 = ラフテレーンクレーン : ラフ テレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 :	m 2	2.04	5,181	10,569		DH105220 管理費区分 無 単-40号	
コンクリート打設		打設方法 = ミキサー車打設 :	m 3	1.3	32,253	41,928		DH105230 管理費区分 無 単-41号	
計						68,285			
単価						68,285		円 / 個	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底版ブロック据付				個			
規格	下				単位		数量	1
								単価
								237,861
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置（海上一連）		作業種類 = 据付：ブロック質量 = 61.02 t / 個：クレーンの指定 = 標準：起重機船等の船種 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 250t吊：引船の規格 = 鋼D 1000PS型：起重機船等の最大積載質量 = 1,600t：往復平均えい航距離 = 13 k m：労務編成 = 玉掛・玉外のどちらか水中の場合：水深区分 = 水深15m未満の場合：	個	1	237,861	237,861	DH105130 管理費区分 無 単-45号	
計						237,861		
単価						237,861	円 / 個	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底版ブロック据付				単位	個	数量	1	単価	237,861
規格	上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ブロック運搬据付・仮置（海上一連）		作業種類 = 据付：ブロック質量 = 57.27 t / 個：クレーンの指定 = 標準：起重機船等の船種 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 250t吊：引船の規格 = 鋼D 1000PS型：起重機船等の最大積載質量 = 1,600t：往復平均えい航距離 = 13 k m：労務編成 = 玉掛・玉外のどちらか水中の場合：水深区分 = 水深15m未満の場合：		個	1		237,861		237,861	DH105130 管理費区分 無 単-46号
計									237,861	
単価									237,861	円 / 個

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工 陸上				単位	本	数量	1	単価	1,779
規格	D13				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
差筋（陸上部）		削孔深100以上400未満	本	1	635	635	WYB00092 管理費区分 無 単-47号			
削孔（陸上部）		削孔径10以上30未満 削孔深100以上200未満	孔	1	908	908	WYB00093 管理費区分 無 単-48号			
樹脂アンカー		D13	本	1	236	236	Y000112000-001 管理費区分 無			
計						1,779				
単価						1,779	円 / 本			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直立消波ブロック据付				単位	個	数量	1	単価	237,861
規格	標準型				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック運搬据付・仮置（海上一連）		作業種類 = 据付：ブロック質量 = 55.9 t / 個 ：クレーンの指定 = 標準：起重機船等の船種 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 250t吊：引船の規格 = 鋼D 1000PS型：起重機船等の最大積載質量 = 1,600t：往復平均えい航距離 = 13 k m：労務編成 = 玉掛・玉外のどちらか水中の場合：水深区分 = 水深15m未満の場合：	個	1	237,861	237,861	DH105130 管理費区分 無 単-49号			
計						237,861				
単価						237,861	円 / 個			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	直立消波ブロック据付				単位	個	数量	1	単価	226,797
規格	防舷材取付型				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック運搬据付・仮置（海上一連）		作業種類 = 据付：ブロック質量 = 57 t / 個： クレーンの指定 = 標準：起重機船等の船種 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 250t吊：引船の規格 = 鋼D 10 00PS型：起重機船等の最大積載質量 = 1,600t ：往復平均えい航距離 = 13 k m：労務編成 = 玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）：	個	1	226,797		226,797		DH105130 管理費区分 無 単-50号	
計							226,797			
単価							226,797		円 / 個	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工 陸上				単位	本	数量	1	単価	5,309
規格	D25									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
差筋（陸上部）		削孔深100以上400未満		本	1	2,301		2,301		WYB00096 管理費区分 無 単-51号
削孔（陸上部）		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満		孔	1	1,568		1,568		WYB00097 管理費区分 無 単-52号
樹脂アンカー		D25		本	1	1,440		1,440		Y000112101-001 管理費区分 無
計								5,309		
単価								5,309		円 / 本

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工 陸上				単位	本	数量	1	単価	4,467
規格	D19（上部工-直立消波ブロック）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
差筋（陸上部）		削孔深100以上400未満	本	1	2,301		2,301	WYB00126 管理費区分 無 単-53号		
削孔（陸上部）		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満	孔	1	1,568		1,568	WYB00127 管理費区分 無 単-54号		
樹脂アンカー		D19	本	1	598		598	Y000112001-001 管理費区分 無		
計							4,467			
単価							4,467	円 / 本		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	33,762
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設		コンクリート打設方式 = ポンプ車打設 : 鉄筋・無筋の選択 = 鉄筋 : 施工規模 = 50m3以上 (標準) :	m 3	1	33,762	33,762	DH106190 管理費区分 無 単-55号			
計						33,762				
単価						33,762	円 / m3			

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	18,586
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
鋼製型枠組立組外（重力式）		施工区分＝海上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：海上クレーン類の機種＝クレーン付台船：クレーン付台船の規格＝35～40t吊：引船の規格＝鋼D300PS型：	m 2	1	18,586		18,586	DH106120 管理費区分 無 単-56号		
計							18,586			
単価							18,586	円 / m2		

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮目地				単位	m2	数量	1	単価	3,181
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮目地		伸縮目地材の指定 = 瀝青質系 :		m 2	1	3,181	3,181		DH106180 管理費区分 無 単-57号	
計							3,181			
単価							3,181		円 / m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上床板ブロック据付				個			
規格					単位	数量	1	単価 28,632
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置（海上一連）		作業種類 = 据付：ブロック質量 = 2.99 t / 個 ：クレーンの指定 = 標準：起重機船等の船種 = クレーン付台船：クレーン付台船の規格 = 80t吊：引船の規格 = 鋼D 500PS型：起重機船 等の最大積載質量 = 700t：往復平均えい航距 離 = 13 k m：労務編成 = 玉掛・玉外のどちら も陸上（水上）：	個	1	28,632	28,632	DH105130 管理費区分 無 単-58号	
計						28,632		
単価						28,632	円 / 個	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工 陸上				単位	本	数量	1	単価	5,309
規格	D25									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
差筋（陸上部）		削孔深100以上400未満	本	1	2,301		2,301		WYB00119 管理費区分 無 単-59号	
削孔（陸上部）		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満	孔	1	1,568		1,568		WYB00120 管理費区分 無 単-60号	
樹脂アンカー		D25	本	1	1,440		1,440		Y000112101-001 管理費区分 無	
計							5,309			
単価							5,309		円 / 本	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	係船柱設置				基	数量	1	単価	144,313
規格	10 t 型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
係船柱取付		施工区分 = 陸上 : 係船柱規格 = 100kN ~ 150kN 未満 : クレーン類の機種 = ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 :	基	1	144,313	144,313	DH107010 管理費区分 無 単-61号		
計						144,313			
単価						144,313	円 / 基		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防眩材取付工				単位	基	数量	1	単価	50,142
規格	材料支給 (V-250H × 2500L)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
防眩材取付		材料支給	基	1	50,142		50,142	WYB00125 管理費区分 無 単-62号		
計							50,142			
単価							50,142	円 / 基		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車止め				単位	m	数量	1	単価	32,327
規格	2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
車止取付		二次製品 = 1 本当り質量100kg未満の場合 : 施工規模 = 延30m未満 : 施工方式 = 先付け (標準) :		m	1		32,327		32,327	DH107080 管理費区分 無 単-63号
計									32,327	
単価									32,327	円 / m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車止め				単位	m	数量	1	単価	32,327
規格	1.5m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
車止取付		二次製品 = 1 本当り質量100kg未満の場合 : 施工規模 = 延30m未満 : 施工方式 = 先付け (標準) :		m	1		32,327		32,327	DH107080 管理費区分 無 単-63号
計									32,327	
単価									32,327	円 / m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コーナー保護材				単位	m	数量	1	単価	17,419
規格	100*100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
縁金物取付		施工規模 = 延30m未満：		m	1	17,419	17,419		DH107110 管理費区分 無 単-64号	
計							17,419			
単価							17,419		円 / m	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水中コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,697
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
水中C o 打設 (ポンプ車直接打設)		設計日当打設量 = 50m3以上100m3未満 :		m 3	1		42,697		42,697	DH143070 管理費区分 無 単-65号
計									42,697	
単価									42,697	円 / m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単 価	27,964
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製型枠組立組外		施工区分 = 海上施工 : サイクル数 = 1回 : 型 枠全面積 = 9.19m 2 : 搬入型枠面積 = 9.19m 2 : 型枠1枚当り面積 = 0.54m 2 / 枚 : 陸上 クレーン類の種類 = ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジ ブ型) 16t吊 : 海上クレーン類の種類 = クレ ーン付台船 : クレーン付台船の規格 = 35 ~ 40 t吊 : 引船の規格 = 鋼D 300PS型 :	m 2	1	27,964	27,964	DH143010 管理費区分 無 単-66号		
計						27,964			
単価						27,964	円 / m2		

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かき落とし工				単位	m2	数量	1	単価	7,854
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
かき落とし				m 2	1	7,854	7,854		DH117070 管理費区分 無 単-67号	
計							7,854			
単価							7,854		円 / m2	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工（水中）				単位	本	数量	1	単価	7,234
規格	D25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
差筋（水中部）		削孔深200以上400未満	本	1	2,887	2,887	WYB00072 管理費区分 無 単-68号			
削孔（水中部）		削孔径50mm以下 削孔深200以上400未満	孔	1	2,907	2,907	WYB00073 管理費区分 無 単-69号			
樹脂アンカー		D25	本	1	1,440	1,440	Y000112101-001 管理費区分 無			
計						7,234				
単価						7,234	円 / 本			

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	34,047
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設		コンクリート打設方式 = ポンプ車打設 : 鉄筋・無筋の選択 = 無筋 : 施工規模 = 50m3以上 (標準) :	m 3	1	34,047	34,047	DH106190 管理費区分 無 単-70号			
計						34,047				
単価						34,047	円 / m3			

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	18,586
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼製型枠組立組外（重力式）		施工区分＝海上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：海上クレーン類の機種＝クレーン付台船：クレーン付台船の規格＝35～40t吊：引船の規格＝鋼D300PS型：		m 2	1	18,586		18,586	DH106120 管理費区分 無 単-56号	
計								18,586		
単価								18,586	円 / m2	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	1,008
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートはつり		施工区分 = 陸上 :		m 2	1	1,008	1,008		DH106290 管理費区分 無 単-71号	
計							1,008			
単価							1,008		円 / m2	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工 陸上				単位	本	数量	1	単価	5,309
規格	D25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
差筋（陸上部）		削孔深100以上400未満	本	1	2,301	2,301	WYB00111 管理費区分 無 単-72号			
削孔（陸上部）		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満	孔	1	1,568	1,568	WYB00112 管理費区分 無 単-73号			
樹脂アンカー		D25	本	1	1,440	1,440	Y000112101-001 管理費区分 無			
計						5,309				
単価						5,309	円 / 本			

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋工 陸上				単位	本	数量	1	単価	3,549
規格	D19				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
差筋（陸上部）		削孔深100以上400未満	本	1	1,383	1,383	WYB00115 管理費区分 無 単-74号			
削孔（陸上部）		削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満	孔	1	1,568	1,568	WYB00116 管理費区分 無 単-75号			
樹脂アンカー		D19	本	1	598	598	Y000112001-001 管理費区分 無			
計						3,549				
単価						3,549	円 / 本			

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型標識灯設置				基	数量	1	単価	1,777,144
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型標識灯			基	1	1,678,000	1,678,000	Y000247000-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工			人	2	34,068	68,136	R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
計						1,777,144			
単価						1,777,144	円 / 基		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	回航				単位	回	数量	1	単価	4,433,772		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
回航費（被回航方式 作業船）		回航距離 = 28湊：被回航船舶等の設定 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 250t吊：回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：引船帰港の有無 = 無し：艀装日数変更の有無 = 無し：艀装費変更の有無 = 無し：回航海域の状態 = 波浪な海域：上乘員変更の有無 = 無し：保険料計上の有無 = 有り：保険料の計算方法 = 自動計算：消費税率 = 10%：検査料計上の有無 = 無し：旅費の有無 = 無し：		回	1		4,433,772		4,433,772		DH190010 管理費区分 1 単-76号	
計									4,433,772			
単価									4,433,772		円 / 回	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械器具等運搬				単位	台	数量	1	単価	2,672,168
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
分解組立運搬		機械区分の指定 = クローラクレーン系 : 規格の指定 = 150t吊以下 (C S 平積3.0m3以下含) : 分解・組立使用機械の方式 = 標準 : 分解・組立使用機械の機種 = ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格 = 油圧伸縮ジブ型 (排対型) 60t吊 :	式	1	2,672,168	2,672,168	DH190080 管理費区分 1 単-77号			
計						2,672,168				
単価						2,672,168	円 / 台			

参考資料(1)

単-36号 DH103070

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	捨石本均し・荒均し(水中)				単位	m 2	数量	10.9	単価	19,495
規格	無し 本均し ±5cm 200kg / 個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
潜水土船 D 270PS型 3~5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り :	日	1	211,441	211,441	DHT11482 管理費区分 無 単-82号 Z1			
雑材料		0.5%	式	1		1,057	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						212,498				
単価						19,495	円 / m 2			
J01 クレーン類の追加		無し								
J12 均し区分		本均し								
J13 均し精度		± 5cm								
J14 割石質量区分		200kg / 個未満								
J15 透明度区分		普通								
J16 施工規模区分		800m2未満								
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外								
J18 水深区分		10m未満								
J19 目潰石計上の有無		無し								

参考資料 (1)

単-37号 DH105160

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ルーフィング敷設				単位	m 2	数量	100	単価	636
規格	無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ルーフィング敷設			m 2	100	636	63,600	Q300101010 管理費区分 無			
計						63,600				
単価						636	円 / m 2			
J01 下地材料の有無		無し								

参考資料 (1)

単-38号

DH105190

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立	SD345 D13 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	k g	1,000			202
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 (異形)	SD345 D13	k g	1,020	110	112,200	Z301010200 管理費区分 無
鉄筋加工組立 (L セルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000	85.68	85,680	Q300502010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.1	48,400	4,840	DHT20850 管理費区分 無 単-83号
計					202,720	
単価					202	円 / k g
J01 鉄筋の指定	SD345 D13					
J02 クレーン機種の選定	陸上クレーン					
J03 陸上クレーンの機種	ラフテレーンクレーン					
J04 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					

参考資料（１）

単-40号 DH105220

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠組立組外				単位	m 2	数量		単価	
規格	陸上クレーン ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊							100		5,181
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製型枠組立組外（方塊製作）		クレーン抜き		m 2	100	4,794		479,400		Q300702010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	0.8	48,400		38,720		DHT20850 管理費区分 無 単-83号
計								518,120		
単価								5,181		円 / m 2
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン								
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン								
J03 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型）16t吊								

参考資料 (1)

単-41号 DH105230

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設				単位	m 3	数量	10	単価	32,253
規格	ミキサー車打設				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.1	28,500	287,850		Z002012010 管理費区分 無	
コンクリート打設（方塊製作）		ミキサー車から直接投入		m 3	10	3,468	34,680		Q300802020 管理費区分 無	
計							322,530			
単価							32,253		円 / m 3	
J01 打設方法		ミキサー車打設								

参考資料(1)

単-42号

DH108010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月27日 令和 8年 5月27日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形ブロック製作	55.92t 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満 58.67m ² 24.314m ³ 標準 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 クローラクレーン	個	10	1,074,050		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m ³	245.57	28,500	6,998,745	Z002012010 管理費区分 無
鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	m ²	586.7	2,350	1,378,745	L302050160 管理費区分 無
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	572.83	108	61,865	Z301010210 管理費区分 無
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	425.14	108	45,915	Z301010220 管理費区分 無
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,736.45	108	187,536	Z301010230 管理費区分 無
鉄筋(丸鋼)	SS400 径36mm	k g	928.24	142	131,810	Z301010420 管理費区分 無
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	2,680.8	62.22	166,799	Q300504010 管理費区分 無
吊鉄筋加工組立	同上	k g	901.2	62	55,874	Q300601015 管理費区分 無
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	586.7	1,261	739,828	Q300705060 管理費区分 無
コンクリート打設工	同上	m ³	243.14	2,524	613,685	Q300806060 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日	2.35	52,800	124,080	DHT20870 管理費区分 無 単-84号

参考資料（１）

単-42号 DH108010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ブロック製作				個				
規格	55.92 t 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満 58.67m 2 24.314m 3 標準 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 クローラクレーン				単位		数量	10	単価 1,074,050
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
クローラクレーン（油圧駆動式）150t吊			日	1.69	139,422	235,623		DHT20660 管理費区分 無 単-85号	
計						10,740,505			
単価						1,074,050		円 / 個	
J01	ブロック実質量	55.92 t							
J02	型枠の指定	鋼製型枠							
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 50t以上60t未満							
J06	ブロック1個当り型枠面積	58.67 m 2							
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	24.314 m 3							
J08	クレーンの設定方法	標準							
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン							
J10	型枠工用クレーンの規格	（油圧伸縮ジブ型）25t吊							
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	クローラクレーン							
J13	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	（油圧駆動式）150t吊							
J14	鉄筋の計上数	3							
J15	鉄筋の材質	異形棒鋼							
J16	鉄筋の指定	SD345 D16							
J18	ブロック1個当り鉄筋の質量（NET）	56.16 k g							
J19	鉄筋の材質	異形棒鋼							
J20	鉄筋の指定	SD345 D19							
J22	ブロック1個当り鉄筋の質量（NET）	41.68 k g							
J23	鉄筋の材質	異形棒鋼							
J24	鉄筋の指定	SD345 D22							
J26	ブロック1個当り鉄筋の質量（NET）	170.24 k g							
J35	吊鉄筋の計上数	1							
J36	吊鉄筋の材質	丸鋼							
J38	吊鉄筋の指定	SS400 径36mm							
J39	ブロック1個当り吊鉄筋の質量（NET）	90.12 k g							

参考資料（１）

単-42号 DH108010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ブロック製作					単位	個	数量	10	単価	1,074,050
規格	55.92 t 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満 58.67m 2 24.314m 3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 クローラクレーン										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J40 ベッド賃料の有無		無し									
J42 施工規模		50個未満									
J43 形式		直立消波ブロック製作									
J44 給熱養生の有無		無し									

参考資料（１）

単-43号 DH108010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ブロック製作				単位	個	数量	10	単価	1,090,133
規格	57 t 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満 59.019m 2 24.772m 3 標準 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）25t吊 クローラクレーン				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				m 3	250.2	28,500	7,130,700	Z002012010 管理費区分 無	
鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満				m 2	590.19	2,350	1,386,946	L302050160 管理費区分 無	
鉄筋（異形）	SD345 D16				k g	572.83	108	61,865	Z301010210 管理費区分 無	
鉄筋（異形）	SD345 D19				k g	425.14	108	45,915	Z301010220 管理費区分 無	
鉄筋（異形）	SD345 D22				k g	1,736.45	108	187,536	Z301010230 管理費区分 無	
鉄筋（丸鋼）	SS400 径36mm				k g	928.24	142	131,810	Z301010420 管理費区分 無	
鉄筋加工組立	一般構造物				k g	2,680.8	62.22	166,799	Q300504010 管理費区分 無	
吊鉄筋加工組立	同上				k g	901.2	62	55,874	Q300601015 管理費区分 無	
型枠工	50tを超える（クレーン抜き）				m2	590.19	1,261	744,229	Q300705060 管理費区分 無	
コンクリート打設工	同上				m3	247.72	2,524	625,245	Q300806060 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊					日	2.36	52,800	124,608	DHT20870 管理費区分 無 単-84号	

参考資料（１）

単-43号 DH108010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ブロック製作				単位	個	数量	10	単価	1,090,133
規格	57 t 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満) 25t吊 クローラクレーン				59.019m 2 24.772m 3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
クローラクレーン (油圧駆動式) 150t吊				日	1.72	139,422	239,805		DHT20660 管理費区分 無 単-85号	
計							10,901,332			
単価							1,090,133		円 / 個	
J01 ブロック実質量		57 t								
J02 型枠の指定		鋼製型枠								
J03 鋼製型枠の規格		異形ブロック 50t以上60t未満								
J06 ブロック1個当り型枠面積		59.019 m 2								
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		24.772 m 3								
J08 クレーンの設定方法		標準								
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン								
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型) 25t吊								
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		クローラクレーン								
J13 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧駆動式) 150t吊								
J14 鉄筋の計上数		3								
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼								
J16 鉄筋の指定		SD345 D16								
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET)		56.16 k g								
J19 鉄筋の材質		異形棒鋼								
J20 鉄筋の指定		SD345 D19								
J22 ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET)		41.68 k g								
J23 鉄筋の材質		異形棒鋼								
J24 鉄筋の指定		SD345 D22								
J26 ブロック1個当り鉄筋の質量 (NET)		170.24 k g								
J35 吊鉄筋の計上数		1								
J36 吊鉄筋の材質		丸鋼								
J38 吊鉄筋の指定		SS400 径36mm								
J39 ブロック1個当り吊鉄筋の質量 (NET)		90.12 k g								

DH108010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形ブロック製作						単位	個	数量	10	単価	1,090,133
規格	57 t 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満 59.019m 2 24.772m 3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 クローラクレーン											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J40 ベッド賃料の有無		無し										
J42 施工規模		50個未満										
J43 形式		直立消波ブロック製作										
J44 給熱養生の有無		無し										

参考資料（１）

単-45号 DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				個				
規格	据付 61.02 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらか水中の場合				単位		数量	10	単価 237,861
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：	日	1	1,738,223	1,738,223	DHT10570 管理費区分 無 単-86号 Z1		
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：就業時間 = 8時間：	日	1	350,371	350,371	DHT11310 管理費区分 無 単-87号 Z1		
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8	211,441	169,152	DHT11482 管理費区分 無 単-82号 Z1		
とび工			人	1	34,068	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		11,833	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,378,617			
単価						237,861	円 / 個		
J01 作業種類		据付							
J02 ブロック質量		61.02 t / 個							
J03 クレーンの指定		標準							

DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 50 -

参考資料（１）

単-46号 DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				個				
規格	据付 57.27 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらか水中の場合				単位		数量	10	単価 237,861
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：	日	1	1,738,223	1,738,223		DHT10570 管理費区分 無 単-86号 Z1	
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：就業時間 = 8時間：	日	1	350,371	350,371		DHT11310 管理費区分 無 単-87号 Z1	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8	211,441	169,152		DHT11482 管理費区分 無 単-82号 Z1	
とび工			人	1	34,068	34,068		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	3	24,990	74,970		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		0.5%	式	1		11,833		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,378,617			
単価						237,861		円 / 個	
J01 作業種類		据付							
J02 ブロック質量		57.27 t / 個							
J03 クレーンの指定		標準							

DH105130

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				単位	個	数量	10	単価	237,861
規格	据付 57.27 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらか水中の場合				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 起重機船等の船種		起重機船（非航旋回）								
J06 起重機船（非航旋回）の規格		鋼D 250t吊								
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型								
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t								
J09 往復平均えい航距離		13 k m								
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合								
J11 水深区分		水深15m未満の場合								

参考資料 (1)

単-47号 WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋（陸上部）				単位	本	数量	100	単価	635
規格	削孔深100以上400未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D13：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.06	400,800		24,048		CB431720 管理費区分 無 単-88号	
土木一般世話役			人	0.3	31,008		9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.2	24,990		29,988		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		0.5%	式	1			196		ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1	
計							63,534			
単価							635		円 / 本	

参考資料 (1)

単-48号 WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (陸上部)				単位	孔	数量	100	単価	908
規格	削孔径10以上30未満 削孔深100以上200未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.2	29,274	35,128	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級			日	1.2	865	1,038	WYB00094 管理費区分 無 単-89号 Z1			
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :	日	1.2	5,322	6,386	DHT22010 管理費区分 無 単-90号 Z1			
雑材料		15.5%	式	1		12,190	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1			
計						90,839				
単価						908	円 / 孔			

参考資料（１）

単-49号 DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				個				
規格	据付 55.9 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらか水中の場合				単位		数量	10	単価 237,861
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：	日	1	1,738,223	1,738,223	DHT10570 管理費区分 無 単-86号 Z1		
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：就業時間 = 8時間：	日	1	350,371	350,371	DHT11310 管理費区分 無 単-87号 Z1		
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.8	211,441	169,152	DHT11482 管理費区分 無 単-82号 Z1		
とび工			人	1	34,068	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		11,833	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,378,617			
単価						237,861	円 / 個		
J01 作業種類		据付							
J02 ブロック質量		55.9 t / 個							
J03 クレーンの指定		標準							

DH105130

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）					単位	個	数量	10	単価	237,861
規格	据付 55.9 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらか水中の場合					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 起重機船等の船種		起重機船（非航旋回）									
J06 起重機船（非航旋回）の規格		鋼D 250t吊									
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型									
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t									
J09 往復平均えい航距離		13 k m									
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合									
J11 水深区分		水深15m未満の場合									

参考資料（１）

単-50号 DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				個				
規格	据付 57 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）				単位		数量	10	単価 226,797
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：	日	1	1,738,223	1,738,223	DHT10570 管理費区分 無 単-86号 Z1		
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：就業時間 = 8時間：	日	1	350,371	350,371	DHT11310 管理費区分 無 単-87号 Z1		
とび工			人	2	34,068	68,136	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	4	24,990	99,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		11,283	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,267,973			
単価						226,797	円 / 個		
J01 作業種類		据付							
J02 ブロック質量		57 t / 個							
J03 クレーンの指定		標準							
J04 起重機船等の船種		起重機船（非航旋回）							
J06 起重機船（非航旋回）の規格		鋼D 250t吊							
J07 引船の規格		鋼D 1000PS型							

参考資料（１）

単-50号 DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				単位	個	数量	10	単価	226,797
規格	据付 57 t / 個 標準 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 鋼D 1000PS型 1,600t 13 k m玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J08 起重機船等の最大積載質量		1,600t								
J09 往復平均えい航距離		13 k m								
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）								

参考資料 (1)

単-51号 WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋（陸上部）				本				
規格	削孔深100以上400未満				単位		数量	100	単価 2,301
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.478	398,800	190,626	CB431720 管理費区分 無 単-91号		
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		196	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1		
計						230,112			
単価						2,301	円 / 本		

参考資料 (1)

単 -52号 WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (陸上部)				単位	孔	数量	100	単価	1,568
規格	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級			日	2.2	865	1,903	WYB00098 管理費区分 無 単 -92号 Z1			
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :	日	2.2	5,322	11,708	DHT22010 管理費区分 無 単 -90号 Z1			
雑材料		8.5%	式	1		12,291	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1			
計						156,899				
単価						1,568	円 / 孔			

参考資料 (1)

単-53号 WYB00126

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋（陸上部）				本				
規格	削孔深100以上400未満				単位		数量	100	単価 2,301
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.478	398,800	190,626	CB431720 管理費区分 無 単-91号		
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		196	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1		
計						230,112			
単価						2,301	円 / 本		

参考資料 (1)

単 -54号 WYB00127

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (陸上部)				単位	孔	数量	100	単価	1,568
規格	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級			日	2.2	865	1,903	WYB00128 管理費区分 無 単 -93号 Z1			
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :	日	2.2	5,322	11,708	DHT22010 管理費区分 無 単 -90号 Z1			
雑材料		8.5%	式	1		12,291	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1			
計						156,899				
単価						1,568	円 / 孔			

参考資料（１）

単-55号 DH106190

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設				単位	m 3	数量	10	単価	33,762
規格	ポンプ車打設 鉄筋 50m3以上（標準）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.2	28,500	290,700		Z002012010 管理費区分 無	
コンクリート打設（上部工製作）		ポンプ車		m 3	10	4,692	46,920		Q300804010 管理費区分 無	
計							337,620			
単価							33,762		円 / m 3	
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設								
J02 鉄筋・無筋の選択		鉄筋								
J03 施工規模		50m3以上（標準）								
				</						

参考資料（１）

単-56号 DH106120

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠組立組外（重力式）				単位	m 2	数量	100	単価	18,586
規格	海上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊 クレーン付台船 35～40t吊鋼D 300PS型				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼製型枠組立組外（重力式）		クレーン抜き	m 2	100	10,200	1,020,000	Q300704010 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊			日	1	48,400	48,400	DHT20850 管理費区分 無 単-83号			
クレーン付台船 35～40t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝6時間：	日	1.5	384,346	576,519	DHT10680 管理費区分 無 単-94号			
引船 鋼D 300PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1.5	142,479	213,718	DHT11230 管理費区分 無 単-95号			
計						1,858,637				
単価						18,586	円 / m 2			
J01 施工区分		海上								
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン								
J03 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型）16t吊								
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船								
J06 クレーン付台船の規格		35～40t吊								
J08 引船の規格		鋼D 300PS型								

DH106180

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	伸縮目地				単位	m 2	数量	100	単価	3,181
規格	瀝青質系				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
伸縮目地工（瀝青質系）		t = 10mm	m 2	100	3,181	318,100	Q301101010 管理費区分 無			
計						318,100				
単価						3,181	円 / m 2			
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系								

参考資料(1)

単-58号

DH105130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ブロック運搬据付・仮置（海上一連）				単位	個	数量	32	単価	28,632
規格	据付 2.99 t / 個 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 700t 13 k m玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
クレーン付台船 80t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：		日	1	519,731	519,731		DHT10700 管理費区分 無 単-96号 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 2時間：就業時間 = 8時間：		日	1	223,865	223,865		DHT11260 管理費区分 無 単-97号 Z1	
とび工				人	2	34,068	68,136		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4	24,990	99,960		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		0.5%		式	1		4,558		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							916,250			
単価							28,632		円 / 個	
J01 作業種類		据付								
J02 ブロック質量		2.99 t / 個								
J03 クレーンの指定		標準								
J04 起重機船等の船種		クレーン付台船								
J05 クレーン付台船の規格		80t吊								
J07 引船の規格		鋼D 500PS型								

DH105130

[illegible]

参考資料（１）

単-59号 WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋（陸上部）				単位	本	数量	100	単価	2,301
規格	削孔深100以上400未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.478	398,800		190,626		CB431720 管理費区分 無 単-91号	
土木一般世話役			人	0.3	31,008		9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.2	24,990		29,988		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		0.5%	式	1			196		ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1	
計							230,112			
単価							2,301		円 / 本	

参考資料 (1)

単 -60号 WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (陸上部)				孔	数量	100	単価	1,568
規格	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級			日	2.2	865	1,903	WYB00121 管理費区分 無 単 -98号 Z1		
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :	日	2.2	5,322	11,708	DHT22010 管理費区分 無 単 -90号 Z1		
雑材料		8.5%	式	1		12,291	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1		
計						156,899			
単価						1,568	円 / 孔		

参考資料(1)

単-61号

DH107010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	係船柱取付				単位	基	数量	3	単価	144,313
規格	陸上 100kN～150kN未満 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊				単位	基	数量	3	単価	144,313
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱	直柱100kN				基	3	94,000	282,000	Y300203200-004 管理費区分 無	
係船柱取付	100 - 150kN未満 (陸上) クレーン抜き				基	3	43,860	131,580	Q301201030 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					日	0.4	48,400	19,360	DHT20850 管理費区分 無 単-83号	
計								432,940		
単価								144,313	円 / 基	
J01 施工区分	陸上									
J02 係船柱規格	100kN～150kN未満									
J04 クレーン類の機種	ラフテレーンクレーン									
J05 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊									

参考資料（１）

単-62号 WYB00125

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防舷材取付				単位	基	数量	9	単価	50,142
規格	材料支給				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防舷材取付		H = 250 ~ 500mm未満（陸上）クレーン抜き	基	9	18,870	169,830	Q301301110 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊			日	1	48,400	48,400	DHT20850 管理費区分 無 単-99号			
台船 鋼100t積		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	1	109,011	109,011	DHT11720 管理費区分 無 単-100号			
引船 鋼D 200PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間 の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 2時間 ：就業時間 = 8時間：	日	1	124,043	124,043	DHT11210 管理費区分 無 単-101号			
計						451,284				
単価						50,142	円 / 基			

DH107080

[illegible]

参考資料 (1)

単 -64号 DH107110

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緑金物取付				単位	m	数量	100	単価	17,419
規格	延30m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コーナー保護材		100*100	m	100	15,400	1,540,000	Y300203300-001 管理費区分 無			
緑金物取付		二次製品	m	100	2,019	201,900	Q301404020 管理費区分 無			
計						1,741,900				
単価						17,419	円 / m			
J01 施工規模		延30m未満								

参考資料(1)

単-65号

DH143070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月27日 令和 8年 5月27日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	水中Ｃ ｏ 打設（ ポンプ車直接打設 ）				単 位	m 3	数 量	10	単 価	42,697
規 格	50m3以上100m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水中コンクリート		30-15-25BBn W/C=50%以下 単位セメント量370 kg/m3以上	m 3	10.6	35,500	376,300	Y300007500-002 管理費区分 無			
コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3 / h			日	0.1	103,268	10,326	DHT22660 管理費区分 無 単-102号 Z1			
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	0.1	211,441	21,144	DHT11482 管理費区分 無 単-82号 Z1			
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
雑材料		0.5%	式	1		252	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計						426,972				
単価						42,697	円 / m 3			

参考資料(1)

単-66号

DH143010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠組立組外				単位	m 2	数量		単価	
規格	海上施工 1回 9.19m 2 9.19m 2 0.54m 2 / 枚 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊クレーン付台船 35 ~ 40t吊 鋼D 300PS型							100		27,964
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊				日	1.4	48,400		67,760		DHT20850 管理費区分 無 単-83号 Z1
クレーン付台船 35 ~ 40t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り : 運転時間の指定 = 標準 : 運転日当りの運転時間 = 6時間 :		日	1.9	384,346		730,257		DHT10680 管理費区分 無 単-94号 Z1
引船 鋼D 300PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り : 運転時間の指定 = 標準 : 運転日当りの運転時間 = 4時間 : 就業時間 = 8時間 :		日	1.9	154,633		293,802		DHT11230 管理費区分 無 単-103号 Z1
潜水士船 D 270PS型 3 ~ 5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り :		日	2.2	211,441		465,170		DHT11482 管理費区分 無 単-82号 Z1
土木一般世話役				人	5.2	31,008		161,241		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1, Z2
型わく工				人	9.1	32,946		299,808		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1, Z2
特殊作業員				人	4.4	29,274		128,805		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1, Z2
普通作業員				人	17	24,990		424,830		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1, Z2

参考資料（１）

単-66号 DH143010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠組立組外				単位	m 2	数量	100	単価	27,964
規格	海上施工 1回 9.19m 2 9.19m 2 0.54m 2 / 枚 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）16t吊クレーン付台船 35 ～40t吊 鋼D 300PS型				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠賃料				m 2	100	587.03	58,703		L301800100 管理費区分 無 Z1	
消耗費		15%		式	1		152,202		ZS7H10230 管理費区分 無 ZZ2,Z1	
雑材料		0.5%		式	1		13,912		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,796,490			
単価							27,964		円 / m 2	
J01 施工区分		海上施工								
J02 サイクル数		1 回								
J03 型枠全面積		9.19 m 2								
J04 搬入型枠面積		9.19 m 2								
J05 型枠1枚当り面積		0.54 m 2 / 枚								
J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン								
J07 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型）16t吊								
J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船								
J10 クレーン付台船の規格		35～40t吊								
J12 引船の規格		鋼D 300PS型								

参考資料 (1)

単-67号 DH117070

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	かき落とし				単位	m 2	数量	100	単価	7,854
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
かき落とし				m 2	100	7,854	785,400		Q302101010 管理費区分 無	
計							785,400			
単価							7,854		円 / m 2	

参考資料（１）

単-68号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋（水中部）				単位	本	数量		単価	
規格	削孔深200以上400未満							100		2,887
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.478	398,800		190,626		CB431720 管理費区分 無 単-104号	
潜水士			人	0.8	53,448		42,758		R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
潜水連絡員			人	0.8	33,660		26,928		R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
潜水送気員			人	0.8	30,804		24,643		R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		4%	式	1			3,773		ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1	
計							288,728			
単価							2,887		円 / 本	

参考資料 (1)

単 -69号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (水中部)				単位	孔	数量	100	単価	2,907
規格	削孔径50mm以下 削孔深200以上400未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
潜水土			人	2.2	53,448	117,585	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
潜水連絡員			人	2.2	33,660	74,052	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
潜水送気員			人	2.2	30,804	67,768	R0130 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級			日	2.2	865	1,903	WYB00074 管理費区分 無 単 -105号 Z1			
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :	日	2.2	5,322	11,708	DHT22010 管理費区分 無 単 -106号 Z1			
雑材料		6.5%	式	1		17,746	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1			
計						290,762				
単価						2,907	円 / 孔			

参考資料（１）

単-70号 DH106190

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設				単位	m 3	数量	10	単価	34,047
規格	ポンプ車打設 無筋 50m3以上（標準）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.3	28,500	293,550	Z002012010 管理費区分 無		
コンクリート打設（上部工製作）		ポンプ車		m 3	10	4,692	46,920	Q300804010 管理費区分 無		
計							340,470			
単価							34,047	円 / m 3		
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設								
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋								
J03 施工規模		50m3以上（標準）								

参考資料 (1)

単-71号 DH106290

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり				単位	m 2	数量	100	単価	1,008
規格	陸上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 7.5 ~ 7.8m3 / min		施工方式 = 陸上 :		日	1	11,721	11,721		DHT22030 管理費区分 無 単-107号 Z1	
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級				日	3	273	819		DHT21730 管理費区分 無 単-108号 Z1	
特殊作業員				人	3	29,274	87,822		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		0.5%		式	1		501		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計							100,863			
単価							1,008		円 / m 2	
J01 施工区分		陸上								

参考資料 (1)

単 - 72号 WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋 (陸上部)				本				
規格	削孔深100以上400未満				単位		数量	100	単価 2,301
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.478	398,800	190,626	CB431720 管理費区分 無 単 - 91号		
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
雑材料		0.5%	式	1		196	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1		
計						230,112			
単価						2,301	円 / 本		

参考資料 (1)

単 -73号 WYB00112

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (陸上部)				孔				
規格	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満				単位	数量	100	単価	1,568
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級			日	2.2	865	1,903	WYB00113 管理費区分 無 単 -109号 Z1		
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :	日	2.2	5,322	11,708	DHT22010 管理費区分 無 単 -90号 Z1		
雑材料		8.5%	式	1		12,291	ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1		
計						156,899			
単価						1,568	円 / 孔		

参考資料（１）

単-74号 WYB00115

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差筋（陸上部）				単位	本	数量	100	単価	1,383
規格	削孔深100以上400未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋規格 = SD345 D16 ~ 25 : 費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.248	398,800		98,902		CB431720 管理費区分 無 単-91号	
土木一般世話役			人	0.3	31,008		9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.2	24,990		29,988		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		0.5%	式	1			196		ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1	
計							138,388			
単価							1,383		円 / 本	

参考資料 (1)

単 -75号 WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔 (陸上部)				単位	孔	数量	100	単価	1,568
規格	削孔径10以上30未満 削孔深200以上400未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.1	31,008	34,108		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.2	29,274	64,402		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.3	24,990	32,487		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日	2.2	865	1,903		WYB00117 管理費区分 無 単-110号 Z1	
空気圧縮機 (排出ガス対策型) 3.5 ~ 3.7m3 / min		施工方式 = 陸上 :		日	2.2	5,322	11,708		DHT22010 管理費区分 無 単-90号 Z1	
雑材料		8.5%		式	1		12,291		ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1	
計							156,899			
単価							1,568		円 / 孔	

参考資料（１）

単-76号 DH190010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航費（被回航方式 作業船）				回	数量	1	単価	4,433,772
規格	28湊 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 標準 鋼D 1500PS型 無し 無し 無し 波浪な海域 無し 有り自動計算 10% 無し 無し				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
艀装費			式	1	2,380,000	2,380,000	Z308000900 管理費区分 1		
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別 = 1 : 回航用引船の選定 = 標準 : 回航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型 : 上乘員変更の有無 = 無し : 回航用引船の運 転時間 = 6 h : 回航用引船の運転日数 = 0.4日 : 被回航船舶等の運転日数 = 0.4日 :	式	1	268,193	268,193	DH180100 管理費区分 1 単-111号		
損料			式	1	1,728,200	1,728,200	Z308003700 管理費区分 1		
回航保険料			式	1	57,379	57,379	Z308000800 管理費区分 1		
計						4,433,772			
単価						4,433,772	円 / 回		
J01 回航距離	28 湊								
J02 被回航船舶等の設定	起重機船（非航旋回）								
J10 起重機船（非航旋回）の規格	鋼D 250t吊								
J30 回航用引船の選定	標準								
J31 回航用引船1の規格	鋼D 1500PS型								
J36 引船帰港の有無	無し								
J37 艀装日数変更の有無	無し								
J39 艀装費変更の有無	無し								
J40 回航海域の状態	波浪な海域								
J42 上乘員変更の有無	無し								
J45 保険料計上の有無	有り								
J46 保険料の計算方法	自動計算								

参考資料 (1)

単-76号 DH190010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航費（被回航方式 作業船）					単位	回	数量	1	単価	4,433,772
規格	28漕 起重機船（非航旋回） 鋼D 250t吊 標準 鋼D 1500PS型 無し 無し 無し 波浪な海域 無し 有り自動計算 10% 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J47 消費税率		10 %									
J49 検査料計上の有無		無し									
J51 旅費の有無		無し									
						</					

参考資料(1)

単-77号

DH190080

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分解組立運搬				式	数量	1	単価	2,672,168
規格	クローラクレーン系 150t吊以下（ C S 平積3.0m3以下含 ） 標準ラフテレーンクレーン								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）60t吊			日	3.1	101,000	313,100	DHT20902 管理費区分 1 単-112号 Z1		
特殊作業員			人	11.3	29,274	330,796	R0101 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
運搬費等率		315%	式	1		2,028,272	ZS7H10140 管理費区分 1 ZZ1		
計						2,672,168			
単価						2,672,168	円 / 式		
J01 機械区分の指定		クローラクレーン系							
J04 規格の指定		150t吊以下（ C S 平積3.0m3以下含 ）							
J09 分解・組立使用機械の方式		標準							
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレーンクレーン							
J11 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型（排対型）60t吊							

参考資料 (1)

単 -78号 DH190150

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	6,464
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み		m	120	6,464	775,680		Q302202010 管理費区分 無	
計							775,680			
単価							6,464		円 / m	

参考資料 (1)

単 - 79号 DH190160

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価	6,060
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み		m	120	6,060	727,200		Q302203010 管理費区分 無	
計							727,200			
単価							6,060		円 / m	

参考資料 (1)

単-80号 DH190170

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜質料				単位	式	数量	1	単価	1,037,430
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜質料				式	1	1,037,430	1,037,430		Y30L001000-017 管理費区分 無	
計							1,037,430			
単価							1,037,430		円 / 式	

DH190190

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（２）

単-82号 DHT11482

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊				日			
規格	運転1日当り				単位	数量	1	単価 211,441
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129	105.9	13,661	Z304010130 管理費区分 無	
潜水世話役			人	0.24	53,448	12,827	R3008 管理費区分 無 割増率 0%	
潜水士			人	1.2	53,448	64,137	R0128 管理費区分 無 割増率 0%	
潜水連絡員			人	1.2	33,660	40,392	R0129 管理費区分 無 割増率 0%	
潜水送気員			人	1.2	30,804	36,964	R0130 管理費区分 無 割増率 0%	
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1	13,100	13,100	M301296000 管理費区分 無	
潜水士船		同上	供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無	
計						211,441		
単価						211,441	円 / 日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						

参考資料（２）

単-83号 DHT20850

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								48,400
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日	1	48,400	48,400	L301010250 管理費区分 無
計							48,400	
単価							48,400	円 / 日

参考資料（２）

単-84号 DHT20870

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				日			
規格					単位	数量	1	単価 52,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 無	
計						52,800		
単価						52,800	円 / 日	

参考資料（２）

単-85号 DHT20660

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クローラクレーン（油圧駆動式） 150t吊				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								139,422
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	119	138	16,422	Z304010090 管理費区分 無
クローラクレーン		（油圧駆動式）150t吊		日	1	123,000	123,000	L301010200 管理費区分 無
計							139,422	
単価							139,422	円 / 日

参考資料（２）

単-86号 DHT10570

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	起重機船（非航旋回）鋼D 250t吊				日			
規格	運転1日当り 標準 4時間				単位		数量	1
価								単価
								1,738,223
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	562	95.5	53,671	Z304010170 管理費区分 無	
船団長			人	1.2	38,148	45,777	R3004 管理費区分 無 割増率 0%	
高級船員			人	1.2	38,148	45,777	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	7.2	30,090	216,648	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		D 250t吊	時間	4	80,500	322,000	M300570000 管理費区分 無	
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		同上	供用日	1.65	639,000	1,054,350	M300570000 管理費区分 無	
計						1,738,223		
単価						1,738,223	円 / 日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 運転時間の指定		標準						
J03 運転日当りの運転時間		4時間						

参考資料 (2)

単-87号 DHT11310

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 1000PS型				日			
規格	運転1日当り 標準 4時間 8時間				単位	数量	1	単価 350,371
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	456	95.5	43,548	Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	2.4	38,148	91,555	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [鋼製]		D 1,000PS型	時間	4	8,490	33,960	M301150000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	88,000	145,200	M301150000 管理費区分 無	
計						350,371		
単価						350,371	円 / 日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 運転時間の指定		標準						
J03 運転日当りの運転時間		4時間						
J05 就業時間		8時間						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB431720

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	400,800
規格	SD345 D13 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				406,140			
労務構成比率		%	69.62				
鉄筋工		%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	30.38				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	%	30.38	121,000	110,000	Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用						

参考資料（2）

単-89号 WYB00094

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日			
規格					単位		数量	1
								単価
								865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無	
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無	
計						865		
単価						865	円 / 日	

参考資料（2）

単-90号 DHT22010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3 / min				日			
規格	陸上				単位		数量	1
								単価
								5,322
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	25	138	3,450	Z304010090 管理費区分 無
空気圧縮機		3.5～3.7m3 / min		日	1.56	1,200	1,872	L301020010 管理費区分 無
計							5,322	
単価							5,322	円 / 日
J01 施工方式		陸上						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-91号

CB431720

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	398,800
規格	SD345 D16～25 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					406,140		
労務構成比率			%	69.62			
鉄筋工			%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	%	30.38	121,000	108,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（２）

単-92号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日				
規格					単位		数量	1	単価 865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無		
計						865			
単価						865	円 / 日		

参考資料（２）

単-93号 WYB00128

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日				
規格					単位		数量	1	単価 865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無		
計						865			
単価						865	円 / 日		

参考資料(2)

単-94号

DHT10680

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り 標準 6時間	日	1	384,346		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	94	105.9	9,954	Z304010130 管理費区分 無
船団長		人	1.2	38,148	45,777	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	30,090	180,540	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]	35～40t吊	日	1	13,600	13,600	M302765000 管理費区分 無
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]	同上	供用日	1.65	24,600	40,590	M302765000 管理費区分 無
台船 (クレーン付台船用)	300t積	供用日	1.65	56,900	93,885	M301570000 管理費区分 無
計					384,346	
単価					384,346	円 / 日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	6時間					

参考資料 (2)

単 - 95号 DHT11230

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 300PS型				日			
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間				単位	数量	1	単価 142,479
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	69	95.5	6,589	Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	1.2	38,148	45,777	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [鋼製]		D 300PS型	時間	2	2,830	5,660	M301070000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	29,300	48,345	M301070000 管理費区分 無	
計						142,479		
単価						142,479	円 / 日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 運転時間の指定		標準						
J03 運転日当りの運転時間		2時間						
J05 就業時間		8時間						

参考資料(2)

単-96号

DHT10700

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 80t吊	運転1日当り 標準 6時間	日	1	519,731		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	161	105.9	17,049	Z304010130 管理費区分 無
船団長		人	1.2	38,148	45,777	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	30,090	180,540	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]	80t吊	日	1	32,000	32,000	M302767000 管理費区分 無
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ・ラ チスジブ型]	同上	供用日	1.65	57,600	95,040	M302767000 管理費区分 無
台船 (クレーン付台船用)	700t積	供用日	1.65	90,500	149,325	M301572000 管理費区分 無
計					519,731	
単価					519,731	円 / 日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	6時間					

参考資料 (2)

単 - 97号 DHT11260

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 500PS型				日				
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間				単位		数量	1	単価 223,865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	114	95.5	10,887	Z304010170 管理費区分 無		
高級船員			人	2.4	38,148	91,555	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
引船 [鋼製]		D 500PS型	時間	2	4,460	8,920	M301100000 管理費区分 無		
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	46,300	76,395	M301100000 管理費区分 無		
計						223,865			
単価						223,865	円 / 日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準							
J03 運転日当りの運転時間		2時間							
J05 就業時間		8時間							

参考資料（２）

単-98号 WYB00121

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日				
規格					単位		数量	1	単価 865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無		
計						865			
単価						865	円 / 日		

参考資料(2)

単-99号 DHT20850

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	48,400
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊	日	1	48,400		48,400		L301010250 管理費区分 無	
計							48,400			
単価							48,400		円 / 日	

DHT11720

名称 規格	台船 鋼100t積				単位	日	数量	1	単価	109,011
	運転1日当り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通船員			人	2.4	30,090		72,216	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
台船		100t積	供用日	1.65	22,300		36,795	M301500000 管理費区分 無		
計							109,011			
単価							109,011	円 / 日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料 (2)

単-101号 DHT11210

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 200PS型				日				
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間				単位		数量	1	単価 124,043
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	46	95.5	4,393	Z304010170 管理費区分 無		
高級船員			人	1.2	38,148	45,777	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
引船 [鋼製]		D 200PS型	時間	2	1,970	3,940	M301050000 管理費区分 無		
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	20,500	33,825	M301050000 管理費区分 無		
計						124,043			
単価						124,043	円 / 日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準							
J03 運転日当りの運転時間		2時間							
J05 就業時間		8時間							

参考資料 (2)

単-102号 DHT22660

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3 / h				日			
規格					単位		数量	1
								単価 103,268
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	138	12,144	Z304010090 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力90～110m3 / h	時間	6.8	3,640	24,752	M303592000 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		同上	供用日	1.14	31,200	35,568	M303592000 管理費区分 無	
計						103,268		
単価						103,268	円 / 日	

参考資料 (2)

単 -103号 DHT11230

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 300PS型				日			
規格	運転1日当り 標準 4時間 8時間				単位	数量	1	単価 154,633
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	137	95.5	13,083	Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人	1.2	38,148	45,777	R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [鋼製]		D 300PS型	時間	4	2,830	11,320	M301070000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	29,300	48,345	M301070000 管理費区分 無	
計						154,633		
単価						154,633	円 / 日	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り						
J02 運転時間の指定		標準						
J03 運転日当りの運転時間		4時間						
J05 就業時間		8時間						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-104号

CB431720

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	398,800
規格	SD345 D16～25 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					406,140		
労務構成比率			%	69.62			
鉄筋工			%	39.58	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	30.38			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	%	30.38	121,000	108,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（2）

単-105号 WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日	数量	1	単価	865
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無		
計						865			
単価						865	円 / 日		

参考資料（2）

単-106号 DHT22010

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3 / min				日			
規格	陸上				単位		数量	1
								単価
								5,322
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	25	138	3,450	Z304010090 管理費区分 無	
空気圧縮機		3.5～3.7m3 / min	日	1.56	1,200	1,872	L301020010 管理費区分 無	
計						5,322		
単価						5,322	円 / 日	
J01 施工方式		陸上						

参考資料 (2)

単-107号 DHT22030

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機（排出ガス対策型） 7.5～7.8m3 / min				日			
規格	陸上				単位		数量	1
								単価
								11,721
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56	138	7,728	Z304010090 管理費区分 無	
空気圧縮機		7.5～7.8m3 / min	日	1.56	2,560	3,993	L301020030 管理費区分 無	
計						11,721		
単価						11,721	円 / 日	
J01 施工方式		陸上						

参考資料（２）

単-108号 DHT21730

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級				日				
規格					単位		数量	1	単価 273
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [コンクリートブレーカ]		質量 20kg級	日	1	121	121	M303580000 管理費区分 無		
さく岩機 [コンクリートブレーカ]		同上	供用日	1.71	89	152	M303580000 管理費区分 無		
計						273			
単価						273	円 / 日		

参考資料（２）

単-109号 WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日				
規格					単位		数量	1	単価 865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無		
計						865			
単価						865	円 / 日		

参考資料（２）

単-110号 WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	さく岩機 コンクリー トブレーカ 15kg級				日				
規格					単位		数量	1	単価 865
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	日	1	383	383	M303570000 管理費区分 無		
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上	供用日	1.71	282	482	M303570000 管理費区分 無		
計						865			
単価						865	円 / 日		

参考資料（２）

単-111号 DH180100

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 回航費（被回航方式 作業船）				式				
規格	1 標準 鋼D 1500PS型 無し 6h 0.4日 0.4日				単位		数量	1	単価 268,193
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
燃料費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：回航用引船の運転時間 = 6h：	式	1	97,983	97,983	DH180110 管理費区分 1 単-113号		
労務費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：	日	0.5	202,927	101,463	DH180120 管理費区分 1 単-114号		
上乘費 回航費（被回航方式 作業船）		上乘員変更の有無 = 無し：	日	0.5	137,494	68,747	DH180130 管理費区分 1 単-115号		
計						268,193			
単価						268,193	円 / 式		
J01 被回航船舶等の種別		1							
J02 回航用引船の選定		標準							
J03 回航用引船1の規格		鋼D 1500PS型							
J08 上乘員変更の有無		無し							
J11 回航用引船の運転時間		6 h							
J12 回航用引船の運転日数		0.4 日							
J13 被回航船舶等の運転日数		0.4 日							

参考資料（2）

単-112号 DHT20902

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）60t吊				単位	日	数量	1	単価	101,000
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	1	101,000		101,000		L301010302 管理費区分 1	
計							101,000			
単価							101,000		円 / 日	

DH180110

名 称	燃料費 回航費（被回航方式 作業船）				単 位	式	数 量		単 価	
規 格	標準 鋼D 1500PS型 6 h							1		97,983
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
重油A				L	1,026	95.5		97,983		Z304010170 管理費区分 1
計								97,983		
単価								97,983		円 / 式
J01 回航用引船の選定		標準								
J02 回航用引船1の規格		鋼D 1500PS型								
J07 回航用引船の運転時間		6 h								

参考資料 (3)

単 -114号 DH180120

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	労務費 回航費 (被回航方式 作業船)				日			
規格	標準 鋼D 1500PS型				単位		数量	1
								単価
								202,927
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員 (11H / 日)			人	3	53,672	161,016	R3006 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員 (11H / 日)			人	1	41,911	41,911	R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計						202,927		
単価						202,927	円 / 日	
J01 回航用引船の選定		標準						
J02 回航用引船1の規格		鋼D 1500PS型						

参考資料 (3)

単-115号 DH180130

単価適用年月日	令和 8年 5月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上乘費 回航費 (被回航方式 作業船)				日			
規格	無し				単位		数量	1
								単価
								137,494
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長 (11H / 日)			人	1	53,672	53,672	R3005 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員 (11H / 日)			人	2	41,911	83,822	R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計						137,494		
単価						137,494	円 / 日	
J01 上乘員変更の有無		無し						

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]