

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k143650-00155-B1(0)	設	計	者	名						
費					目	本工事費		工		事	名	【当初】三重保全三期地区国崎工区 海女漁業等環境基盤整備事業簿場造成その2工事			
所					属	伊勢農林水産事務所		水産室							
適					用	単		価							
入					札	日		(		開		札	日	)	令和 8年 7月22日
歩					掛	適		用		年		月	日	令和 8年 6月 2日	
単					価	適		用		年		月	日	令和 8年 6月 2日	
適用単価 地 区					一		般		材		料		V00：志摩 4		
					生		コ		ン		V01：志摩A				
					石				材		V01：志摩 4				
適					用	工		種		港湾(漁港)構造物工事		(係数ランク 1)			

積算時想定工事期間	令和 8年 7月31日 ~ 令和 9年 3月24日 (237日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
	主たる工種	6 7 : 港湾 (漁港) 構造物工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	
	施工地域補正	補正無
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】三重保全三期地区国崎工区 海女漁業等環境基盤整備事業簗場造成その2 工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	本工事費		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1		49,191,279			
藻場造成工			式	1		49,191,279			
藻場造成工			式	1		49,191,279			
着定基質製作工			個	89	434,817	38,698,713			単-1号 週休有
着定基質沈設工			個	89	117,894	10,492,566			単-2号 週休有
直接工事費			式	1		49,191,279			
共通仮設			式	1		5,798,626			
共通仮設費			式	1		3,063,626			
回航・えい航費			式	1		1,923,004			
えい航			式	1		1,923,004			内-1号 週休有
安全費			式	1		722,622			
安全対策			式	1		722,622			内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】三重保全三期地区国崎工区 海女漁業等環境基盤整備事業簿場造成その2 工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上） 49,191,279 × 0.85%			式	1		418,000			
共通仮設費（率計上） 49,191,279 × 5.56%			式	1		2,735,000			
純工事費			式	1		54,989,905			
現場管理費 54,989,905 × 23.79%			式	1		13,082,000			
工事原価			式	1		68,071,905			
一般管理費等 68,071,905 ×（19.21% + 0.04%）			式	1		13,103,095			
工事価格			式	1		81,175,000			
消費税相当額 81,175,000 × 10%			式	1		8,117,500			
工事費計			式	1		89,292,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾（漁港）構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	49,191,279	
4	直接工事費	49,191,279	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	49,191,279	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	49,191,279	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	5.45%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	5.56%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）	2,735,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,735,000	
35	現場環境改善費対象工事費	49,191,279	
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費	49,191,279	
37	非対象額計 (-)	0	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	0	
43	対象額支給品 (+)	0	
44	無償貸付機械評価額 (+)	0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	49,191,279	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.85%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)	0.85%	
54	計上額 単独 (追加工事)	418,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	418,000	
58	共通仮設費 (積上分)	2,645,626	
59	運搬費	0	
60	回航・えい航費	1,923,004	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	722,622	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事)純工事費	54,989,905	
3	単独(追加工事)直接工事費	49,191,279	
4	単独(追加工事)共通仮設費	5,798,626	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分2,7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	54,989,905	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	54,989,905	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	23.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	0%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正 冬期:144日 工期:237日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	23.79%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	13,082,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	13,082,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 水産室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	68,071,905	
2	純工事費	54,989,905	
3	現場管理費	13,082,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	68,071,905	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	68,071,905	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.21%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	68,071,905	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 27,228 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.25%	
25	計上額 単独(追加工事)	13,103,095	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,103,095	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	えい航						単価適用年月日	令和 8年 6月 2日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
えい航費（作業船）		えい航距離 = 17湊：被えい航船舶の設定 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 120t吊：引船選定 = 標準：えい航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：引船帰港の有無 = 無し：	回	2	961,502	1,923,004			DH190040 管理費区分 1 単-6号
合 計						1,923,004			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	安全対策						単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全監視船	安全監視船の指定 = 標準：国際VHF装備使用の有無 = 無し：運転日数 = 6.4日：就業時間 = 8時間：	式	1	722,622	722,622			DH190280 管理費区分 1 単-7号
合 計					722,622			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	着定基質製作工				単位	個	数量	10	単価	434,817
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
海藻着生基質		セラポラ相当品 (570 × 600 × 100)	枚	120	7,500	900,000	Y000020000-001 管理費区分 無			
部材取付金具			組	240	1,540	369,600	Y000020000-002 管理費区分 無			
部材取付費		40kg/枚以上170kg/枚未満	枚	120	1,048	125,760	Y000020000-003 管理費区分 無			
単体魚礁製作 (打設高さ4m未満)		7.104 t 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 38.5 26m 2 一般養生を行う 2.794m 3 標準ラフ テレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	個	10	295,281	2,952,810	WYB00024 管理費区分 無 単-3号			
計						4,348,170				
単価						434,817	円 / 個			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	着定基質沈設工				単位	個	数量	1	単価	117,894
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
着定基質運搬設置 陸上連携方式		着定基質種類 = 単体着定基質：ブロック質量 = 7.104 t / 個：据付・仮置用クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 25t吊：積込用クレーンの機種 = ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格 = (油圧伸縮ジブ型) 25t吊：運搬車両の機種 = トレーラ：トレーラの規格 = 15t積：運搬車両1台のブロック積載個数 = 2個：往復平均運搬距離 = 0.11 k m：	個	1	8,044	8,044	DHX21095 管理費区分 無 単-4号			
着定基質運搬設置 海上一連方式		作業種類 = 設置：着定基質種類 = 単体着定基質：ブロック質量 = 7.104 t / 個：起重機船等の船種 = 起重機船（非航旋回）：起重機船（非航旋回）の規格 = 鋼D 120t吊：引船の規格 = 鋼D 700PS型：起重機船等の最大積載質量 = 1,000t：往復平均えい航距離 = 14.6 k m：1吊当り吊個数(Y2) = 1個：水深区分 = 水深10m未満単独潜水方式：最大積込個数 = 24個：	個	1	109,850	109,850	DHX21100 管理費区分 無 単-5号			
計						117,894				
単価						117,894	円 / 個			

参考資料(1)

単-3号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単体魚礁製作(打設高さ4m未満)	7.104 t 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 38.526m 2 一般養生を行う 2.794m 3 標準ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	個	10	295,281		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下	m 3	28.22	29,000	818,380	Z002012002 管理費区分 無
魚礁用鋼製型枠		m2	385.26	2,260	870,687	Y000020000-004 管理費区分 無
鉄筋(異形)	SD295 D13	kg	1,509.6	105	158,508	Z301010110 管理費区分 無
鉄筋(異形)	SD295 D10	kg	510	107	54,570	Z301010100 管理費区分 無
鉄筋加工組立	一般構造物	k g	1,980	62.22	123,195	Q300504010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	4.09	31,008	126,822	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.48	29,274	160,421	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	11.85	24,990	296,131	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		日	2.08	52,800	109,824	WYB00025 管理費区分 無 単-8号
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊		日	1.7	93,200	158,440	WYB00026 管理費区分 無 単-9号

参考資料 (1)

単-3号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単体魚礁製作 (打設高さ4m未満)				単位	個	数量	10	単価	295,281
規格	7.104 t 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 38.526m 2 一般養生を行う 2.794m 3 標準ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
雑材料		13%		式	1		75,838		ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,952,816			
単価							295,281		円 / 個	

参考資料(1)

単-4号

DHX21095

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	着定基質運搬設置 陸上連携方式				個					
規格	単体着定基質 7.104 t / 個 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 トレーラ 15t積 2個				単位		数量	62	単価 8,044	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊				日	1		52,800		52,800	DHT20870 管理費区分 無 単-10号 Z1
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊				日	1		52,800		52,800	DHT20870 管理費区分 無 単-10号 Z1
トレーラ 15t積				日	3		74,190		222,570	DHT20510 管理費区分 無 単-11号 Z1
とび工				人	2		34,068		68,136	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	4		24,990		99,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料		0.5%		式	1				2,481	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計									498,747	
単価									8,044	円 / 個
J01 着定基質種類		単体着定基質								
J02 ブロック質量		7.104 t / 個								
J03 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン								

DHX21095

名称	着定基質運搬設置 陸上連携方式					単位	個	数量	62	単価	8,044
規格	単体着定基質 7.104 t / 個 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 トレーラ 15t積 2個										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J04	ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊									
J05	積込用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン									
J06	ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊									
J07	運搬車両の機種	トレーラ									
J09	トレーラの規格	15t積									
J10	運搬車両1台のブロック積載個数	2 個									
J11	往復平均運搬距離	0.11 k m									

参考資料（１）

単-5号 DHX21100

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	着定基質運搬設置 海上一連方式				単位	個	数量	14	単価	109,850
規格	設置 単体着定基質 7.104 t / 個 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型1,000t 14.6 k m 1個 水深10m未満 単独潜水方式 24個				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊	運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：				日	1	953,259	953,259	DHT10540 管理費区分 無 単-12号 Z1	
引船 鋼D 700PS型	運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 4時間：就業時間 = 8時間：				日	1	295,808	295,808	DHT11290 管理費区分 無 単-13号 Z1	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	運転・供用の指定 = 運転1日当り：				日	0.8	215,195	172,156	DHT11482 管理費区分 無 単-14号 Z1	
とび工					人	1	34,068	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員					人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料	0.5%				式	1		7,651	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,537,912		
単価								109,850	円 / 個	
J01 作業種類	設置									
J02 着定基質種類	単体着定基質									
J03 ブロック質量	7.104 t / 個									

参考資料(1)

単-6号

DH190040

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航費（作業船）				単位	回	数量		単価	
規格	17湊 起重機船（非航旋回） 鋼D 120t吊 標準 鋼D 1500PS型 無し							1		961,502
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離 = 17湊：被えい航船舶の設定 = 起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格 = 鋼D 120t吊：同時えい航隻数 = 1隻：引船選定 = 標準：えい航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：えい航用引船の運転時間 = 5h：えい航用引船の運転日数 = 0.6日：被えい航船舶等の運転日数 = 0.6日：		式	1	482,002		482,002		DH180210 管理費区分 1 単-15号
損料				式	1	479,500		479,500		Z308003700 管理費区分 1
計								961,502		
単価								961,502		円 / 回
J01 えい航距離		17 湊								
J02 被えい航船舶の設定		起重機船（非航旋回）								
J09 起重機船（非航旋回）の規格		鋼D 120t吊								
J31 引船選定		標準								
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 1500PS型								
J35 引船帰港の有無		無し								

DH190280

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 10 -

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				単位	日	数量	1	単価	52,800
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 無			
計						52,800				
単価						52,800	円 / 日			

参考資料(2)

単-9号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）50t吊				日	数量	1	単価	93,200
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50t吊	日	1	93,200	93,200	L301010300 管理費区分 無		
計						93,200			
単価						93,200	円 / 日		

参考資料 (2)

単 -10号 DHT20870

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊				日			
規格					単位	数量	1	単価 52,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1	52,800	52,800	L301010270 管理費区分 無	
計						52,800		
単価						52,800	円 / 日	

参考資料 (2)

単-11号 DHT20510

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トレーラ 15t積				日			
規格					単位		数量	単価
							1	74,190
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	113	150	16,950	Z304010090 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
トレーラ [セミ]		15t積	時間	6.3	1,120	7,056	M302680000 管理費区分 無	
トレーラ [セミ]		同上	供用日	1.9	10,200	19,380	M302680000 管理費区分 無	
計						74,190		
単価						74,190	円 / 日	

参考資料(2)

単-12号

DHT10540

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	起重機船（非航旋回）鋼D 120t吊				単位	日	数量	1	単価	953,259
	運転1日当り 標準 4時間									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
重油A				L	270	129.5		34,965		Z304010170 管理費区分 無
船団長				人	1.2	38,148		45,777		R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員				人	1.2	38,148		45,777		R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員				人	6	30,090		180,540		R0127 管理費区分 無 割増率 0%
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		D 120t吊		時間	4	37,800		151,200		M300540000 管理費区分 無
起重機船 [旋回・ディーゼル式]		同上		供用日	1.65	300,000		495,000		M300540000 管理費区分 無
計								953,259		
単価								953,259		円 / 日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								
J02 運転時間の指定		標準								
J03 運転日当りの運転時間		4時間								

参考資料 (2)

単-13号 DHT11290

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引船 鋼D 700PS型				日				
規格	運転1日当り 標準 4時間 8時間				単位		数量	1	単価 295,808
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油A			L	319	129.5	41,310	Z304010170 管理費区分 無		
高級船員			人	2.4	38,148	91,555	R0126 管理費区分 無 割増率 0%		
普通船員			人	1.2	30,090	36,108	R0127 管理費区分 無 割増率 0%		
引船 [鋼製]		D 700PS型	時間	4	6,010	24,040	M301130000 管理費区分 無		
引船 [鋼製]		同上	供用日	1.65	62,300	102,795	M301130000 管理費区分 無		
計						295,808			
単価						295,808	円 / 日		
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							
J02 運転時間の指定		標準							
J03 運転日当りの運転時間		4時間							
J05 就業時間		8時間							

参考資料(2)

単-14号

DHT11482

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊				日					
規格	運転1日当り				単位		数量	1	単価	215,195
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油 免税				L	129	135		17,415		Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役				人	0.24	53,448		12,827		R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水土				人	1.2	53,448		64,137		R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員				人	1.2	33,660		40,392		R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員				人	1.2	30,804		36,964		R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水土船		D 270PS型 3～5t吊		日	1	13,100		13,100		M301296000 管理費区分 無
潜水土船		同上		供用日	1.65	18,400		30,360		M301296000 管理費区分 無
計								215,195		
単価								215,195		円 / 日
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料(2)

単-15号 DH180210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	482,002
規格	17湊 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻 標準 鋼D 1500PS型 5h 0.6日 0.6日									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定 = 標準：えい航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：えい航用引船の運転時間 = 5h：		式	1	110,722		110,722		DH180220 管理費区分 1 単-17号
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離 = 17湊：引船選定 = 標準：えい航用引船1の規格 = 鋼D 1500PS型：		日	1	144,534		144,534		DH180230 管理費区分 1 単-18号
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離 = 17湊：被えい航船舶の設定 = 起重機船(非航旋回)：起重機船(非航旋回)の規格 = 鋼D 120t吊：同時えい航隻数 = 1隻：		日	1	226,746		226,746		DH180240 管理費区分 1 単-19号
計								482,002		
単価								482,002		円 / 式
J01 えい航距離		17 湊								
J02 被えい航船舶の設定		起重機船(非航旋回)								
J09 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊								
J29 同時えい航隻数		1 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 1500PS型								
J34 えい航用引船の運転時間		5 h								
J35 えい航用引船の運転日数		0.6 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.6 日								

参考資料 (2)

単-16号

DHT11522

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全監視船 FRP D 180PS型				日					
規格	標準 6時間 8時間				単位		数量	1	単価 112,348	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
重油A				L	37		129.5		4,791	Z304010170 管理費区分 1
高級船員				人	1.2		38,148		45,777	R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員				人	1.2		30,090		36,108	R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]		D 180PS型 10.0GT		日	1		9,420		9,420	M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]		同上		供用日	1.65		9,850		16,252	M301280100 管理費区分 1
計									112,348	
単価									112,348	円 / 日
J01 運転時間の指定		標準								
J02 運転日当りの運転時間		6時間								
J04 就業時間		8時間								

DH180220

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 20 -

DH180230

[illegible]

参考資料 (3)

単 -19号 DH180240

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）				日			
規格	17 湊 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 1隻				単位	数量	1	単価 226,746
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1	38,148	38,148	R3004 管理費区分 1 割増率 0%	
高級船員			人	1	38,148	38,148	R0126 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員			人	5	30,090	150,450	R0127 管理費区分 1 割増率 0%	
計						226,746		
単価						226,746	円 / 日	
J01 えい航距離		17 湊						
J02 被えい航船舶の設定		起重機船(非航旋回)						
J09 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊						
J29 同時えい航隻数		1 隻						

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]